


SMLOUVA O DÍLO

č. : T - 094 - 00 / 12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami



OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Jejmž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Miroslav Táborský, tel.: 973 245 835

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

NOX CONTROL, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27014

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Pilou, jednatelem

Sídlo:

Brněnská 647, 683 52 Křenovice

IČ, DIČ:

25341286, CZ25341286

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-9089080297/0100

ID datové schránky:

bc9qqek

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Výměna netěsného tlakového tělesa středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U ve VSŠ a VOŠ Moravská Třebová“

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny tlakového tělesa kotle středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 162 96 (místní označení K – 4) umístěného v centrální kotelně v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová s použitím tlakového tělesa shodného typu kotle uloženého ve VZ Přáslavice dle Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Rozsah prací:

1. Demontáž tlakové části středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 162 96 místní označení K – 4 na centrální kotelně v M. Třebové
2. Provedení repase demontovaných armatur pro zpětné použití, repase se týká těchto armatur (armatury na odkalu jsou repasované):
 - 2.1. 2x pojistný ventil pružinový DN 80, PN 40 typ P 13217540
 - 2.2. 1x hlavní parní ventil DN 150, PN 40
 - 2.3. 1x odvzdušňovací ventil DN 40, PN 40

- 2.4. 1x uzavírací ventil napájecí vody DN 40, PN 40
2.5. 1x zpětná klapka DN 40, PN 40
3. Převoz materiálu z areálu VZ 5153 Přáslavice do centrální kotelny Moravská Třebová v rozsahu:
3.1. tlaková část (kotlové těleso) středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 21518
3.2. podavač paliva
3.3. plechové opláštění
3.4. další drobný materiál příslušný ke kotli
3.5. Z tohoto kotle bude v CK Moravská Třebová využit tlakový celek, podavač paliva, plechové opláštění, příp. další součásti, které budou specifikovány v předávacím protokolu.
4. Montážní práce na centrální kotelně v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová:
4.1. Provedení repase tlakové části kotlového tělesa
4.2. Oprava betonového základu pro osazení tělesa kotle (předpokládá se drobné poškození hran základu způsobené při demontážích zařízení)
4.3. Oprava roštu původního kotle v rozsahu: výměna poškozených 10 ks nosníků (krajové patky a roštničky) včetně zprovoznění (promazání, napnutí atd.)
4.4. Sestavení kompletního kotle s instalováním zařízení pro ekologizaci kotle (demonováno z původního kotle), napojení na stávající rozvody.
4.5. Dodávka a montáž kompletních šamotových vyzdívek
4.6. Vysušení vyzdívek kotle
4.7. Vystavení pasportu kotle
4.8. Provedení vnitřní revize, zkoušky těsnosti, provozní revize a tlakové zkoušky kotle s vystavením protokolů o revizích a zkouškách
4.9. Provedení topné zkoušky
4.10. Provedení autorizovaného měření emisí (s kladným výsledkem) podle zákona č. 86/2002 Sb., a příslušných vyhlášek MŽP, vyhotovení protokolu ve 3 výtiscích)
4.11. Ekologická likvidace demontovaného materiálu.
5. Další podmínky plnění předmětu zakázky:
5.1. Zhotovitelem bude řádně veden stavební deník.
5.2. Zhotovitel uzavře smlouvu s příslušnou VUŠS na odběr energií nutných k montáži
5.3. Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení
5.4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:

Ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení realizace díla:

15. 10. 2012

Místem plnění díla je:

- VZ Přáslavice
- VSŠ a VOŠ – MO Moravská Třebová

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Celková cena bez DPH 1 492 540,- Kč

DPH (20%) 298 508,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 791 048,- Kč

slovy: „jedenmilionsedmsedevadesátjedentisícčtyřicetosmkorunčeských“

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
- 4.3. Fakturace bude provedena jedinou fakturou, která bude vystavena po předání a převzetí díla, z které bude pozastaveno 20 % z ceny díla bez DPH do odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek v místě jeho plnění.
- 6.2. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **1 000 000,- Kč**. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na **6 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.


- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

17 -07- 2012



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589-1, 160 00 Praha 6

IČO 60460580

V Křenovicích dne: 20.7. 2012



NOX CONTROL, s.r.o.

Ing. Jaroslav Pila

jednatel

ONOX
CONTROL

NOX CONTROL s.r.o., Brněnská 647
683 52 Křenovice, IČO: 25341286, DIČ: CZ25341286

Položkový rozpočet

Provedení výměny stávajícího netěsného tělesa kotle středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 162 96 místní označení K – 4 za těleso kotle S2500U v.č. 21518, r.v. 1993, uložené ve VÚ – Přáslavice

Položka	cena Kč
Demontážní práce	
Demontáž stávajícího plechového opláštění tělesa kotle	25920
Demontáž stávající tepelné izolace tělesa kotle	21600
Demontáž kompletní šamotové vyzdívky tělesa kotle	18300
Demontáž provozních armatur, stavoznaků a odpojení el. instalace	23760
Odpojení od kouřového hrdla	8640
Odpojení systému pára, voda, odpad	12960
Odpojení tělesa kotle od spalovacího zařízení	9720
Vlastní demontáž netěsného tělesa kotle	69120
Odvoz veškerého demont. mat. s vystavením protokolu o eko likvidaci	33500
Dodávky a montáže	
Dodávka repasovaného tělesa kotle S 2500 U v.č.(z Přáslavic)	587000
Montáž tělesa kotle	116640
Sesazení tělesa kotle se spalovacím zařízením	39400
Instalace repasovaných armatur a stavoznaků, zapojení el. instalace	116400
Napojení na systém pára, voda, odpad	38880
Provedení tlakové zkoušky tělesa kotle s vystavením protokolu o tlakové zkoušce	6000
Montáž kompletní šamotové vyzdívky tělesa kotle	198000
Montáž tepelné izolace tělesa kotle	32400
Montáž nového plechového opláštění tělesa kotle včetně základního a vrchního nátěru	98300
Provedení topné zkoušky s vystavením protokolu o topné zkoušce	12000
Provedení vnitřní revize, těsnostní zkoušky a provozní revize s vystavením revizních zpráv	6000
Dokumentace	
Doklad o řádné ekologické likvidaci demontovaného materiálu	0
Protokol o tlakové zkoušce	1000
Protokol o opravě kotle	1000
Duplikát pasportu kotle	9000
Protokol o provedení topné zkoušky	1000
Revizní zprávy z vnitřní revize, těsnostní zkoušky a provozní revize	6000
Předávací protokol opravy kotle	0
Cena celkem bez DPH	1492540
DPH 20%	298508
Cena celkem včetně 20% DPH	1791048

Křenovice 26.6.2012

Zpracoval : Ing. Jaroslav Pila - jednatele
NOX CONTROL s.r.o., Brněnská 647
683 52 Křenovice, IČO: 25341286, DIČ: CZ25341286