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NÁVRH 


Příloha č. 3 ZD

SmlouVA o dílo
č.:T-xxx/00/12
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:             

	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Ing. Tereza Vobořilová, tel.: 973 204 186

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	…………………………………………………………………

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	…………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Nový Ples – zpracování projektové dokumentace na vybudování kanalizace a likvidaci 8 ks septiků“
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) na vybudování kanalizace a likvidaci stávajících 8 ks septiků a její projednání ve stavebním a vodoprávním řízení.
Rozsah prací:
1. Zpracování PD pro územní řízení v návaznosti na vybranou variantu IA řešení likvidace odpadních vod v areálu VZ 1337 Nový Ples z provedené Studie proveditelnosti a nákladovosti. Tzn. likvidace odpadních vod bude řešena odkanalizování objektů gravitačními stokami do čerpací šachty a následné čerpání splašků výtlačným potrubím do obce Nový Ples, kde bude napojení na obecní kanalizaci. Projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy. Inženýrská činnost pro vydání kladného územního rozhodnutí. PD pro územní řízení bude zpracována dle vyhlášky 503/2006 Sb. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min 1x k projednání a připomínkování (svolat TER).
2. Zpracování PD pro stavební povolení na základě kladného územního rozhodnutí. PD pro stavební povolení bude zpracována v podrobnostech projektu pro provádění stavby - podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy. Zajištění vydání kladného stavebního povolení. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min 1x k projednání a připomínkování (svolat TER).
Součástí plnění zakázky je také:

· Součástí PD kanalizace budou také návazné inženýrské sítě se zakreslením jejich polohy vůči nové kanalizaci. PD bude zahrnovat skutečné polohy inženýrských sítí vč. ochranných pásem a budou doloženy stanovisky jejich správců.

· Vyčištění a likvidace stávajících septiků.
Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných požadavků od ostatních profesí.

Projednat projektovou dokumentaci v územním a následně vodoprávním řízení a zajistit vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení.

Projektovou dokumentaci pro ÚR zpracovat v 6 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 
Projektovou dokumentaci pro SP zpracovat v 6 paré v tištěné podobě s výkazem výměr a 1x kompletní projekt v elektronické podobě na CD včetně položkového rozpočtu. 

Rekonstrukci připravit tak, aby realizace mohla proběhnout za plného provozu vojenského zařízení.

PD zpracovat podle EN-ČSN, vyhlášek a zákonů v platném znění.

· Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:





Ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení realizace díla:






· Odevzdání PD pro ÚR včetně podání žádosti o ÚR max. do:

30. 11. 2012
· Odevzdání PD pro SP v podrobnostech projektu pro realizaci stavby včetně podání žádosti o stavebního povolení max. do: 




4. 1. 2013
Místem plnění je:

· VZ 1317 Jaroměř – Nový Ples
III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za PD pro ÚR včetně podání žádosti o ÚR:

Cena bez DPH

……….,- Kč


DPH (20%)

……….,- Kč


Celková cena včetně DPH

……….,- Kč 
Cena za PD pro SP v podrobnostech projektu pro realizaci stavby včetně podání žádosti o stavebního povolení:

Cena bez DPH

……….,- Kč


DPH (20%)

……….,- Kč


Celková cena včetně DPH

……….,- Kč 


Celková cena bez DPH
……..…….,- Kč


DPH (20%)
……..…….,- Kč

Celková cena včetně DPH
……..…….,- Kč 

slovy:
„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky
4.1.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.2.  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
4.3.  Fakturace bude provedena dvěma fakturami za jednotlivé dílčí celky, vždy po odevzdání předmětu díla daného dílčího celku. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH z každé faktury do vydání kladného příslušného rozhodnutí (územního souhlasu/stavebního povolení).
4.4.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 
4.5.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.6.  Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je zpracování PD, je záruční doba o dílo neomezená, pokud nedojde ke změně ČSN a předpisů, které se vztahují k předmětu plnění.
10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
10.3. Po doby záruční lhůty nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:






V ……………. dne:…………….....
______________________________________


_____________________________
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace


………………………
Ing. Dagmar Kynclová, MBA




…………..…………..
ředitelka





………………………
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