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SMLOUVA O DÍLO
č.:X-XXX-00/13
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:             	
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
30523881/0710
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	

	(dále jen „objednatel“) 
     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	……………………………………..

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	……………………………………..

	Zastoupený:
	……………………………………..

	Sídlo:
	……………………………………..

	IČ, DIČ:
	……………………………………..

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
-  ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
	……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

…………………………………….
…………………………………….

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:



I. PŘEDMĚT DÍLA
„Rakovník, Dukelských hrdinů -  zpracování projektové dokumentace plynofikace uhelné kotelny v budově č.013 a rekonstrukce systému teplovzdušného vytápění budovy č.071 v areálu kasáren“

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace (PD) pro realizaci plynofikaci uhelné kotelny v budově 013 (ATP) a pro realizaci rekonstrukce systému teplovzdušného vytápění v budově 071 KUV  v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Rakovníku. 







Rozsah prací:

Budova č.013:
1. Zpracování projektové dokumentace plynovodního rozvodu od stávajícího rozvodu v areálu kasáren po HUP u objektu kotelny a zpracování projektové dokumentace na přestavbu stávající uhelné kotelny na zemní plyn v podrobnostech projektu pro provádění stavby, PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 a 2 a vyhlášky č. 230/2012 Sb., se zapracováním všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže atd.). 
2. Návrh požadovaného výkonu kotle dle ČSN-EN a jeho odsouhlasení zástupcem Armádní Servisní, příspěvkové organizace.
3. Projednání a odsouhlasení místa připojení plynovodu, včetně prověření kapacity stávajícího rozvodu plynu v kasárnách.

Budova č.071:
4. Prověření možností technického řešení rekonstrukce stávajícího systému vytápění.
5. Porovnání možných variant z hlediska proveditelnosti a ekonomické náročnosti na jejich případnou realizaci a následné provozní náklady a jejich vyhodnocení.
6. Projednání jednotlivých variant s úřady státní správy, které budou vydávat potřebná povolení pro realizaci (územní souhlas, stavební povolení), a správci dotčených sítí.
7. Odsouhlasení doporučené varianty zástupcem Armádní Servisní, příspěvkové organizace.
8. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci systému teplovzdušného vytápění v podrobnostech projektu pro provádění stavby, PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 a 2 a vyhlášky č. 230/2012 Sb., se zapracováním všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže atd.). 
9. Návrh sytému TVZ vytápění a požadovaného výkonu dle ČSN-EN a jeho odsouhlasení zástupcem Armádní Servisní, příspěvkové organizace.

Společné:
10. Projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy. Inženýrská činnost pro vydání kladného stavebního souhlasu a zajištění souhlasných stanovisek (územní souhlas/stavební povolení/stavební souhlas, stanoviska dotčených orgánů, atd.).
11. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min. 3 x k projednání a připomínkování (svolat TER).
12. Projednání PD ve stavebním řízení a zajistit vydání stavebního povolení.
13. Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení a návazných požadavků ostatních profesí.
14. Projektovou dokumentaci zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.
15. Každý výtisk PD pro provádění stavby a CD bude obsahovat zejména:  
· náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
· výkresová část bude ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf; 
· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;
· nezbytně nutné konstrukční detaily;
· kompletní výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací                        a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s citovaným zákonem  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
· další náležitosti v rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 2008 (dále též „Sazebník UNIKA“);
· kompletní rozpočet (pouze u výtisků č. 1 – 4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů ÚRS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 300,- Kč/hod; v souhrnných rozpočtech cel é akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %, použití agregovaných cen se nepřipouští;
· souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);
· výpočet předpokládaných provozních nákladů objektu po uvedení stavby do provozu (např. el. energie, teplo, vodné, atd.);
· výkazy výměr pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

PD stavební části a rozpočty včetně všech výkazů výměr (i technologické části) budou zpracovány jako neutajované.

16. PD pro provádění stavby bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích a 4x v digitální podobě v úplném rozsahu a 3x v digitální podobě pouze výkaz výměr. Veškeré výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.
      V digitální podobě bude předáno: 
- 3 CD se soubory PD pro provádění stavby ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;       - 1 CD se soubory PD pro provádění stavby ve formátu *.pdf;                                        - 3 CD se soubory výkazů výměr ve formátu *.xls.
17. Zajistit, aby každý výtisk zpracovaných PD obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků každé PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat souhrnné předávací protokoly pro každou PD, které budou obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků každé PD.

Součástí PD pro celkovou rekonstrukci vytápění objektu zpracované dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. budou zejména:
· Demontáže – demontáže budou provedeny v rozsahu: odstranění veškerého strojního zařízení původní kotelny objektu, odstranění topných rozvodů v kotelně u objektu č.013, odstranění veškerého strojního zařízení původního teplovzdušného vytápění, odstranění topných a vzduchotechnických rozvodů v kotelně objektu č.071, stavební demolice potřebné k montážím apod.
· Stavební část – PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu  týkajících se zejména stavebních úprav prostor kotelen, voděodolná úprava podlah, úpravy a nátěry  kovových konstrukcí (dveře, zábradlí), výměna vstupních dveří, výměna oken v místnosti TVZ jednotek,  oprava omítek, nová výmalba, nutné stavební přípomoce potrubních rozvodů, atd.
· Požárně bezpečnostní řešení stavby – návrh počtu hasicích přístrojů, požární úseky atd.
· Vytápění – návrh systému vytápění dimenzovaný s ohledem na potřebu pro vytápění. Návrh spalinových cest.
· Zdravotechnika – vnitřní vodovod: úprava stávajících rozvodů a nové připojení ke stávajícím rozvodům.
Kanalizace – odvodnění podlah kotelny                                                       
Vzduchotechnika – kontrola a revize stávajícího VZT rozvodu, napojení navrženého systému VZT na stávající rozvody u objektu č.071 a větrání obou kotelen.                                                             
· Elektroinstalace – úpravy stávající elektroinstalace, nové elektrorozvody (návrh osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděč ESI).                                                                                                             
· MaR – napojení na elektroinstalaci, ovládání technologie vytápění, havarijní a poruchové stavy, návrh na bezobslužný provoz.
· Součástí PD budou také návazné inženýrské sítě se zakreslením jejich polohy vůči novým přípojkám. Návazné inženýrské sítě a jejich ochranná pásma budou doloženy stanovisky jejich správců.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Předpokládané plnění zakázky zahájit:			ihned po podpisu SoD
Předpokládané dokončení a odevzdání PD:			26. září 2013

Místem plnění je: 		areál kasáren Dukelských hrdinů, Rakovník.


III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:
Cena za zpracování a projednání PD ve stavebním řízení a zajištění podkladů k vydání stavebního povolení:

	Cena bez DPH	………………,- Kč
	DPH (21%)	…………,- Kč
	Celková cena včetně DPH	…………..,- Kč 

slovy:	„…………………………………………………….korunčeských“


IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.
4.2.  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
4.3.  Fakturace za PD bude provedena jednou fakturou po odevzdání projektové dokumentace a kladného znění stavebního povolení. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH do doby odstranění případných vad a nedodělků – zpracování připomínek.
4.4.  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.5.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 
4.6.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.7.  Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA
7.1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.


IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA


10.1. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je zpracování PD, je záruční doba o dílo neomezená, pokud nedojde ke změně ČSN a předpisů, které se vztahují k předmětu plnění.
10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
10.3. Po dobu záruční lhůty nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.	Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
11.2.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
11.3.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
11.4.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
11.5.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.




V Praze dne:							V ……………….. dne:





______________________________________		_____________________________
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace		                    .
Ing. Dagmar Kynclová, MBA				         
ředitelka						
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