



SMLOUVA O DÍLO

č. : V D - 4 0 8 / 0 0 / 1 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Luděk Hradecký, tel. 702 209 660

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24421

Zastoupený:

Václavem Müllerem

Sídlo:

Chválkovická 332/17, 773 00 Olomouc-Chválkovice

IČ, DIČ:

25882082, CZ25882082

Bankovní spojení:

ČSOB Olomouc

Číslo účtu:

č.ú.: 169850019/0300

ID datové schránky:

wtb4dum

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Vojenská vlečka č. 18 – Štěpánov – opravné práce“

Předmětem zakázky je provedené rekonstrukce vojenské vlečky č. 18 Štěpánov dle oceněného Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

SO – 1 Železniční svršek

- ▲ přejezd kolej č.3a v km 0,373, kolej č. 4 km 0,086, kolej č. 3 km 0,207, kolej č. 4a km 0,140 - odstranit zbahněné vrstvy a zřídit nové šterkové lože a zpětně upravit přejezd,
- ▲ výměna dřevěných pražců příčných v přípojném poli koleje č. 2 před výhybkou V3 a V 5 a po demontované výkolejce,
- ▲ výměna dřevěných pražců ve výhybkách V2, V3, V5,
- ▲ výměna upevňovadla T-5 kolej č. 1 km 0,140 – 0,160 a kolej č. 3 km 0,120 – 0,130

- ▲ podbití prosedliny - kolej č. 3 km 0,320 levý pás

SO – 3 Výstroj dráhy

- doplnění a obnovení nátěrů všech staničnicků, námezníků a označení výhybek,
- doplnění návěsti "Posun zakázán" na vratech koleje č. 3.

OPRAVNÉ PRÁCE - podle pracovních postupů SR 103/2

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsanych prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel se zavazuje svolat minimálně 1x za 14 dní v průběhu realizace díla kontrolní den.

V průběhu realizace vést Stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 5, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín realizace díla:

do 30.11.2014

Místo plnění veřejné zakázky: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Vojenská vlečka č. 18 – Štěpánov, Nádražní 464/12, 783 13 Štěpánov

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **989 187,90 Kč**

slovy: „devětsetosmdesátdevěttisícstoosmdesátsedmkorunčeských a devadesát haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1.** Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- 4.2. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci zadavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.3. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4. Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20% z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání souhlasu k provozu (kolaudačního souhlasu).
- 4.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
- 6.4. Původcem vzniklého odpadu je zhotovitel, protože odpad vzniká až jeho činností v areálu Vojenské vlečky č. 18 Štěpánov.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1.** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2.** V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.** Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1.** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1.** Záruční doba na realizaci díla se sjednává min. na **60 měsíců**.
- 10.2.** Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3.** V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5.** Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2.** Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3.** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4.** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5.** Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Naceněný Výkaz výměr (počet listů 3 – včetně krycího listu)

V Praze dne: 19 -09- 2014



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

V Olomouci dne: 23.9.2014

Stavební firma
CARDA-MÜLLER s.r.o.
Chválkovická 332/17, Olomouc
IČO: 25882082 (1)
DIČ: CZ25882082



Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.
Václav Müller
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravné práce na železničním svršku a výstroji dráhy
Název objektu	Vojenská vlečka č. 18 Štěpánov

JKSO	
EČO	
Místo	

Objednatel	Armádní servisní – příspěvková organizace
Projektant	
Zhotovitel	Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

IČO	DIČ
IČ	25882082
DIČ	CZ25882082

Rozpočet číslo	Zpracoval
	ing. Pospíšil Michal

Dne	10.9.2014
-----	-----------

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby v %
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	ZNR+DN
Projektant				D	Celkové náklady
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 21....%
Datum a podpis		Razítko		25	DPH% z částky.....
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E	Přípočty a odpočty
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Stavební firma
CARDA-MÜLLER s.r.o.
Chvalkovická 332/17, Olomouc
IČO: 25882082
DIČ: CZ25882082 (1)

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Vojenská vlečka č. 18 - Štěpánov
 Stavební objekt : SO - 1 opravné práce na železničním svršku

P.Č.	KOD POLOŽKY	POPIS PRACÍ	ROZSAH		CENA (Kč, BEZ DPH)	
			M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
		SO - 1 OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU				
1	144-306001	výměna dřevěných pražců příčných v koleji č. 1, 2, 3	ks	15,00	5 250,00	78 750,00
2	244-307030	upravit dilatační spáry oblouk R 180 km 0,040 - 0,180	m.k.	140,00	195,00	27 300,00
3	269-308007	vyměnit zkorodovaná upevňovací a podkladnice T5 kolej č. 1,3 (54 pražců)	úř.pl.	108,00	750,00	81 000,00
4	327-309004	podbití prosedliny kolej č. 3 km 0,320 LP	úř.pl.	10,00	175,00	1 750,00
5	313-308050	dotáhnout upevňovací včetně konzervace u všech kolejí vlečky v délce 1705 m	ks	5 022,00	35,00	175 770,00
6	317-308055	výměna vadných upevňovadel 20 %	ks	1 010,00	95,00	95 950,00
7	244-307030	upravit dilatační spáry kolej č. 3 km 0,028 - 0,278	m.k.	140,00	195,00	27 300,00
8	244-307030	upravit dilatační spáry kolej č. 1 km 0,698 - 0,784	m.k.	86,00	195,00	16 770,00
9	113-305011	vyčistit kolejové lože přejezd kolej č. 3 km 0,207, km 0,373	m2	80,00	220,00	17 600,00
10	113-305011	vyčistit kolejové lože přejezd kolej č. 4 km 0,086	m2	40,00	220,00	8 800,00
11	113-305011	vyčistit kolejové lože přejezd kolej č. 4a km 0,140	m2	40,00	220,00	8 800,00
12	soubor	kolej č. 1 - výměna podkladnice S4 klin	ks	2,00	725,00	1 450,00
		oprava výhybky č. 2 kolej č. 4a km 0,059				0,00
13	145-306002	vyměnit 2 pražce v jazykové části výhybky č. 2 kubatura 0,20	ks	2,00	6 100,00	12 200,00
14	314-308052	dotáhnout upevňovací výhybky č. 2 včetně konzervace	úř.pl.	96,00	58,00	5 568,00
		oprava výhybky č. 3 kolej č. 3 km 0,287				0,00
15	146-306003	vyměnit 6 pražců střední části výhybky č. 3 kubatura 0,9	ks	6,00	6 100,00	36 600,00
16	147-306004	vyměnit 2 pražce srdcovkové části výhybky č. 3 kubatura 0,4	ks	2,00	6 250,00	12 500,00
17	314-308052	dotáhnout upevňovací výhybky č. 3 včetně konzervace	úř.pl.	96,00	58,00	5 568,00
		oprava výhybky č. 5 kolej č. 1 km 0,223				0,00
18	145-306002	Vyměnit 10 pražců v jazykové části výhybky č. 5 kubatura 1,0	ks	10,00	6 150,00	61 500,00
19	146-306003	vyměnit 10 pražců střední části výhybky č. 5 kubatura 1,4	ks	10,00	6 250,00	62 500,00
20	147-306004	vyměnit 11 pražců v srdcovkové části výhybky č. 5 kubatura 2,2	ks	11,00	6 350,00	69 850,00
21	314-308052	dotáhnout upevňovací výhybky č. 5 včetně konzervace	úř.pl.	96,00	58,00	5 568,00
22	R	doplnění štrkového lože přejezdů a výhybek	t	50,00	985,00	49 250,00
		Přesun hmot				0,00
23	767-318018	doprava materiálu dopravním prostředkem	t	54,10	1 450,00	78 445,00
24	214-306071	poplatek za uložení pražců dřevěných na skládku	t	4,82	2 500,00	12 050,00
25	214-306071	poplatek za uložení štrkového lože	t	40,00	250,00	10 000,00
		Celkem				962 839,00

Stavba : Vojenská vlečka č. 18 Štěpánov
 Stavební objekt : SO – 3 opravné práce na výstroji dráhy

P.Č.	KOD POLOŽKY	POPIS VÝKONU	ROZSAH		CENA (Kč, BEZ DPH)	
			M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
		SO – 3 OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY				
1	581-312014	nátěr traťové značky námezdník	m2	15,00	245,00	3 675,00
2	soubor	kolej č. 3 (vrata) - doplnit návěst Pokus zakázán	ks	1,00	985,000	985,00
3	soubor	doplnit chybějící staničníky a obnovit nátěry	ks	13,00	915,00	11 895,00
		SO – 3 C E L K E M				16 555,00