

SMLOUVA O DÍLO

č. : U - 4 5 8 - 0 0 / 1 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

Estructura euro holding, a.s.

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14611

Erik Brauner- předseda představenstva

Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

28451350, CZ28451350

ČSOB

226912395/0300

hi7yi9

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Brno, Tř. gen. Píky 4 – snížení energetické náročnosti objektu“.

Předmětem akce je výměna stávajících dřevěných a ocelových oken a dveří za plastová a hliníková okna a dveře včetně výměny vstupních sestav.

Rozsah požadovaných prací:

Nová plastová okna barvy bílá/bílá, stavební hloubka minimálně 85 mm, rám okna osazen třetím dorazovým těsněním, trojsklo $U=0,5 \text{ Wm}^2\text{K}$. Celkový součín prostupu celého okna $U_w 0,85 \text{ Wm}^2\text{K}$, pro hliníkové vstupní sestavy max. $U_g 1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$, v rámu osazené čiré 2-sklo, stavební hloubka AL rámu min.70 mm, plastové interiérové sestavy budou $U_w 1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$, stavební hloubka 80 mm. Sklepní plastová okna bílá/bílá, stavební hloubka min.80 mm. Celkový součín prostupu celého okna $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Sklepní dveře bílá/bílá, $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Požadovaný profil

dodaných okenních a dveřních prvků musí splňovat podmínku použití izolačního trojskla minimální tloušťky 52 mm.

Poznámka: Uvedené parametry musí být stejné nebo lepší.

Realizace spočívá ve výměně stávajících oken a dveří v budově za plastová a hliníková okna a dveře z důvodu opotřebení dřevěných okenních rámu.

- **Okna, dveře, sklepní okna a atypické prvky budou vyhotoveny a dodány v rozsahu a členění viz. příloha /Naceněný soupis stavebních prací a dodávek/ a příloha /Soupis oken/**
- Všechna okna a balkónové dveře budou osazeny vnitřními žaluziemi barvy bílé.
- Kování oken a dveří celoobvodové, kliky oken a dveří budou barvy bílé.
- Dveře vchodových sestav /vnější i vnitřní/ budou opatřeny dveřními samozavírači a stavěči křídel dveří.
- Barva bílá, zachovat tvar a členění oken, dveří, sklepních oken a atypických okenních prosklených sestav.
- Parapety vnitřní budou zaměněny za plastové, barva bílá.
- Parapety vnější jsou ocelové, které budou zaměněny za hliníkové, plastové, barva bílá.
- V případě nutnosti se upraví ostění tak aby okno bylo vsazeno do otvoru a po obvodu okna zůstala 1 cm mezera na montážní pěnu.
- Vyzrálá montážní pěna bude zařezána tak aby nevyčnívala z rámu,
- Zapravení maltou ostění a podhled vnitřní i vnější, tak aby byla zachována struktura venkovní omítky, barevný odstín a nebyla vidět montážní pěna.
- Úprava betonového lože pod nový vnitřní parapet.
- Na podbetonovaný parapet se přilepí vnitřní plastový parapet, barvy bílé, po vytvrdnutí lepidla se zapraví maltou drobné nedostatky.
- Parapety venkovní bude eloxovaný AL plech, barvy bílé, přilepený k pokladu a lehce se zapraví maltou okolo parapetu.
- Vnitřní vymalování prostoru okolo okna.
- Výmalba vnitřních prostor objektu včetně olejových soklů na chodbách
- Oprava nátěru radiátorů v případě poškození.
- Objednatel požaduje provádění prací a odvoz demontovaného materiálu a suti po venkovním lešení včetně stavebního výtahu
- Objednatel požaduje po dobu záruky 1x ročně seřízení a provedení údržby oken a dveří.
- Zhotovitel dodá objednateli při předání díla veškeré certifikáty k dodaným oknům a prvkům.

Práce budou provedeny výměnou kus za kus, bude zachován rozměr a uliční vzhled okenních sestav, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Budova je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu. Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo států sdružených v NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

- Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: **1.11.2014**

Termín ukončení plnění: **31.12.2014**

Místo plnění veřejné zakázky VUZ Tř. gen. Píky 4, Brno

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 4 688 834,-Kč

slovy: „čtyřimilionyšestsetosmdesátosmtisícosmsettřicetčtyřikorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.2. Fakturace bude provedena dílčími fakturaci po ucelených realizovaných celcích objektu odsouhlasených objednatelem do výše 90 % ceny díla. Poslední faktura ve výši 10 % bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací potvrzený ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zápis o předání a převzetí, potvrzený a odsouhlasený pracovníkem uvedeným objednatelem a zhotovitelem.
- 4.1. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.2. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.3. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- 4.4. Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
- 4.5. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží fyzický vzorek (řez) okenním rámem, který bude korespondovat s realizací.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (5 listů)

V Praze dne: 21. 10. 2014



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



V Praze dne: 30. 10. 2014

Estructura euro holding, a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ: 284 51 350, DIČ: CZ28451350



Estructura euro holding, a.s.
Erik Brauner
předseda představenstva

Soupis prací

Rozpočet	005a	Snížení energetické náročnosti	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
012	Ubytovna tř.Generála Píky 4, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
112	Ubytovna tř.Generála Píky 4, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Armádní Servisní p.o. Podbabská 1589/1, Praha			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	4 530 875		
Z	PSV celkem	157 959		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 688 834		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 688 834		
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 688 834		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		4 688 834 Kč
DPH	21,0	%		984 655 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 673 489 Kč

Poznámka :

Rozpočet : 005a
Snížení energetické náročnosti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6	Úpravy povrchu	186 486	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	186 495	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3 696 016	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	6 638	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	280 648	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	93 243	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 051	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	46	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	80 295	0	0	0	0
784	Malby	0	157 913	0	0	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		4 530 875	157 959	0	0	0

[illegible]

Soupis prací

Stavba :	112 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Rozpočet: 005a
Objekt :	012 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Snížení energetické náročnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu				
1	6-1	Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně podbetonování parapetů, včetně penetrace a malby	m	2 753,92	67,72	186 485,60
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				186 485,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken včetně penetrace a fasádního nátěru	m	2 753,92	67,72	186 495,46
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				186 495,46
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64-001	D+M plastových oken, O+OS, 2120x1610 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka m	ks	105,00	6 920,40	726 642,00
4	64-0011	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	105,00	696,14	73 095,12
5	764-0012	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	105,00	861,50	90 457,92
6	766-0013	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sd	105,00	1 448,03	152 043,47
7	64-002	D+M plastové balk.sestavy: okno OS, 1500x1600 mm +balk.dveře O s příčkou, 920x2400 mm, vnější madél	ks	70,00	9 376,60	656 362,00
8	64-0021	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	70,00	780,50	54 635,28
9	764-0022	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	70,00	969,26	67 848,48
10	766-0023	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sd	70,00	2 968,14	207 770,08
11	64-003	D+M plastových oken, O+OS, 2130x1600 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka m	ks	18,00	6 964,40	125 359,20
12	64-0031	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	18,00	698,96	12 581,21
13	764-0032	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	18,00	865,10	15 571,73
14	766-0033	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sd	18,00	1 446,21	26 031,74
15	64-004	D+M plastových oken, OS+O+OS, 3570x1750 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	5,00	12 093,60	60 468,00
16	64-0041	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	5,00	1 103,88	5 519,42
17	764-0042	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	5,00	1 382,34	6 911,72
18	766-0043	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sd	5,00	2 442,87	12 214,37
19	64-005	D+M plastových oken, O+O+O//S+S+S, 3570x2390 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	6,00	17 867,80	107 206,80
20	64-0051	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	6,00	1 103,88	6 623,30
21	764-0052	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	6,00	1 382,34	8 294,06
22	64-006	D+M fixního plastového okna, 3570x1200 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	5,00	8 590,60	42 953,00
23	764-0062	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	5,00	1 382,34	6 911,72
24	64-007	D+M sestavy-dvoukřídle AL vchodové dveře ven otevíravé S/O+O+F, s příčkou, 1580x2780+2600x2400	ks	1,00	51 986,80	51 986,80
25	64-008	D+M plastových oken, S, 880x570 mm, 5-ti komorové, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k, profilový systém-stave	ks	6,00	1 313,00	7 878,00
26	64-009	D+M plastových oken, S, 830x550 mm, 5-ti komorové, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k, profilový systém-stave	ks	26,00	1 274,40	33 134,40
27	64-009a	D+M plastových oken, S, 830x550 mm, 5-ti komorové, PVC výplň-ventilátor, profilový systém-stavební h	ks	2,00	1 274,40	2 548,80
28	64-010	D+M dvoukřídlych PVC vchodových dveří, O+O, 1550x2130 mm, klika/koule, FAB, trojsklo, profilov	ks	1,00	18 464,40	18 464,40
29	64-011	D+M plastových oken, S+S, 2370x870 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka m	ks	7,00	4 944,20	34 609,40
30	764-0112	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	7,00	951,30	6 659,13
31	64-012	D+M plastových oken, S+S+S+S+S+S+S, 6740x670 mm, rozšíř.profil 150 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, pro	ks	10,00	14 367,80	143 678,00
32	764-0122	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	10,00	2 521,00	25 210,00
33	64-013	D+M plastových oken, OS+OS+OS//S+S+S, 3040x2530 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	9,00	17 012,60	153 113,40
34	64-0131	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	9,00	954,85	8 593,63
35	764-0132	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	9,00	1 191,97	10 727,71

Soupis prací

Stavba :	112 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Rozpočet: 005a
Objekt :	012 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Snížení energetické náročnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	64-014	D+M plastových oken, S+S+S+S, 3350x650 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	6,00	6 875,00	41 250,00
37	764-0142	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	6,00	1 303,32	7 819,92
38	64-015	D+M plastových oken, OS+OS+OS, 3060x1330 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	1,00	9 015,20	9 015,20
39	764-0152	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	1,00	1 199,15	1 199,15
40	64-016	D+M plastové sestavy s dveřmi, F+F//VD+F+F, klika/koule, FAB, 2390x2960 mm, trojsklo, Ug 0,6 W	ks	1,00	25 981,00	25 981,00
41	64-017	D+M AL sestavy s dveřmi, ve spojení s pozicí 64-018, rozšiřovací spoj 400 mm, F+S/VD-O+O-ven ot	ks	1,00	44 900,00	44 900,00
42	64-018	D+M AL sestavy, ve spojení s pozicí 64-017, F+F+OS/F+F, 3190x2970 mm, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2	ks	1,00	26 623,80	26 623,80
43	64-019	D+M PVC sestavy s dveřmi, F+F+F//F+VD-panikové kování+F, 2950x2580 mm, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k,	ks	1,00	21 159,40	21 159,40
44	64-020	D+M plastových oken, OS, 880x880 mm, 5-ti komorové, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k, profilový systém-stav	ks	8,00	1 592,80	12 742,40
45	64-021	D+M AL dveří, O, klika/koule, 910x2050 mm, Al výplň, barva bílá	ks	2,00	21 084,80	42 169,60
46	64-022	D+M plastových oken, OS+OS+OS//S+S+S, 3560x2080 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	1,00	16 248,20	16 248,20
47	64-0221	D+M vnitřních parapetů PVC-600mm, barva bílá	ks	1,00	1 101,07	1 101,07
48	764-0222	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	1,00	1 378,75	1 378,75
49	64-023	D+M plastových oken, OS+OS+OS+OS//S+S+S+S, 4750x2080 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový sy	ks	2,00	21 589,40	43 178,80
50	64-0231	D+M vnitřních parapetů PVC-600mm, barva bílá	ks	2,00	3 027,50	6 055,00
51	764-0232	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	2,00	1 806,20	3 612,40
52	64-024	D+M fixního plastového okna, 2380x1200 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	1,00	5 650,40	5 650,40
53	764-0242	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	1,00	954,90	954,90
54	64-025	D+M dvoukřídlových AL vchodových dveří O+O, ven otevíravé, 1540x2030 mm, sklo čiré 4-16-4, Ug 1,1	ks	1,00	29 573,60	29 573,60
55	64-026	D+M dvoukřídlových AL vchodových dveří F/O+O, s okopem, 1770x2790 mm, sklo čiré 4-16-4, Ug 1,1 W/m	ks	1,00	35 674,80	35 674,80
56	64-027	D+M AL sestavy OS/S+VD-F/O+O+okno O/S+OS/S+O/S+OS/S+OS/S+O/S+VD-F/O+O+okno OS/S, 121	ks	1,00	161 157,80	161 157,80
57	64-0271	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	1,00	3 505,33	3 505,33
58	764-0272	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	1,00	4 449,91	4 449,91
59	64-028	D+M plastové fixní sestavy s oknem, F+OS/S, 3570x2570 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový sy	ks	2,00	18 901,50	37 803,00
60	64-029	D+M plastové fixní stěny, 2380x2400 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka mi	ks	1,00	12 837,40	12 837,40
61	64-030	D+M AL fixní stěny s vchodovými dveřmi-ven otevíravými F+F/VD-O+O+F, 2970x2980 mm, sklo čiré	ks	1,00	53 366,00	53 366,00
62	64-031	D+M AL dveří ven otevíravých, 840x2000 mm, výplň: AL s prosklenou částí, klika/klika, barva bílá	ks	1,00	17 175,20	17 175,20
63	64-032	D+M plastových oken, OS, 870x880 mm, 5-ti komorové, sklo 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k, profilový systém-stav	ks	8,00	1 581,00	12 648,00
64	64-0321	D+M vnitřních parapetů PVC-200mm, barva bílá	ks	8,00	344,64	2 757,15
65	764-0322	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	8,00	412,50	3 300,03
66	64-033	D+M AL dveří ven otevíravých, F/O, 860x2920 mm, sklo čiré 4-16-4, Ug 1,1 W/m2k, klika/klika, barva	ks	1,00	21 359,40	21 359,40
67	64-034	D+M plastových oken, O+OS, 1500x500 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka mi	ks	7,00	3 256,00	22 792,00
68	764-0342	D+M vnějších parapetů AL-180mm ohýbaný, barva bílá	ks	7,00	638,80	4 471,60
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 696 015,51
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					

Soupis prací

Stavba :	112 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Rozpočet: 005a
Objekt :	012 Ubytovna tř. Generála Píky 4, Brno	Snížení energetické náročnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	9-1	Demont., odvoz a likv. klemp. prvků	m	663,84	10,00	6 638,40
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				6 638,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
70	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 553,28	52,00	132 770,56
71	941	Stavební výtah výška 20m montáž, demontáž pronájem na 2 měsíce	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
72	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	5 106,56	1,00	5 106,56
73	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	2 553,28	52,00	132 770,56
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				280 647,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
74	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých	m2	1 168,18	79,82	93 243,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				93 243,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
75	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	52,57	20,00	1 051,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 051,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
76	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,09	500,00	46,45
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				46,45
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
77	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	78,40	1,00	78,40
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,23	18 216,14	40 622,00
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,23	1,00	2,23
80	979083116R00	Vodorovné přemístění odpadu na skládku	t	78,40	5,00	392,00
81	979999997R00	Poplatek za skládku	t	78,40	500,00	39 200,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				80 294,63
Díl: 784		Malby				
82	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m -jedná se o malby v budově mimo ostění oken, do ceny započítejte i očištění povrchu před malbou	m2	952,50	65,00	61 912,50
83	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace-jedná se o malby v budově mimo ostění oken, do ceny započítejte i očištění povrchu před malbou	m2	8 000,00	12,00	96 000,00
	Celkem za	784 Malby				157 912,50
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
84	VRN01	Zařízení staveniště dle vlastního uvážení zhotovitele na základě obhlídky staveniště	ks	1,00	1,00	1,00
85	VRN02	Kompletační činnost - koordinace jednotlivých činností a spolupráce s investorem	ks	1,00	1,00	1,00
86	VRN03	Provoz investora - koordinace jednotlivých prací s investorem, aby mohl částečně využívat budovu	ks	1,00	1,00	1,00
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				3,00