

Smlouva o dílo

T-050-00/15

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zastoupená: Ing. Dagmar Kynclovou, MBA - ředitelkou

IČ: 604 60 580

DIČ: CZ604 60 580

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu: 43-30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

a

EVČ s.r.o.

se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zastoupená: Ing. Marek Tabašek, Ph.D., jednatel

Ing. Pavel Ruprecht, jednatel

IČO: 13582275

DIČ: CZ13582275

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C., vložka 116

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 165 446 561/0100

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu akceptační číslo 14166352 nazvaného „VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“, který byl předložen do 55. výzvy Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti. Cílem projektu je snížení emisí znečišťujících látek, snížení spotřeby energie na vytápění a ohřev vody dané vyšší účinností nových zdrojů, změnou druhu paliva, odstraněním ztrát v rozvodech tepla.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla.

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- zástupce objednatele ve věcech technických: Blanka Olejníková, vedoucí oblasti Čechy, tel. 602 285 377 a Tomáš Brunclík, technik PTZ/PVZ Moravská Třebová, tel. 602 279 460
- zástupce objednatele na stavbě (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): Ing. Iva Pecháčková, tel. 727 809 409
- zástupce objednatele na stavbě (dále jen „autorský dozor“): Tomáš Svoboda, EVČ s.r.o. tel.: 728 015 210
- příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 1 (celkem 19)

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: Ing. Jiří Mrňávek
- b) zástupce zhotovitele na stavbě: Ing. Pavel Kvaček
- c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla a energetický audit v elektronické podobě na CD/DVD:
Energetický audit [zpracovatel: Ing. Jan Škráček, Energetický specialista č. 0769, říjen 2013], který definuje úsporná opatření na základě, kterých byla vytvořena projektová dokumentace pro provádění stavby [projektant: EVČ spol. s r.o., Pardubice, IČ: 13582275, červenec 2013] (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- b) Příloha č. 2 - Stavební povolení:
Předmět díla je vázán podmínkami stavebního povolení č.j.478-7/2014-4607 ze dne 23.5.2014, (dále jen „**stavební povolení**“), územního souhlasu č.j. MUMT 11831/2014 ze dne 28.3.2014, územního souhlasu č.j. MUMT 11872/2014 ze dne 28.4.2014 a Rozhodnutí o odstranění stavby č. 01/14 č.j.: 213 - 3/2014 – 4607 ze dne 13.3.2014,
- c) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen pro jednotlivé části díla;
- d) Příloha č. 4 – Plán organizace výstavby včetně harmonogramu (dále jen „**časový plán organizace výstavby**“ včetně finančního plnění, v členění po týdnech“)
- e) Příloha č. 5 - Protokol o předání a převzetí staveniště (tato příloha bude doplněna po předání staveniště, a bude přiložena na konec smlouvy);
- f) Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění;

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;
- b) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel si prověřil převzatou projektovou a smluvní dokumentaci, uvedenou v bodě 2.1 tohoto článku a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů mezi oceněným rozpočtem uvedeným ve své nabídce, zpracovaným dle projektové a smluvní dokumentace, uvedené v bodě 2.1 tohoto článku a skutečným provedením stavby, které bude výsledkem jeho plnění podle této smlouvy, s výjimkou změn a rozsahu prací, které budou objednatelem dodatečně písemně požadovány.

2.4 Vymezení pojmů:

- tam, kde se dále v této smlouvě hovoří o **stavebním zákonu**, rozumí se jím zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- tam, kde se dále v této smlouvě hovoří o **stavebním povolení**, rozumí se jím i uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby ve smyslu ust. § 116 stavebního zákona, která nahrazuje stavební povolení, popř. jiný způsob umožňující dle stavebního zákona realizaci stavby uvedené v bodě 2.1 čl. 2 této smlouvy; v případě, že takový postup nebude mít povahu správního rozhodnutí, nebude nabývat právní moci.



Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla je odstranění stavby uhelné kotelny včetně komínu, uhelny a nadzemních rozvodů. Dále pak decentralizace stávajícího vytápěcího systému v areálu, spojeného se změnou palivové základny. Při provádění demoličních prací nesmí docházet k nadměrné prašnosti a hluku. Z těchto důvodů je nutné při bourání přijmout opatření na minimalizaci prašnosti v ovzduší, znečištění přilehlých cest a obtěžování hlukem. Při demolici bude použita metoda postupného rozebírání „shora – dolů“ s využitím techniky. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Dílem je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření). Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „díl“ nebo „části díla“). Dílo bude provedeno včetně objednatelům požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s případnými výjimkami uvedenými tamtéž a v souladu s podmínkami vydaných stavebních povolení a souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a/nebo samosprávy uvedených v bodě 2.1 písm. b) smlouvy.
- 4.2 Předmětem díla a jeho součástí je dále **zpracování** dokumentace skutečného provedení stavby podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, 3 vyhotovení v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).
- 4.3 Předmětem díla a jeho součástí je dále **zajištění povinné publicity díla** v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), Pravidly publicity v rámci OPŽP. Cílem povinné publicity je v průběhu stavebních prací a následně v době udržitelnosti informovat veřejnost o spolufinancování projektů z OPŽP. Předmětem díla dle bodu 4.3 je zajištění povinné publicity díla (projektu) prostřednictvím velkoplošného informačního panelu (billboardu) a stálé informační tabule (pamětní desky).
- 4.3.1 Dodávka, montáž, demontáž a likvidace jednoho kusu **velkoplošného informačního panelu** (dále jen „billboard“):
- během realizace stavebních prací bude billboard umístěn v místě realizace projektu, přesné místo určí před umístěním billboardu objednatel;
 - rozmístění textů a symbolů uvedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz) je závazné. Grafický podklad pro výrobu velkoplošného informačního panelu zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli;
 - velikost velkoplošného informačního panelu je předepsána v rozměrech 5 100 x 2 400 mm. Materiál: voděodolný banner s oky pro úchyt. Billboard bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu se billboard nahradí stálou informační tabulí.
- 4.3.2 Dodávka a montáž jednoho kusu **stálé informační tabule** (dále jen „pamětní deska“):



Handwritten signature

- k termínu dokončení stavebního projektu (bezprostředně po odstranění billboardu) dodavatel nainstaluje na dobře přístupném a viditelném místě pamětní desku, přesné místo určí před umístěním pamětní desky objednatel.
- minimální velikost desky je 300 x 400 mm. Požadovaný materiál pro pamětní desku musí mít trvanlivou formu. Zhotovitel může použít materiály jako kámen, sklo, kov, plast apod.
- závazné podrobnosti o podobě a velikosti pamětní desky jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na www.opzp.cz);
- grafický podklad pro výrobu pamětní desky zpracuje zdarma SFŽP, objednatel grafický podklad předá dodavateli nejpozději 1 týden před plánovaným termínem ukončení stavebních prací projektu;
- symboly a loga na pamětní desce musí svou barevností odpovídat Grafickému manuálu publicity OPŽP, musí být viditelné a text čitelný;
- zhotovitel dává ve vztahu k pamětní desce záruku minimálně 6 let od její instalace na určené místo.

4.3.3 Billboard a pamětní deska musí obsahovat následující povinné údaje:

- symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 a slovní spojení Evropská unie (nepoužívat zkratku EU);
- odkaz na příslušný fond ERDF nebo FS (nejlépe ve znění “Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti”);
- prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Pro vodu, vzduch a přírodu“;
- logo OPŽP;
- odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŽP) a Zprostředkující subjekt (SFŽP);

4.4 Pro vyloučení pochybností strany sjednávající, že součástí plnění smlouvy o dílo je také:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků objednatele;
- odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, povolení a podobně;
- sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla a poskytnutí těchto podkladů a součinnosti zástupci objednatele na stavbě (TDS) při zajištění kolaudačního rozhodnutí;
- poskytnutí záruk na celé dílo;

4.5 Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v projektové dokumentaci a stavebním povolení,
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývajících ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.



Handwritten signature

- 4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.10 Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.11 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odst. 5.2 této smlouvy pro dokončení díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do **10 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:

předpokládané zahájení doby plnění: **na výzvu objednatele bezodkladně po uzavření této smlouvy**
ukončení doby plnění: nejpozději do: **01.09.2015**

Všechny stavební práce, které by bránily provozu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy, musí být prováděny v době prázdnin nebo po dohodě s objednatelem o víkendech, případně za provozu školy s minimálním dopadem na studenty.

Místo plnění díla: areál Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová, k.ú. Moravská Třebová (698806).

- 5.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací na jednotlivých částech díla zůstává nezměněna. V případě, kdyby došlo k posunu do období, v rámci kterého není možné technologicky provádět určitou část díla, bude další postup řešen dohodou smluvních stran.
- 5.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného časového plánu organizace výstavby uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v časovém plánu výstavby vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.



- 6.2 Celková cena díla vč. rezervy činí celkem : **41.682.224,72 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetjedenmiliónšestsetosmdesátdvatisícdvěstědvacetčtyřikorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů).
- 6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:
- a) dílo dle bodu 4.1 - cena **39.344.985,45 Kč bez DPH**(slovy: třicetdevětmiliónůtřistačtyřicetčtyřitisícdevětsetosmdesátpětkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů);
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 - cena **350.000 Kč bez DPH**(slovy:třistapadesáttisícakorunčeských);
 - c) povinná publicita – billboard a pamětní deska dle bodu 4.3.1 a 4.3.2 - cena **19.990 Kč bez DPH**(slovy:devatenácttisícdevětsetdevadesátkorunčeských);
 - d) projektová/rozpočtová rezerva ve výši 5 % z ceny dle bodu 6.3 písm. a) – cena **1.967.249,27 Kč bez DPH**(slovy: jedenmilióndevětsetšedesátsedmtisícdvěstěčtyřicetdevětkkorunčeskýchdvacetsedmhaleřů);
- 6.4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se z ceny díla dle bodu 6.3 písm. a) stanoví projektová/rozpočtová rezerva ve výši 5 %, která činí částku 1.967.249,27 Kč bez DPH (slovy: jedenmilióndevětsetšedesátsedmtisícdvěstěčtyřicetdevětkkorunčeskýchdvacetsedmhaleřů). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele, které jsou způsobilé do výše částky rezervy.
- 6.5 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.6 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v **příloze č. 3** této smlouvy.
- 6.7 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v **příloze č. 3** této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu URS Praha (cenová úroveň I/2014) nebo dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, které bylo k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány **jednou za 3 měsíce** dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušné 3 kalendářní měsíce zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každých 3 kalendářních měsících. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
- 7.2 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 15 dnů** od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je



[Handwritten signature]

oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

- 7.3 Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.5 Daňové doklady budou opatřené názvem a číslem projektu („CZ.1.02/2.2.00/13.20505 VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“, akceptační číslo 14166352) a dále textem: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13. Samotné vystavení konečné faktury není podmíněno předložením bankovní záruky.
- 7.7 Lhůta splatnosti faktury je **30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli a splatnost počne běžet až od doručení nové řádné faktury. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele;
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury;
 - e) číslo smlouvy;
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu;
 - h) fakturovanou částku bez daně;
 - i) název projektu dle této smlouvy – „CZ.1.02/2.2.00/13.20505 VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“; označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy;
 - j) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - k) razítko a podpis TDS na soupisu provedených prací;
 - l) konstantní a variabilní symbol;
 - m) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části – pouze konečná faktura.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány minimálně **2x měsíčně** objednatelem.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.



- 8.1.4 Objednatel a jím zmocněné osoby dle bodu 1.1 smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelém stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelém a nahrazeny jinými bezvadnými.
- Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatel. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatel je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatel písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatel. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.7 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci časového plánu výstavby, který tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatel.
- 8.1.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatel poskytovat třetím osobám projektovou dokumentaci ani její části.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby **3 pracovní dny předem**, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatel zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však **do 48 hodin** po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatel je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatel, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatel a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelém odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.



Handwritten signature

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede stavební deník ve smyslu ust. § 157 stavebního zákona jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy, jak je uvedeno v bodě 2.1 smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Všichni pracovníci zhotovitele musí být z důvodu práce ve vojenském objektu původem ze států EU nebo NATO. Před zahájením realizace díla si zhotovitel dle pokynů objednatele zajistí pro určené pracovníky vydání vstupenek do vojenského objektu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.



- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 V případě kdy zhotovitel oplotí prostor vlastní stavby je povinen plochu plotu vyhradit pro reklamní účely objednatele. Zhotovitel na oplocení ani na jiných částech díla není oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou reklamy zhotovitele. Reklamní plochy zřízené pro účel objednatele je zhotovitel povinen chránit před poškozením svou pracovní činností.
- 8.5.6 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatel schválený velkoplošný informační panel – billboard dle bodu 4.3.1 smlouvy. Tento billboard je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby a pro případ jeho poškození jej nechat pojistit na své náklady.
- 8.5.7 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu a ostrahu staveniště. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.8 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.9 Zhotovitel není oprávněn, s výjimkou případů uvedených v ust. odst. 8.5.7. tohoto článku, umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.10 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.6 Použití subdodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s podmínkami zadávacího řízení. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v **příloze č. 6**, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v **příloze č. 6** seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat subdodavatelům. Uchazeč je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů. V případě, kdy objednatel nebo zástupce objednatele zjistí, že se v místě plnění díla vyskytují pracovníci či jiné osoby mající vazbu na subdodavatele neuvedeného v seznamu subdodavatelů, je objednatel nebo zástupce objednatele tyto pracovníky oprávněn okamžitě vykázat z místa plnění díla. Přesáhne-li podíl plnění předmětu smlouvy subdodavatelem 10 % výše celkové ceny díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli smlouvu s tímto subdodavatelem. V případě kdy z plnění díla bude objednateli zřejmé, že se subdodavatel podílí na plnění díla v rozsahu vyšším než 10 % a ze strany zhotovitele nedošlo k předložení smlouvy objednateli dle předchozí věty, je zhotovitel na základě písemné žádosti objednatele povinen objednateli předložit smlouvy v originále či ověřené kopii se všemi jím určenými subdodavateli.
- 8.6.4 Zhotovitel se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednateli prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění



Handwritten signature

kvalifikace jiným subdodavatelem.

Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle předcházející věty. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

8.7 Časový plán organizace výstavby včetně finančního plnění

- 8.7.1 Časový plán organizace výstavby předložený zhotovitelem pro jednotlivé části díla tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy. Časový plán obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech. (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění a předání staveniště, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba zůstává nezměněna.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v článku 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatel a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v článku 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme anebo je s těmito vadami a nedodělky převezme poté, co mu zhotovitel předloží bankovní záruku dle čl.13 a objednatel uhradí zhotoviteli konečnou fakturu anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.
- 9.1.2 Smluvní strany se dohodly na **systému provádění předpřejímek**, a to jak následuje:
- 9.1.2.1 Předpřejímkou se rozumí kontrola dohodnuté ucelené části díla, jíž se zúčastní zástupci obou smluvních stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla. Cílem předpřejímky je, v dostatečném předstihu před kolaudací a konečnou přejímkou díla, nebo hotové části díla, zajistit:
- a) lhůty pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení příslušné části díla;
 - b) možnost zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky označené objednatel před termínem dokončení příslušné části díla;
 - c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro kolaudační řízení a vznesení požadavků objednatele na jejich doplnění.
- 9.1.2.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu minimálně **10 dnů** před vlastním zahájením tohoto řízení. Zároveň s písemnou výzvou předloží zhotovitel objednateli plán předpřejímek. Smluvní strany mají právo přizvat k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u předpřejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k takovému předpřejímacímu řízení o předání a převzetí díla nutná. Předpřejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu předpřejímek. Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Předpřejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o ukončení předpřejímacího řízení zhotovitelem a objednatel.
- 9.1.2.3 Povinnosti zhotovitele při předpřejímce:



Handwritten signature

- a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami;
- b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen;
- c) předložit příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav, obsahující zapracované veškeré změny odsouhlasené objednatelem včetně dokladů o projednání a odsouhlasení těchto změn, podle kterých bude předpřejímka provedena;
- d) předložit ostatní již získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení;
- e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originálech.

9.1.2.4 Oprávnění objednatele při předpřejímce:

- a) provést důkladnou kontrolu příslušné stavební části díla nebo technologického souboru;
- b) určit všechny zjevné vady a nedodělky;
- c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů;
- d) určit event. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti s kontrolovanou částí díla.

9.1.2.5 Zápis z předpřejímky zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně:

- a) datum;
- b) prezenční listina;
- c) identifikační údaje o díle i jeho částí a popis předmětu přejímky;
- d) seznam předložených dokladů;
- e) seznam zjištěných vad a nedodělků;
- f) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho částí;
- g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků;
- h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem;
- i) další případné vyjádření objednatele;
- j) případné stanovisko zhotovitele;
- k) podpisy zúčastněných;
- l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení;
- m) soupis příloh.

9.1.2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dílo řádně provedeno a budou zjištěny vady a nedodělky, může být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou předpřejímku. Předpřejímka tak může být opakována i vícekrát.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně **10 pracovních dnů předem**, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Převzetí dokončeného díla proběhne tak, že objednatel převezme protokolárně nejprve společné prostory vybudovaných objektů a venkovní plochy, ale pouze za podmínky, že celé dílo, tedy všechny jeho části jsou řádně dokončeny bez vad a nedodělků. Tím je splněna podmínka této smlouvy, objednatel písemně potvrdí zhotoviteli v předávacím protokolu dokončení díla dle této smlouvy.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně oběslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení stavby.
- 9.2.4 Po řádném dokončení díla zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, 3 vyhotovení v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho částí,



[Handwritten signature]

- b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. Přerušení tohoto řízení se uvede zápisem do stavebního deníku.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, smluvní strany vypracují protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě smluvní strany vypracují a podepíší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé uvedené v článku 4 této smlouvy. Zápis o skutečnosti, že objednatel dílo nebo jeho části v předcházejícím přejímacím řízení nepřevzal, bude tvořit přílohu tohoto protokolu.
- 9.2.10 Do **15 dnů** ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.



[Handwritten signature]

- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce **100.000 Kč** (slovy: jednostotísíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору stavebníka nejpozději **30 dnů** před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **3 dnů** ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě **2 dnů**, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do **15 dnů** ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedení pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do **5 dnů** ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.



[Handwritten signature]

- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuelně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následujících smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 5.2 v návaznosti na bod 8.7.1 této smlouvy činí **40.000 Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště a zařízení staveniště dle této smlouvy je **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel použije zhotovované dílo či jeho část k ubytování svých pracovníků, zavazuje se zaplatit objednateli **100.000 Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý den trvání tohoto protismluvního stavu.
- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejich odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejich odstranění.
- 12.1.5 Při porušení povinnosti zhotovitele zachovávat důvěrnost informací dle bodu 15.6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý prokazatelný případ porušení.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ porušení některé z povinností zhotovitele uvedené v bodě 8.6.3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý prokazatelný případ porušení.
- 12.1.7 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ neúčasti.
- 12.1.8 Smluvní pokuta ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) denně za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.9 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu 15.7 této smlouvy ve výši **30.000 Kč** (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokuta v této výši se uplatní i v případě porušení povinnosti předložit bankovní záruku dle bodu 7.4.
- 12.1.10 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v článcích 12.1.1 až 12.1.9 nepřesáhne celkem **40 % z ceny díla** uvedené v bodě 6.2 této smlouvy.
- 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní po době splatnosti činí **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech podle bodu 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši **5.000 Kč** (slovy: čtyř tisíc korun českých) za každý případ neúčasti.
- 12.1.13 Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této smlouvy ani následující den, sjednává se smluvní pokuta ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den nedostavení se objednatele k zahájení předávání.



[Handwritten signature]

- 12.1.14 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v čl. 12.1.11 až 12.1.13 nepřesáhne celkem **2 % z ceny díla** uvedené bodě 6.2 této smlouvy.
- 12.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu podle jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
- 12.3 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky smluv a dalších vyjádření a materiálů orgánů státní správy a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty apod.) bude po provedení příslušného započtení pohledávek o tuto částku ponížena úhrada za nejbližší měsíční zálohu nebo fakturu.
- 12.4 Splatnost smluvních pokut je **14 dnů**, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Článek 13

Bankovní záruka

- 13.1 Zhotovitel poskytne objednateli před vystavením konečné faktury bankovní záruku ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla ve výši **10 % z celkové ceny díla dle čl. 6.2** této smlouvy. Bankovní záruka musí být záruka tuzemského peněžního ústavu (banky). Bankovní záruka bude s plněním na první výzvu bez námitek a bude platná a účinná od data vystavení bankovní záruky do 30 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel, a v případě převezme-li objednatel dílo s vadami, pak do 30 dnů od data podpisu protokolu objednatel a zhotovitele o odstranění všech vad. Bankovní záruka smí být dále použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (tj. zejména na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, úhradu nákladů náhradního zhotovitele). Předložením shora uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn podmínit úhradu konečné faktury podle čl. 7 této smlouvy. Vystavení konečné faktury není podmíněno vystavením bankovní záruky.
- 13.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla podle této smlouvy nebo převezme-li objednatel dílo s vadami a nebudou-li tyto vady a nedodělky zhotovitelem odstraněny je zhotovitel povinen nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty platnosti bankovní záruky předložit objednateli prodlouženou bankovní záruku, a to vždy o 1 měsíc, pokud se strany nedohodnou jinak, a to i opakovaně až do podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel nebo převezme-li objednatel dílo s vadami do data odstranění všech vad a nedodělků. Nesplní-li zhotovitel povinnost předložit prodlouženou bankovní záruku podle ustanovení tohoto odstavce, je toto porušení povinnosti zhotovitele důvodem pro čerpání bankovní záruky objednatel.
- 13.3 Všechny bankovní záruky, které je zhotovitel povinen doručit objednateli v souladu s touto smlouvou, budou obsahovat ustanovení o možnosti postoupení pohledávek a nároků z takových záruk bez souhlasu banky vystavující takové záruky na banku či jiný subjekt financující výstavbu.

Článek 14

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 14.1 Odstoupení od smlouvy
- 14.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.
- 14.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším **30-ti dnů** oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) prodlení s plněním časového plánu výstavby o více jak **10 dní**;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.7 této smlouvy;



Handwritten signature

- e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, pokud nedojde ke zjednáání nápravy ani v dodatečné lhůtě dané ke zjednáání nápravy objednatel.
- 14.1.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nepřidělení dotace na realizaci předmětu díla uvedeného v článku 4 této smlouvy.
- 14.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 14.3 V případě odstoupení od smlouvy strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do **15 dnů** ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
- 14.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla a náhradě škody.
- 14.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky **do 5 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatel a právo objednatel zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 15 Další ujednání

- 15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatel, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 15.3 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem, emailem) je objednatel povinen předat své stanovisko v obstarávané záležitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než **24 hodin** od doručení výzvy.
- 15.4 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.



Handwritten signature

- 15.5 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách dle článku 12.
- 15.6 Zhotovitel a objednatel sjednávají, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla považují za důvěrné a zavazují se, že je bez souhlasu druhé smluvní strany neposkytnou třetím osobám. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů, smlouvy o dotaci apod. a osobami, které příslušná smluvní strana potřebuje pro plnění této smlouvy a to v rozsahu pro tyto potřeby nezbytném.
- 15.7 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň **25.000.000 Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 15.8 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 15.9 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací s jinými zhotoviteli tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 15.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 15.11 Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této smlouvy vylučuje aplikace ustanovení § 2001 až 2005 (včetně) občanského zákoníku.
- 15.12 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování díla z prostředků OPŽP a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v rámci těchto kontrol.
- 15.13 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od připsání platby závěrečné faktury na účet zhotovitele).
- 15.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.15 Z důvodu práce ve vojenském objektu musí být všichni pracovníci zhotovitele původem ze států EU nebo NATO. Před zahájením realizace díla si zhotovitel dle pokynů objednatele zajistí pro určené osoby vydání vstupenek do objektu.

Článek 16

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než **180 dnů**, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>.
- 17.2 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé



[Handwritten signature]

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.


- 17.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 17.4 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenu při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.5 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.6 Tato smlouva je platná jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti pouze splněním odkládací podmínky, kterou je doručení výzvy k převzetí staveniště dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Objednatel není povinen výzvu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy učinit. Nedojde-li ke splnění odkládací podmínky, žádné ze smluvních stran nevzniká právo na náhradu nákladů doposud vynaložených v souvislosti s touto smlouvou ani právo na náhradu případné škody.
- 17.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne.....2.6.02.2015.....

V Praze dne2.6.02.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


v zastoupení
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka


EVČ s.r.o.
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
jednatel




EVČ s.r.o.
Ing. Pavel Ruprecht
jednatel

 **EVČ s.r.o.** ②
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

 Verbatim®

CD-R
COMPACT
disc
RECORDABLE

700 MB
Mo

52x speed
vitesse

80 min

PŘÍLOHY K SOD
T-050-00/15

Úřad státního odborného dozoru
oblastní inspektorát Čechy
územní pracoviště Pardubice
Teplého 2795, 530 59 Pardubice



A400P06JZME9

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14.1.2014

Čj. 213 - 3/2014-4607

Dle rozdělovníku

Sp. zn. 213/2014 - 4607

Vyřizuje: Ing. Václav Rychnovský

Telefon: 973 245741

E-mail: rychnovskyv@army.cz

IDDS: x2d4xnx

Datum: 13.března 2014

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY č. 01/14

Výroková část:

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště Pardubice, Teplého 2795, 530 59 Pardubice, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o povolení odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které dne 17.1.2014 předložil:

Armádní servisní p.o., Podbabská 1589/1, IČ 604 60 580, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA, (dále jen "stavebník"), prostřednictvím společnosti EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 135 82 275, jejímž jménem jedná pan Tomáš Svoboda, zmocněný na základě plné moci (dále jen „podatel“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona a § 16 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby nazvané:

VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová

„Odstranění uhelné kotelny včetně komínu, uhelny a nadzemních rozvodů ÚT a TV“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1804, 1808, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836/3, 1836/4, 1836/6, 1836/8, 1836/10, 1836/11, 1896/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/9, 1869/10, 1869/11, 1869/14, 1869/15, 1869/16 v katastrálním území Moravská Třebová.

Rozsah odstraňované stavby:

- **Strojní vybavení kotelny** (vnitřní potrubní rozvody včetně armatur, napájecí nádrž, nádrž úpravny vody, čerpadla, kotle, odpovídání)

- **Budova administrativní části kotelny** (Objekt o rozměrech 10,1 x 19,7 m, výška 3,9 m. Obvodové zdivo z panelů konstrukčního typu "MS-OB" , betonové stropní panely tl. 250 mm.)
- **Hala kotelny** (Ocelová hala o rozměrech 24,0 x 18,0 m, výška 9,8 m, zděný přístavek o rozměrech 24,0 x 3,0 m výška 4,6 m
- **Zásobník škváry** (Ocelová hrázdná konstrukce rozměrech 5,8 x 4,0 m, výška 10,6 m,
- **Zauhlovací most** (Ocelová konstrukce opláštěná systémem „FEAL“)
- **Uhelna** (Ocelová hala o rozměrech 45,0 x 24,0 m, výška 6,0 m, přístavba o rozměrech 5,8 x 4,0 m, výška 10,6 m)
- **Komín** (Komín z betonových bloků výšky 53,0 m o vnějším průměru v patě o š. 4,46 m , s vnitřní vyzdívkou z komínovek o tl. 250 a 150 mm)
- **Betonové plochy** (Provedené prostoru pod odpopílkovači , včetně železobetonové dochlazovací jímky o rozměrech 6,0 x 4,0 m a hloubce 4,0 m)
- **Venkovní rozvody ÚT a TV** (ocelové potrubí uložené na výložníku podpíraném ocel. sloupy z válcovaných profilů nebo trubek)

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby, zpracované společností EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 135 82 275.
2. Demoliční práce budou probíhat cca 4 měsíce a budou ukončeny do 31.12.2015. Skutečný termín zahájení demolice bude před započítáním prací písemně oznámen stavebnímu úřadu, který následně vykoná kontrolní prohlídky prováděných demoličních prací.
3. Bourací práce budou prováděny stavebním podnikatelem vybraném ve výběrovém řízení . Stavebník předloží před zahájením stavby na stavební úřad doklady o odborné způsobilosti vybraného stavebního podnikatele.
4. Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
 - a)- v průběhu provádění bouracích prací
 - b)- ukončení prací
5. Demoliční práce budou probíhat za provozu VŠŠ a VOŠ. Před vlastní zahájením prací zpracuje zhotovitel podrobný harmonogram prací, který bude obsahovat i termíny postupného uvolňování jednotlivých objektů a případná režimová opatření. Tento harmonogram bude řádně projednán a odsouhlasen uživatelem a provozním střediskem AHNM a dodržován po celou dobu provádění demolice.
6. Demoliční práce budou probíhat postupným rozebíráním a demontáží konstrukcí shora dolů po jednotlivých objektech tak, jak je uvedeno v technické zprávě dokumentace bouracích prací. Konstrukce nebudou demontované po etapách a nebude zapotřebí použít speciálních podpěrných konstrukcí, které vyžadují statické posouzení.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích a plochách.
8. Po celou dobu provádění demolice bude zachován příjezd ke stávajícímu objektu garáží v JZ části areálu.
9. Vlastní sjezd a výjezd z prostoru staveniště bude zřízen v místě původní vstupní brány z ulice Dvorní a bude zřízen a zabezpečen tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí v tomto místě a bylo zamezeno znečišťování veřejných komunikací.
10. Hlučné práce budou prováděny výhradně v denní době od 7:00 do 17:00 hod.
11. Práce způsobující nadměrnou prašnost budou prováděny tak, aby bylo zamezeno šíření prachu po okolí (zkrápění vodou, foliové zábrany apod.)

12. Po celou dobu provádění demolice povede zhotovitel řádně stavební deník.
13. Budou dodrženy technologie a zásady organizace bouracích prací dle dokumentace bouracích prací část „E“.
14. Před zahájením prací budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě v prostoru demolice. Po celou dobu provádění prací budou viditelně (barevné značení, kolíky apod.) vyznačeny v terénu a budou provedena taková technická a organizační opatření aby nedošlo k jejich poškození. Dodržována budou ochranná pásma těchto sítí.
15. Budou splněny podmínky Agentury komunikačních a informačních systémů Čj. MOČR 43839-1/2013-3255 ze dne 11.12. 2013:

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících oborových předpisů, zejména podle norem ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník na základě jeho vytýčení v terénu v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů, nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou, či jiným prefabrikátem, nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Olomouc, kpt. Ing. Jan Polínek, č. tel. 606719653). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu kabelů u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení (ochranné pásmo telekomunikačních kabelů), budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie, prostorové normy apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení §4, odst. 5 zákona 183/2006 Sb.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír Soukup, č. tel. 973402090, 724801355), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Stavebník zajistí prostředky k vytýčení v terénu (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace.

16. Budou splněny požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 17 - odstraňování staveb.
17. Budou splněny požadavky NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci, § 21 odstraňování stavby, v níž byl použit azbest.
18. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců dle NV č. 361/2007 Sb. Budou splněny podmínky Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících vyhlásek. V případě výskytu azbestu bude tato skutečnost neprodleně písemně oznámena

stavebnímu úřadu a postupováno bude dle podmínek uvedených v závazném stanovisku Agentury vojenského zdravotnictví, hlavního hygienika MO, Čj. 24-137/2013-6848, ze dne 16.12.2013 (je obsaženo v dokladové složce dokumentace bouracích prací, část „D“).

19. Budou splněny požadavky Zákona č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP zejména § 3 pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (NV č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích – při předání staveniště uzavře zhotovitel s uživatelem písemnou dohodu o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění), § 7 rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma.
20. Budou splněny požadavky NV č. 101/2005 Sb., podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (nebezpečné prostory, jejich značení dle NV č. 11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek).
21. Budou splněny požadavky Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104 osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.
22. Budou splněny požadavky NV č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
23. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
24. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu, který vykoná závěrečnou kontrolní prohlídku.
25. Stavební suť a ostatní materiál z demolice, budou uloženy nezávadným způsobem na příslušné skládky. Odváženou suti nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
26. Po odstranění stavby bude stavebnímu úřadu předána dokumentace odstraňované stavby pro účely jejího uložení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Armádní servisní p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
- Vojenská střední odborná škola a Vyšší odborná škola Moravská Třebová
- Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6 - Dejvice
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha

Odůvodnění:

Dne 17.01.2014 podal stavebník tj. Armádní servisní p.o., Podbabská 1589/1, IČ 604 60 580, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA, prostřednictvím společnosti EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 135 82 275, jejímž jménem jedná pan Tomáš Svoboda, zmocněný na základě plné moci (dále jen „podatel“) ohlášení záměru odstranit stavbu jejíž rozsah je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci a po jejím přezkoumání podle §128, odst. 4) a zjistil, že odstranění stavby vyžaduje projednání v řízení. Podané ohlášení se ve smyslu stavebního zákona považuje za žádost o povolení odstranění stavby. Řízení je zahájené dnem podání ohlášení. Tato skutečnost byla usnesením ze dne 27.1.2014, vydaném pod Čj. 213 - 2/2014-4607 sdělena stavebníkovi prostřednictvím podatele.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, porovnal dokumentaci bouracích prací se skutečností, projednal jej s účastníky řízení a s dotčenými orgány tj. Agentury vojenského zdravotnictví, hlavního hygienika MO, Buzulucká 897, 500 02 Hradec Králové a Úřadu státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště Pardubice, Teplého 2795, 530 59 Pardubice. K demolici se vyjádřili kladně účastníci řízení uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí a dále dotčené orgány.

Stavební úřad zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad požadavků a podmínek účastníků řízení a předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru obrany ČR podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.


Oprávněná úřední osoba
Ing. Václav RYCHNOVSKÝ




Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vyměřený ve výši 500 Kč byl uhrazen kolkovou známku.

Obdrží:

- Armádní servisní p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
- Vojenská střední odborná škola a Vyšší odborná škola Moravská Třebová
- Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, 160 01 Praha 6 - Dejvice
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha



MINISTERSTVO OBRANY
Úřad státního odborného dozoru
oblastní inspektorát Čechy
územní pracoviště Pardubice
Teplého 2795, 530 59 Pardubice

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18.12.2013

Čj. 478 - 7/2014 -4607

Dle rozdělovníku

Sp. zn. 478/2014 - 4607

Vyřizuje: Ing. Václav Rychnovský

Telefon: 973 245741

E-mail: rychnovskyv@army.cz

IDDS: x2d4xnx

Datum: 23.května 2014

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

26.6.2014



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ 03 - 05 - 14

Výroková část:

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště Pardubice, Teplého 2795, 530 59 Pardubice, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.1.2014 podal:

Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 60460580 zastoupenou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, na základě plné moci prostřednictvím Tomáše Svobody, EVČ s.r.o. Pardubice se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, (dále jen „podatel“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu nazvanou:

Moravská Třebová „Teplofikace a plynofikace VSŠ a VOŠ“

(CE 05-28-01)

(dále jen „stavba“) umístěná na pozemcích st.p.č.1801, poz.p.č. 1804, 1808, st.p.č.1809/3, poz.p.č. 1815, 1817, 1818/2, 1820, 1821/2, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836/2, 1836/3, 1836/11, 1849, 1850/10, 1850/11, 1850/12, 1850/13, 1850/15, 1850/17, 1850/18, 1850/20, 1850/21, 1850/22, 1850/24, 1850/25, 1850/26, 1850/27, 1850/30, 185031, 185033, 185036, 185037, 1850/42, 1850/46, 1850/ 51, 1850/53, 1850/58, 1850/59, st.p.č.1860, poz.p.č. 1862, 1863, st.p.č. 1866,

vše v katastrálním území Moravská Třebová /k.ú. 698 806/

Stavba obsahuje:

Kompletní plynofikace areálu včetně přivedení plynu pro areál školy a PDA ze stávajícího STL plynovodu, který je veden souběžně s pozemkem školy v komunikaci Jevíčská.

Stávající uhelná středotlaká parní kotelna bude zrušena.

Bude vybudováno 6 ks nových plynových kotlen na zemní plyn v hlavních budovách areálu, (bud.č. 5,6,33,62,66,73) , 18 ks plynových zdrojů tepla) bud. č. 4, 13, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 60, 74, 75, PDA), včetně vybudování nových otopných soustav v 7 budovách (4,5,26,29,36,68,PDA). Stávající teplovodní otopné soustavy budou nově vybaveny termostatickými ventily TR hlavicemi. Dále bude zřízeno 5 ks směšovacích okruhů (bud.č.30,32,69,70,71), nová příprava teplé vody (16 x) a zařízení centrálního dispečinku pro nové plynové kotelny, zdroje tepla a směšovací okruhy

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ 135 82 275. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do **31.12.2015**.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: výběrové řízení. Stavebník předloží do zahájení stavby doklady o odborné způsobilosti vybraného stavebního podnikatele na ÚřSOD MO-stavební úřad.
6. Projekt skutečného provedení stavby, potvrzený stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby), bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, příslušné technické normy, technologické předpisy a platné vojenské předpisy na výstavbu.
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby stanoví stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka.
10. O stavbě bude veden stavební deník a dokladová část v nezbytně nutném rozsahu. Stavebník a zhotovitel stavby přijmou taková opatření, aby veškeré zakrývané konstrukce a práce, které mají rozhodující vliv na kvalitu a životnost stavby, byly před zakrytím odborně prohlédnuty odpovědným zástupcem stavebníka nebo zhotovitele a výsledek byl zapsán do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, k závěrečné prohlídce stavby bude předložena fotodokumentace o průběhu stavby.
11. Konkrétní podmínky pro vybudování zařízení staveniště budou dohodnuty nejpozději při předání staveniště. Případné požadavky uživatele budou stavebním podnikatelem respektovány. Bude-li chtít stavební podnikatel v prostoru staveniště vybudovat dočasné jednoduché stavby zařízení staveniště na ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. a) až d) nebo na stavební povolení dle § 110, bude postupovat ve smyslu stavebního zákona.

12. Odstranění zařízení staveniště bude provedeno do 30 dnů po ukončení investorské přejímky. Rovněž všechny poskytnuté plochy budou předány zpět objednateli v této době a ve stavu prostém všech faktických závad, vyčištěné a zbavené všech zbytků stavby.
13. V oblasti nakládání s odpady podle § 79 odst. 5, písm. c) zák. č. 185/2001 Sb. - případné odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Doklad o uložení bude předložen na ÚřSOD - SÚ při závěrečné prohlídce stavby.
14. Stavební podnikatel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při její běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Montáž plynového zařízení může provádět pouze subjekt mající oprávnění k činnosti na vyhrazených plynových zařízeních vydané podle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb doplněné vyhl. Č.554/1990 Sb. Kotelna III. kategorie bude realizována dle ČSN 070703-Kotelny se zařízením na plyná paliva a vyhlášky ČUBP č.91/1993 Sb. - vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. V prostoru kotelny budou instalovány indikátory úniku plynu s akustickou a optickou signalizací s vazbou na havarijní uzávěr . Větrání kotelny bude provedeno v souladu s TPG G 908 02-Větrání prostorů a spotřebičů na plyná paliva a dimenzováno tak aby byla zaručeno třínásobné provětrání kotelny za hodinu dle předloženého výpočtu větrání. Spotřebiče budou v provedení B. Připojení odběrného plynového zařízení a uvedení do provozu bude provedeno podle TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu a ČSN 386405-Plynová zařízení-zásady provozu. Pro zajištění bezpečného provozu platí TPG 905 01. Místní provozní řád vypracovat dle ČSN 386405- plynová zařízení-zásady bezpečného provozu do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu.

Montáž plynovodů na výše uvedeném zařízení může provádět pouze podnikatelský subjekt s platným oprávněním k činnosti na vyhrazených plynových zařízeních vydané dle. Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a vyhlášky č. 554/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti. Svářečské práce a montáže na ocelovém potrubí mohou provádět pouze svářeči s platnou úřední zkouškou dle ČSN 287-1.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu §122 stavebního zákona.

IV. Stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě:

Veškeré práce budou probíhat na pozemku ve vlastnictví stavebníka.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Armádní servisní p.o., Podbabská 1589/1, IČ 60460580, Praha 6
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 12/772, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1 ,
- Vojenská střední odborná škola a Vyšší odborná škola Moravská Třebová

Odůvodnění:

Dne 18.1.2014 podal stavebník (prostřednictvím Tomáše Svobody, EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice), žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Po přezkoumání předložené dokumentace stavební úřad zjistil, že žádost v uvedené věci neodpovídá § 110 odst. 2 stavebního zákona a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť chybí doklady prokazující vlastnícké právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo stavby nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě (vždy doložené výpisem z KN včetně katastrální mapy) v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Stavební řízení bylo proto usnesením ze dne 25.2.2014 (Čj. 478-2/2014-4607) přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění podání v termínu do 31.5.2015 a zároveň byl poučen, že nesplnění požadavků v dané lhůtě bude mít za následek odložení podání.

Dne 24.4.2014 doplnil stavebník prostřednictvím podatele žádost o stavební povolení o „smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ČR-MO číslo: T-188-00/14“ uzavřenou dne 22.4.2014.

Následně dne 29.4.2014 stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Ve stanovené lhůtě účastníci stavebního řízení neuplatnili žádné námítky. V dané věci bylo vydáno kladné závazné koordinované stanovisko ÚřSOD Pardubice Čj. 1539-2/2013-4607 ze dne 13.1.2014.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace byla s ohledem na veřejný zájem posouzena podle obecných požadavků na stavby, vnitřních předpisů ministerstva obrany a v souladu § 43 zákona č. 222/1999Sb.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Návrhy a námítky účastníků nebyly vzneseny .

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru obrany ČR podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Oprávněná úřední osoba
Ing. Václav RYCHNOVSKÝ

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen.

Obdrží:

-Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (prostřednictvím EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IDDS fzn49z7)

-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 12/772, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

- Vojenská střední odborná škola a Vyšší odborná škola Moravská Třebová



Doručená zpráva

Věc:
souhlas - umístění stavby

ID zprávy: 196044235

Typ zprávy:
Doručená datová zpráva

Dodáno:
28.4.2014 v 9:50:43

Přílohy:
2014-05908.PDF

Odesílatel:
Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29,
57101 Moravská Třebová, CZ

ID schránky: fqtb4bs
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno


Naše čís. jednací: MUMT
11831/2014

Naše spisová zn.: S MUMT
05908/2014/05

Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Nežadáno
Zakázáno doručení fikci: Nežadáno



MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

DOPIS ZE DNE: 28.2.2014
SPISOVÁ ZN. MUMT-05908/2014-OVUP1
NAŠE Č.J.: Č.j. MUMT 11831/2014
VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal
E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz
TEL.: 461 353 129, 737 272 502
FAX: 461 353 074
PRACOVIŠTĚ: ul. Olomoucká 2
DATUM: 28.3.2014

EVČ s.r.o.
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 28.2.2014 podala

Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, Podbabská 1, 160 00 Praha,
zastoupena **EVČ s.r.o., IČO 13582275, Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

TEPLOFIKACE A PLYNOFIKACE AREÁLU VSŠ A VOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ **IO 01 STL PŘÍPOJKA PLYNU PRO OBJEKT PDA č. p. 90**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1886, 2040/16 v katastrálním území Moravská Třebová.

Druh a účel umístěvané stavby:

- STL plynovodní přípojka PE DN 32 v délce 3,8 m bude napojena na venkovní STL plynovod DN 150 v ulici Jevíčské. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem - KK DN 25.

Umístění stavby na pozemku:

- STL přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 1886, 2040/16 v katastrálním území Moravská Třebová.

Určení prostorového řešení stavby:

- Přípojka bude vedena kolmo ze stávajícího STL plynovodu k oplocení u budovy č. p. 90 do plynoměrně vzdálené 5,23 m od budovy.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou budou dotčeny pouze výše uvedené pozemky. K přechodu přes zatrubněný tok v této fázi plynofikace objektu č. p. 90 nedojde.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Žadatel bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců podzemních sítí a správců komunikace a vodního toku. Jedná se především o společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (vyjádření č.j. 671109/13 ze dne 3.10.2013), RWE Distribuční služby, s.r.o. (stanovisko zn. 5000886390 ze dne 17.1.2014), Správa a údržba silnic Pardubického kraje (vyjádření zn. SUSPK 6379/2013 ze dne 4.11.2013) a Lesy České republiky, s.p. (vyjádření č.j. LCR 957/005596/2013 ze dne 25.11.2013).

Poučení:

Žadatel je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 11801 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení – <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je žadatel ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytné opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Dušan S e j b a l
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace, IDDS: dugmkm6
2. EVČ s.r.o., IDDS: fzn49z7

ostatní účastníci (dodejky)

3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy, IDDS: ffhk8fq
5. Město Moravská Třebová, Městský úřad, odbor majetku města a KH, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
6. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

dotčené orgány

8. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
9. Městský úřad Moravská Třebová, vodoprávní úřad, Nám. T.G.Masaryka 29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (na vědomí)

10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
11. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
12. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
13. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh
14. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

DOPIS ZE DNE: 28.2.2014
SPISOVÁ ZN. MUMT-05906/2014-OVUP1
NAŠE Č.J.: Č.j. MUMT 11872/2014
VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal
E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz
TEL.: 461 353 129, 737 272 502
FAX: 461 353 074
PRACOVNÍŠTĚ: ul. Olomoucká 2
DATUM: 28.4.2014

EVČ s.r.o.
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 28.2.2014 podala

Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČO 60460580, Podbabská 1, 160 00 Praha,
zastoupená EVČ s.r.o., IČO 13582275, Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

TEPLOFIKACE A PLYNOFIKACE AREÁLU VSŠ A VOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ **IO 02 STL PŘÍPOJKA PLYNU PRO AREÁL VSŠ A VOŠ**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1850/10, 2009/1, 2039/1, 2040/5, 2040/11, 2040/12 v katastrálním území Moravská Třebová.

Druh a účel umístěvané stavby:

- STL plynovodní přípojka PE DN 90 v délce 17,0 m bude napojena na venkovní STL plynovod DN 150 v ulici Jevíčské. Přípojka bude realizována podvrtem v délce 16,3 m.

Umístění stavby na pozemku:

- STL přípojka plynu bude umístěna na pozemcích parc. č. 1850/10, 2009/1, 2039/1, 2040/5, 2040/11, 2040/12 v katastrálním území Moravská Třebová.

Určení prostorového řešení stavby:

- Přípojka bude realizována podvrtem pod komunikací a vodotečí až na hranici areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová, kolmo ke stávajícímu STL plynovodu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Žadatel bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců podzemních sítí a správců komunikace a vodního toku. Jedná se především o společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (vyjádření č.j. 671099/13 ze dne 3.10.2013), RWE Distribuční služby, s.r.o. (stanovisko zn. 5000910195 ze dne 9.4.2014), Správa a údržba silnic Pardubického kraje (vyjádření zn. SUSPK 6379/2013 ze dne 4.11.2013), Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (závažné stanovisko sp. zn. 29488/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 23.12.2014) a Lesy České republiky, s.p. (vyjádření č.j. LCR 957/005596/2013 ze dne 25.11.2013).

Žadatel vyzve správce vodního toku Lesy ČR s.p. k odsouhlasení hloubky startovací jámy před provedením protlaku – podvrtu.

Místo přechodu toku bude označeno značnický.

Při realizaci stavby nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích. Bude zabezpečeno, aby nedošlo ke splavení jakéhokoliv materiálu do vodního toku.

Přechod STL plynovodní přípojky přes vodní tok bude zaměřen polohově i výškově do geometrického plánu a technické mapy města Moravská Třebová. Zaměření bude předáno správci toku Lesům ČR s.p.

Správce toku Lesy ČR s.p. bude přizván ke kontrole splnění výše uvedených podmínek a po dokončení stavby bude přizván k protokolárnímu předání pozemků, které musí být v řádném, provozu schopném stavu.

Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, ani ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dne 2.12.2013 pod č.j. MUMT 32426/2013/OD2.

Poučení:

Žadatel je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 11801 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení – <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je žadatel ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytné opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Dušan Sejbál
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace, IDDS: dugmkm6
2. EVČ s.r.o., IDDS: fzn49z7

ostatní účastníci (dodejky)

3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfns
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy, IDDS: ffhk8fq
5. Město Moravská Třebová, Městský úřad, odbor majetku města a KH, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
6. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk

dotčené orgány

7. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

8. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

9. Městský úřad Moravská Třebová, vodoprávní úřad, Nám. T.G.Masaryka 29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (na vědomí)

10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

11. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

12. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

13. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh

14. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

FRAM Consult a.s.
Pobřežní 224/20
186 00 Praha 8

Zápis o předání a převzetí staveniště

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupená: Ing. Dagmar Kynclovou, MBA - ředitelkou

IČ : 604 60 580

DIČ: CZ604 60 580

ve věcech technických: **Blanka Olejníková**, vedoucí oblasti Čechy, tel.: +420 602 285 377,

e-mail: blanka.olejnikova@as-po.cz

Tomáš Brunclik, technik PTZ/PVZ Moravská Třebová, tel.: +420 602 279 460

e-mail: tomas.brunclik@as-po.cz

Ing. Iva Pecháčková, technický dozor stavebníka (TDS), tel.: 727 809 409

e-mail: i.pechackova@frampraha.cz

Tomáš Svoboda, EVČ s.r.o., autorský dozor, tel.: +420 728 015 210

e-mail: tomas.svoboda@evc.cz

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zastoupená: Ing. Pavlem Ruprechtlem, prokuristou

IČ : 13582275

DIČ : CZ13582275

ve věcech technických: **Ing. Jiří Mrňávek**, ředitel úseku realizace, tel.: +420 602 434 859

e-mail: mrnavek@evc.cz

Ing. Pavel Kvaček, HIP, tel.: +420 606 608 752

e-mail: kvacek@evc.cz

hlavní stavbyvedoucí : **Josef Kamenický**, tel.: +420 602 112 286, e-mail: kamenicky@evc.cz

Projektant:

EVČ s.r.o.

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

IČ: 13582275

DIČ: CZ13582275

Hlavní inženýr projektu: **Tomáš Svoboda**, tel.: +420 728 015 210, e-mail: tomas.svoboda@evc.cz

Odpovědný projektant stavby: **Kateřina Došelová**, tel.: , e-mail: katerina.doselova@evc.cz

Technický dozor investora a koordinátor BOZP:

FRAM Consult a.s.

Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8

IČ: 64 94 87 90

DIČ: CZ64948790

TDI - Ing. Iva Pecháčková, tel.: 727 809 409, e-mail: i.pechackova@frampraha.cz

TDI - Ing. Štěpán Illich, tel.: 725 727 493, e-mail: s.illich@frampraha.cz

Koordinátor BOZP - Ing. Iva Pecháčková, tel.: 727 809 409, e-mail: i.pechackova@frampraha.cz

Koordinátor BOZP - Ing. Štěpán Illich, tel.: 725 727 493, e-mail: s.illich@frampraha.cz

Stavba:

"VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla"
veřejná zakázka

Předmět díla:

Odstranění stavby uhelné kotelny včetně komínu, uhelny a nadzemních rozvodů. Dále pak decentralizace stávajícího vytápěcího systému v areálu, spojeného se změnou palivové základny. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby.

Územní souhlas:

Územní souhlas k výše uvedenému stavebnímu záměru byl vydán dne 28.3.2014 pod č.j. MUMT 11831/2014, nabylo právní moci dne 28.3.2014 (IO 01 STL přípojka plynu pro objekt PDA č.p. 90).
Územní souhlas k výše uvedenému stavebnímu záměru byl vydán dne 28.4.2014 pod č.j. MUMT 11872/2014, nabylo právní moci dne 28.4.2014 (IO 02 STL přípojka plynu pro areál VSŠ a VOŠ).
Zhotovitel stavby (generální dodavatel i jeho subdodavatelé) budou provádět dílo v souladu s tímto územním souhlasem.

Rozhodnutí odstranění stavby :

Rozhodnutí o odstranění stavby č. 01/14 k výše uvedenému stavebnímu záměru bylo vydáno dne 13.3.2014 pod č.j. 213 - 3/2014 - 4607, nabylo právní moci dne 29.3.2014.
Zhotovitel stavby (generální dodavatel i jeho subdodavatelé) budou provádět dílo v souladu s tímto rozhodnutím o odstr.

Stavební povolení:

Stavební povolení k výše uvedenému stavebnímu záměru bylo vydáno dne 23.5.2014 pod č.j. 478 - 7/2014 - 4607, nabylo právní moci dne 6.6.2014.
Zhotovitel stavby (generální dodavatel i jeho subdodavatelé) budou provádět dílo v souladu s tímto stavebním povolením.

Seznámení zhotovitele:

Zhotovitel byl seznámen s prostorem (areálem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO) stavby a staveniště v k.ú. Moravská Třebová, Jevíčská 937/7.

Příjezdové komunikace:

Je z ulice Jevíčská přes vjezdovou bránu přímo do areálu VSŠ a VOŠ. K povolení vjezdu do areálu je nutné předem zaslat seznam osob generálního zhotovitele i jeho dodavatelů. Seznam musí obsahovat celé jméno pracovníka, číslo OP pracovníka, firmu, SPZ vozidla.

Předané plochy a ostatní prostory staveniště:

Pro odstranění uhelné kotelny vč. komínu, uhelny a nadzemních rozvodů ÚT a TUV - pozemky parc.č. 1804,1808, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836/3, 1836/4, 1836/6, 1836/8, 1836/10, 1836/11, 1896/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/9, 1869/10, 1869/11, 1869/14, 1869/15, 1869/16 v k.ú. Moravská Třebová [698806]. Pro plynofikaci VSŠ a VOŠ - pozemky st.p.č. 1801, poz.p.č. 1804, 1808, st.p.č. 1809/3, poz.p.č. 1815, 1817, 1818/2, 1820, 1821/2, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836/2, 1836/3, 1836/11, 1849, 1850/10, 1850/11, 1850/12, 1850/13, 1850/15, 1850/17, 1850/18, 1850/20, 1850/21, 1850/22, 1850/24, 1850/25, 1850/26, 1850/27, 1850/30, 1850/31, 1850/33, 1850/36, 1850/37, 1850/42, 1850/46, 1850/51, 1850/53, 1850/58, 1850/59, st.p.č. 1860, poz.p.č. 1862, 1863, st.p.č. 1866 v k.ú. Moravská Třebová [698806].

Vedení stávajících inženýrských sítí:

Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací vytýčení a zajištění všech inženýrských sítí, v případě nalezení jiných sítí musí toto neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel musí dodržovat ochranná pásma IS. Práce v blízkosti IS je nutné provádět ručně.

Práva ke staveništi:

Místo stavby se nachází v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové, ul. Jevíčská 937/7, kraj Pardubický. Řešené území se nachází na parcelách - viz předané plochy a ostatní prostory staveniště v k.ú. Moravská Třebová.

Ostatní záznamy:

Přílohou zápisu je schéma areálu s vyznačením příjezdu, místo pro parkování, místo zákazu zastavení.
Zákaz kouření v areálu VSŠ a VOŠ.
Každý pracovník bude označen EVČ s.r.o..

Seznam bezpečnostních rizik:

Viz Plán BOZP, přednáno Oznámení o zahájení prací odeslané na OIP, vč. potvrzení o doručení - bude umístěno na viditelném místě vedle stavebního povolení - Stavba povolena.

BYLY PŘEDÁNY RIZIKA USE A UOS N. TŘEBONAV.
BUDOU PŘEDÁNY RIZIKA ZHOTOVITELE HŘIŠTĚ.

Zahájení stavebních prací: 2.3.2015

Datum předání a převzetí (přípravné práce): 26.2.2015

za objednatele: (jméno a podpis)

předává :

Ing. Iva Pecháčková,
FRAM Consult a.s., TDS



ZÁSTUPCE INVESTORA

za zhotovitele: (jméno a podpis)

přijímá :

Josef Kamenický
EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí



Ing. Monika Rešl Kletečková
Armádní Servisní, příspěvková organizace



KIROSLAV TÁBORSEK
AS-PO



STAVBA : "VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla"

číslo objednatele : T-050-00/15

Prezenční listina

KD stavby č.:

Místo jednání:

Datum:

List č.:

Předání a převzetí staveniště


areál VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová

26.2.2015

1

jméno	organizace	kontakt	podpis
Tomáš Pilný <i>vedoucí p. střediska</i>	AHNM PS 0547 M.Třebová	telefon: +420 724 692 705 e-mail: pilnyt@centrum.cz	
Zdeněk Macháček	VŠŠ a VOŠ M. Třebová - ředitel VŠŠ a VOŠ	telefon: +420 724 463 913 e-mail: machacek@vsmt.cz	
Radim Pelikán	AS-PO oddělení investic	telefon: +420 777 041 060 e-mail: radim.pelikan@as-po.cz	
Miroslav Táborský	AS-PO vedoucí od. BU/TZ - Pardubice	telefon: +420 602 550 512 e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz	
Ing. Monika Rešl Kletečková	AS-PO vedoucí odboru energetiky a investic	telefon: +420 702 209 151 e-mail: monika.resl@as-po.cz	
Ing. Ivan Vojáček	EVČ s.r.o. ved. od. nákupu a řízení procesů	telefon: +420 724 289 944 e-mail: ivan.vojacek@evc.cz	
Lenka Válková	EVČ s.r.o.	telefon: +420 e-mail: valkova@evc.cz	
Miroslav Kozák	EVČ s.r.o.	telefon: +420 602 434 856 e-mail: kozak@evc.cz	
Josef Kamenický	EVČ s.r.o.	telefon: +420 602 112 286 e-mail: kamenicky@evc.cz	
ing. Iva Pecháčková	FRAM Consult a.s. TDI	telefon: +420 727 809 409 e-mail: i.pechackova@frampraha.cz	
AUNA VOJÍŘOVÁ <i>STAVEBNÍ TECHNIK</i>	AHNM PS 0547 M.TREBOVÁ	telefon: +420 973 274 372 e-mail: VOJIROVA.A@SEZNAM.CZ	
Josef Hloupek <i>zastupitel</i>	VEHMO <i>zastupitel</i>	telefon: +420 724 801 400 e-mail: hloupek@vsmt.cz	
Tomáš Bouchala <i>technik</i>	AS-PO <i>technik</i>	telefon: +420 602 279 460 e-mail: tomas.bouchala@as-po.cz	
PETR MARTINEK	EVČ s.r.o.	telefon: +420 456 199 929 e-mail: PETR.MARTINEK@EVC.CZ	
		telefon: +420 e-mail:	
		telefon: +420 e-mail:	
		telefon: +420 e-mail:	
		telefon: +420 e-mail:	
		telefon: +420 e-mail:	
		telefon: +420 e-mail:	


Příloha Zápisu o předání a převzetí staveniště



PŘÍLOHA Č. 9 – SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová plynofikace a decentralizace zdrojů tepla			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DASTT Pardubice s. r. o.	vzduchotechnika (679 720 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hlaváčova 179, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	
	IČ:	15051251	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. JAN MENŠÍK	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 609 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	420 466 652 611	
	E-mail:	dasst@dasst.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TRYO - GRUND s.r.o	zemní práce, zpevněné plochy (3 245 116 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Zbožnov 53, 539 73 Skuteč	
	IČ:	25269429	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	VLADIMÍR HURYCH	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 11543 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	469 350 103	
	E-mail:	hurych@tiscali.cz	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	EKO-PLYN, N+N s.r.o.	plyn venkovní (456 341 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	č.p. 170, 538 34 Rosice	
	IČ:	25274287	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. ALEŠ NOVOTNÝ	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 12049 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	469 625 897	
	E-mail:	eko-plyn@iol.cz	



4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Stavby COMPLET s.r.o.	komíny (919 215)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 71000	
	IČ:	25389734	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	JÁN MALÁR	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 16699 vedená u Krajského soudu v Ostravě	
	Tel./fax:	596 235 967	
	E-mail:	ostrava@scomplet.cz	
5.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	REGAM s. r. o.	elektro (4 646 555)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Klimentská 1215/26, Nové Město, 110 00 Praha 1	
	IČ:	25994361	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	RADOMÍR ŘEHOŘ	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 206740 vedená u Městského soudu v Praze	
	Tel./fax:	461 619 730	
	E-mail:	info@regam.cz	
6.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ján Mucha	stavební práce (2 066 963 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dašická 1762, Pardubice - Bílé Předměstí, 53003	
	IČ:	40115798	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ján Mucha	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku	
	Tel./fax:	466 654 371	
	E-mail:	muchastavremo@volny.cz	
7.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BAUSET CZ, a.s.	Demolice (8 297 513 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, Česká republika	
	IČ:	63217139	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	JAN KOREJTKO	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 1231 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	466 971 502	
	E-mail:	spolecnost@bauset.cz	



8.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ENESA, a.s.	Decentralizace (426 137 Kč)
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 9 - Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000	
	IČ:	27382052	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. IVO SLAVOTÍNEK	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 10200 vedená u Městského soudu v Praze	
	Tel./fax:	286 892 687	
	E-mail:	epc@enesa.cz	

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.


Ing. Pavel RUPRECHT
 prokurista společnosti

