

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Jejímž jménem jedná: Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Sídlo: Ing. Martin Lehký – ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
- jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 973 442 463, 602 279 471
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u: WELLCO Brno s.r.o.
Zastoupený: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
Sídlo: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti
Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČ, DIČ: 25337009, CZ25337009
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 1014030379/5500
Číslo účtu:
ID datové schránky: 5crbt9a
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Šenkýř, senkyr@wellco.cz, 545 175 982, 777 662 890
- jednat ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je sanace betonových a ocelových konstrukcí balkonů na objektech VUZ Brno, Chodská 17 A-1, A-3 dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Akce nepodléhá stavebnímu řízení.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: **ihned po podpisu smlouvy**

Termín realizace díla: **do 31.12.2015**

Místem plnění veřejné zakázky je: VUZ Brno, Chodská 17 A-1, A-3

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **5 460 236, 56 Kč**

slovy: „pětmilionůčtyřistašedesátisícdvěstětřicetšest korunčeských 56/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků.

4.2 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

4.3 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

4.4 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

4.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
- 7.8 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 2.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (11 listů)
 Příloha č. 2: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

V Praze dne: - 4 -06- 2015

Armádní Servisní, p.o.
 Ing. Martin Lehký
 ředitel

V Brně dne: 10.6.2015

WELLCO s.r.o. IBC, PŘÍKOP 6
 Brno 602 00
 Ing. Jan Šenkýř
 jednatel společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	WELLCO Brno s.r.o.
Ulice a č.p.	Přikop 6
Místo	Brno
PSC	60200
IČO	25337009
DIČ	CZ25337009
Kontaktní osoba	Ing. Jan Šenkýř
telefon, fax	545175982
e-mail	senkyr@wellco.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **V147**
Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3

Zadavatel : Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Podbabská 1589/1
 16000 Praha-Dejvice

IČO : 60460580
 DIČ : CZ60460580

Projektant : Ing. Jiří Marek
 Kamenná 214/45
 63900 Brno-Stýřice

IČO : 12185337
 DIČ : CZ5605042773

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
001 Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3		2,00	5 460 236,56
Celkem za stavbu			5 460 236,56

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	5 460 236,56
DPH 21 %	1 146 649,68
Celkem za stavbu s DPH	6 606 886,24



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	526 295,40
6220	Příprava ploch pro reprofilaci	445 259,85
6221	Reprofilace	2 518 201,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	20 800,00
94	Lešení a stavební výtahy	464 400,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	193 440,00
96	Bourání konstrukcí	648 423,82
99	Staveništní přesun hmot	68 620,05
783	Natěry	88 877,70
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	356 596,24
VN	Vedlejší náklady	99 520,00
ON	Ostatní náklady	29 800,00
Cena celkem		5 460 236,56

Stavba	V147	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3	
Objekt	001	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3	JKSO 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **001**

Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3

Třídění stavebních objektů

Rozsah

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Blok A1 a Blok A3	5 330 916,56
2	Vedlejší rozpočtové náklady	129 320,00
	Celkem objekt 001	5 460 236,56

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 460 236,56
DPH	21 %	1 146 649,68
Celkem za objekt s DPH		6 606 886,24

Rekapitulace soupisu **001** Blok A1 a Blok A3

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	526 295,40
6220	Příprava ploch pro reprofiliaci	445 259,85
6221	Reprofilace	2 518 201,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	20 800,00
94	Lešení a stavební výtahy	464 400,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	193 440,00
96	Bourání konstrukcí	648 423,82
99	Staveništní přesun hmot	68 620,05
783	Nátěry	88 877,70
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	356 598,24
	Celkem soupis 001	5 330 916,56

Rekapitulace soupisu **2** Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	99 520,00
ON	Ostatní náklady	29 800,00
	Celkem soupis 2	129 320,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	V147	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3
O:	001	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3
R:	001	Blok A1 a Blok A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	62	Poznámka uchazeče						
1	601016181RT7	Úpravy povrchů vnější				526 295,40		
		Omlítka podhledů tenkovrstvá akrylátová, hlazená, zrn 3 mm	m2	871,35000	315,00	274 475,25		RTS
		jedná se o velmi malé složité plochy						
		složitosť 6						
		Objekt A1 :						
		opěra zábradlí čelní strana budovy :		170,45000				
		(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*70						
		do dvora 35ks, do ulice 35ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70		199,08000				
		opěra zábradlí boční strana budovy 14ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14		37,10000				
		Objekt A3 :						
		opěra zábradlí čelní strana budovy :		194,80000				
		(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80						
		do dvora 40ks, do ulice 40ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80		227,52000				
		opěra zábradlí boční strana budovy 16ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16		42,40000				
		Penetrace stropů pod omlítku						
		Objekt A1						
		opěra zábradlí čelní strana budovy :	m2	871,35000	21,00	18 298,35		RTS
		(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*70		170,45000				
		do dvora 35ks, do ulice 35ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70		199,08000				
		opěra zábradlí boční strana budovy 14ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14		37,10000				
		Objekt A3 :						
		opěra zábradlí čelní strana budovy :		194,80000				
		(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80						
		do dvora 40ks, do ulice 40ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80		227,52000				
		opěra zábradlí boční strana budovy 16ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16		42,40000				
2	601016193R00							

Díl		m ²	871,35000	268,00	233 521,80	RTS
3 622412241R00	Natěr stěn vnějších, slož.š., akrylátový Objekt A1 : opěra zábradlí čelní strana budovy : (0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*70 do dvora 35ks, do ulice 35ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14		170,45000 199,08000 37,10000			
Díl: 6220					445 259,85	
4 216903121R00	Ořysování ploch pískem Objekt A1 : opěra zábradlí čelní strana budovy : (0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*70 do dvora 35ks, do ulice 35ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14	m ²	871,35000 170,45000 199,08000 37,10000	402,00	350 282,70	RTS
5 216904391R00	Příprava ploch pro reprofilaci Objekt A3 : opěra zábradlí čelní strana budovy : (0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80 do dvora 40ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Objekt A1 : opěra zábradlí čelní strana budovy : (0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*70 do dvora 35ks, do ulice 35ks : ((1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks : (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14	m ²	194,80000 227,52000 42,40000 871,35000 170,45000 199,08000 37,10000 194,80000	74,00	64 479,90	RTS

Díl: 6221	71514471800R00	6151	do dvora 40ks. do ulice 40ks. (1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks. (0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*16 Očištění jednotlivých prutů výtahu na číslu ocel. cena je za m2 pohledové plochy Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*1.05+0.25+0.45+0.50+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*70 do dvora 35ks. do ulice 35ks. (1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks. (0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*14	m2	227 520000 42 400000 871 350000 170 450000 199 080000 37 100000	35 00	30 407 25	Vlastní
			Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*1.05+0.25+0.45+0.50+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*80 do dvora 40ks. do ulice 40ks. (1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks. (0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*16	m2	194 800000 227 520000 42 400000	122 00	106 304 70	RTS
Díl: 621a	71514471800R00	6121a	Reprofilace Adhezni mastic Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*1.05+0.25+0.45+0.50+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*70 do dvora 35ks. do ulice 35ks. (1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks. (0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*14	m2	871 350000 170 450000 199 080000 37 100000	2 518 201 50	419 119 35	Vlastní
			Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*1.05+0.25+0.45+0.50+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*80 do dvora 40ks. do ulice 40ks. (1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks. (0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*16 Reprofilace betonových konstrukcí kolem výtahu jedná se o velmi malé a složité plochy Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.005*0.15*2*1.05+0.25+0.45+0.50)*0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*70 do dvora 35ks. do ulice 35ks. 0.005*(1.05*0.60+0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks. 0.005*(0.50*1.00*5+0.30*0.50)*1.00)*14	m3	194 800000 227 520000 42 400000 4 35675 0 85275 0 99540 0 181590	96 200 00		

9/621b	Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0,005*(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80 do dvora 40ks, do ulice 40ks 0,005*(1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks 0,005*(0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16 Reprofilace betonových konstrukcí do původního tvaru - třídí vrstva jedna se o velmi malé a složité plochy	m3	53 200,00	927 116,40	Vlastní
10/621c	Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0,02*(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80 do dvora 40ks do ulice 40ks 0,02*(1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks 0,02*(0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16 Reprofilace betonových konstrukcí do původního tvaru - druhá vrstva jedna se o velmi malé a složité plochy	m3	52 200,00	682 267,05	Vlastní
11/622	Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0,015*(0,15*2*(1,05+0,25+0,45+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80 do dvora 40ks, do ulice 40ks 0,015*(1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks 0,015*(0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16 Finální sjednocující povlak na reprofilační hmotu	m2	440,00	383 394,00	Vlastní

Díl	Objekt	Opis	Jednotka	Množství	Cena	Podíl	Podíl	Podíl	Podíl
Díl 9 12 901	Objekt A3	opěra zábradlí čelní strana budovy (0,15*2*1,05+0,25+0,50)+0,20*0,30+0,50+0,80+0,40)*80		199,08000					
		opěra zábradlí boční strana budovy 14ks (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*14		37,10000					
		do dvora 40ks. do ulice 40ks. (1,06*0,60-0,50*0,40)*4+(0,30*2+0,50)*1,00)*70		194,80000					
		opěra zábradlí boční strana budovy 16ks (0,50*1,00*5+0,30*0,50*1,00)*16		227,52000					
Díl 94 13 941941032R00	Objekt A1	Ostatní konstrukce, bourání	m2	2 080,00000	10,00	20 800,00			
		Ochrana okolních konstrukcí - dodávka + montáž, včetně demontáže a likvidace odpadu		560,00000					
		každá opěra zábradlí 8m2		112,00000					
		opěra zábradlí čelní strana budovy 70*8,00		640,00000					
Díl 95 15 952901111R00	Objekt A1	opěra zábradlí boční strana budovy 14ks 14*8,00		128,00000					
		Lešení a stavební výtahy		640,00000					
		Montáž lešení leh řad s podlahami š do 1 m, H 30 m		128,00000					
		opěra zábradlí 21,00*15*12,00+2*1,00)	m2	2 700,00000	58,00	464 400,00			
Díl 95 15 952901111R00	Objekt A3	opěra zábradlí čelní strana budovy 24*15*12,00+2*1,00)		1 260,00000					
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1032		1 440,00000					
		Demontáž lešení leh řad s podlahami, š 1 m, H 10 m	m2	5 400,00000	45,00	243 000,00			
		2700*2	m2	5 400,00000	24,00	64 800,00			
Díl 95 15 952901111R00	Objekt A1	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách		2 700,00000					
		Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m		2 700,00000					
		každá opěra zábradlí 12m2		3 120,00000	62,00	193 440,00			
		opěra zábradlí 12m2		193 440,00					

Díl 96	17 9601	opěra zábradlí čelní strana budovy 70*12 00 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks 14*12 00	840,00000 168,00000					
		Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy 80*12 00 třt dvora 40ks do ulice 40ks 80*12 00 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks 16*12 00	960,00000 960,00000 192,00000					
Díl 99	18 9901	Bourání konstrukcí Hrubé odstranění nesoudržných betonu a obsekání poškozené výztuže jedna se o velký malý a slizité plochy	34 85400	18 604,00	648 423,82	648 423,82	Vlastní	
		Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy 0 04*(0 15*2*(1 05+0 25+0 45+0 50)+0 20*0 30+0 50+0 80+0 40)*70 do dvora 35ks do ulice 35ks 0 04*((1 06*0 60+0 50*0 40)*4+(0 30*2+0 50)*1 00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks 0 04*(0 50*1 00*5+0 30*0 50*1 00)*14	6 81800 7 96370 1 48400					
Díl 99	18 9902	Stavební práce Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	7 79200			68 620,05		
Díl 783	19 78301	Nátěry Ochranný nátěr na výztuž cena je za m2 pohledové plochy betonu	9 10080 1 69600	350,00	58 620,05	88 877,70	RTS	
		Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy (0 15*2*(1 05+0 25+0 45+0 50)+0 20*0 30+0 50+0 80+0 40)*70 do dvora 35ks do ulice 35ks ((1 06*0 60+0 50*0 40)*4+(0 30*2+0 50)*1 00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks (0 50*1 00*5+0 30*0 50*1 00)*14	871 35000 170 45000 199 08000 37 10000	88,00	76 678,80		Vlastní	
		Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0 15*2*(1 05+0 25+0 45+0 50)+0 20*0 30+0 50+0 80+0 40)*70	194 80000					

20 783903811R00	do dvora 40ks. do ulice 40ks. ((1.06*0.60-0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks (0.50*1.00*5+0.30*0.50*1.00)*16 Odmasťování chemickými rozpouštědly Objekt A1 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*(1.05+0.25+0.45+0.50)+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*70 do dvora 35ks. do ulice 35ks ((1.06*0.60-0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*70 opěra zábradlí boční strana budovy 14ks (0.50*1.00*5+0.30*0.50*1.00)*14	m2	227.52000 42.40000 871.35000 170.45000 199.08000 37.10000	14.00	12 198.90	RTS RTS RTS RTS RTS RTS RTS
	Objekt A3 opěra zábradlí čelní strana budovy (0.15*2*(1.05+0.25+0.45+0.50)+0.20*0.30+0.50+0.80+0.40)*80 do dvora 40ks. do ulice 40ks ((1.06*0.60-0.50*0.40)*4+(0.30*2+0.50)*1.00)*80 opěra zábradlí boční strana budovy 16ks (0.50*1.00*5+0.30*0.50*1.00)*16 Přesuny sutí a vybouraných hmot Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3.5 m Připílatek k přemístění sutí za dalších H 3.5 m Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km Připílatek k odvozu za každý další 1 km Vnitřní stavební doprava sutí do 10 m Připílatek za nošení sutí každých dalších 10 m Připílatek za skládku stavební sutí	t	195.18240 195.18240 195.18240 1756.84160 195.18240 195.18240 195.18240	402.00 228.00 241.00 12.00 210.00 38.00 600.00	356 598.24 78 463.32 44 501.59 47 038.96 21 079.70 40 988.30 7 416.93 117 109.44	RTS RTS RTS RTS RTS RTS RTS RTS
Díl. D96						
21 979013112R00						
22 979017191R00						
23 979081111R00						
24 979081121R00						
25 979082111R00						
26 979087391R00						
27 979990001R00						

Položkový soupis prací a dodávek

S	V147	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3
O:	001	Rekonstrukce zábradlí VUZ Chodská 17a Internát A1,A3
R:	2	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1 00000	49 500,00	99 520,00		
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 680,00	49 500,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 340,00	28 680,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	11 600,00	21 340,00		RTS
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	18 200,00	29 800,00		RTS

Příloha č. 2

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah kráčení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada