

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

e-mail: jaroslav.martinek@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

EVČ s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C., vložka 116

Ing. Marek Tabašek, Ph.D., jednatel

Ing. Pavel Ruprecht, jednatel

Mgr. Ing. Lubomír Kučera, jednatel

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

13582275/CZ 13582275

KB, a.s.

165446561/0100

fzn49z7

Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatele,

tel.:466 053 511, e-mail: marek.tabasek@evc.cz,

pavel.ruprecht@evc.cz

Ing. Jiří Mrňávek, ředitel realizace projektů, tel.:466 053 542,

e-mail: jiri.mrnavek@evc.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je: „**Instalace termoventilů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně**“

Rozsah požadovaných prací:

Výměna radiátorových ventilů za termoventily včetně hlavice, osazení automatických vyvažovacích ventilů, osazení regulačních šroubení, výměna čerpadel a vyregulování celé otopné soustavy vše dle projektové dokumentace vypracované ČKJ projekt z června 2015, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: **ihned po podpisu SoD**

Termíny ukončení plnění díla: **do 60 dnů od podpisu SoD**

Místo plnění díla je: ubytovna Ruzyně, U Prioru 938, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **971 849,81,- Kč**

slovy: „Devětsetšedesátjedentisícosmsetčtyřicetdevět,81/100 korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První faktura do výše 90% z ceny díla, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Druhá faktura ve výši 10% z ceny díla bude vystavena po zahájení topné sezóny, vyregulování otopné soustavy a po odstranění případných vad a nedodělků.

- 4.2 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Faktury rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.3 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.4 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.6 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.8 V rámci díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn na odpovědnost za škodu, a to v rozsahu, který plně odpovídá možnému vzniku škod při poskytovatelem prováděných činnostech. Výše limitu pojistného plnění nesmí klesnout pod 2.000.000,- Kč. V případě, že dojde ke vzniku škody, která nebude kryta pojistnou smlouvou, je poskytovatel povinen tuto uhradit z vlastních prostředků, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k náhradě škody.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí

dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (23 listů)
 Příloha č. 2: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

V Praze dne: 18 -08- 2015

V Pardubicích dne: 24 -08- 2015


 v zastoupení
 Ing. Pavel KOLOUCH

 Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Ing. Martin Lehký
 ředitel AS-PO



 Mgr. Ing. Lubomír KUČERA EVČ s.r.o. Ing. Marek TABAŠEK, Ph.D.
 jednatel společnosti jednatel jednatel společnosti



 **EVČ s.r.o.** ²
 Arnošta z Pardubic 676
 530 02 Pardubice
 IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A2015111

Stavba: Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

U Prioru 938/6, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 3.8.2015

Zadavatel:

IČ:

Armádní servisní příspěvková organizace, Praha 6

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 13582275

Vyplň údaj

DIČ: CZ 13582275

Projektant:

IČ:

ČKJ projekt , Kolbenova 159/5, 190 00 Praha 9

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Cena bez DPH

971 849,81

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	971 850,00
snížená	15,00%	0,00

	Výše daně
	204 088,50
	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 175 938,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: A2015111

Stavba: Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

Místo: U Prioru 938/6, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.08.2015

Zadavatel: Armádní servisní příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ČKJ projekt, Kolbenova 159/

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A201511
1

Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

971 849,81 1 175 938,31

971 849,81 1 175 938,31 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

U Prioru 938/6, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.08.2015

Zadavatel:

IČ:

Armádní servisní příspěvková organizace, Praha 6

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 13582275

DIČ: CZ 13582275

Projektant:

IČ:

ČKJ projekt, Kolbenova 159/5, 190 00 Praha 9

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Cena bez DPH

971 849,81

DPH základní
snižena

Základ daně
971 850,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
204 088,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 175 938,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

Místo:

U Prioru 938/6, Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní servisní příspěvková organizace, Praha 6

Uchazeč:

Datum: 03.08.2015

Projektant: ČKJ projekt, Kolbenova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

971 849,81

PSV - Práce a dodávky PSV

786 907,21

713 - Izolace tepelné

7 715,23

732 - Ústřední vytápění - strojovny

106 990,08

733 - Ústřední vytápění - potrubí

123 397,95

734 - Ústřední vytápění - armatury

526 500,89

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 303,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

184 942,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 916,40

VRN4 - Inženýrská činnost

93 156,70

VRN9 - Ostatní náklady

70 869,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Osazení termoventilů v ubytovně Ruzyně

Místo: U Prioru 938/6, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 03.08.2015

Zadavatel: Armádní servisní příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ČKJ projekt, Kolbenova 159/5, 190 00 P

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

971 849,81

D PSV Práce a dodávky PSV

786 907,21

D	713	Izolace tepelné						7 715,23
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	69,100	24,50	1 693,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepěnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
VV			"dle potrubí" 65, 1+2+2		69,100			
2	M	631545150	pouzdro potrubní izolační 60/25 mm	m	65,100	81,60	5 312,20	CS ÚRS 2015 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 25 mm 60/25 mm					
VV			"dle potrubí" 65, 1		65,100			
3	M	631546070	pouzdro potrubní izolační 76/50 mm	m	2,000	162,10	324,20	CS ÚRS 2015 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 50 mm 76/50 mm					
VV			"dle potrubí" 2		2,000			
4	M	631546080	pouzdro potrubní izolační 89/50 mm	m	2,000	177,80	355,60	CS ÚRS 2015 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 50 mm 89/50 mm					
VV			"dle potrubí" 2		2,000			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,043	465,70	20,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
6	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	239,20	10,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				106 990,08	
7	K	732420814	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65	kus	2,000	99,70	199,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 65					
VV			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
8	K	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	2,000	113,30	226,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 80					
VV			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
9	K	732429114	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 do potrubí	soubor	2,000	1 037,50	2 075,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 65					
VV			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
10	M	426R000001	oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, Q=16 m³, H=6,1 m	kus	2,000	23 655,90	47 311,80	
PP			oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, Q=16 m³, H=6,1 m.v.s., vč. protipřirub, připojení DN65					
11	K	732429115	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 do potrubí	soubor	2,000	1 419,20	2 838,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 80					
VV			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
12	M	426R000002	Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, Q=16 m³, H=6,6 m	kus	2,000	27 057,90	54 115,80	
PP			Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, Q=16 m³, H=6,6 m.v.s., vč. protipřirub, připojení DN80					
13	K	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,104	788,00	82,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostavěbní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
14	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,130	788,00	102,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
15	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,130	297,60	38,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				123 397,95	
16	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	63,000	28,90	1 820,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 50, úsek 0,7 m na patě stoupačky					
VV			"Budova A - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
VV			"Budova B - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
VV			"Budova C - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
VV			90*0,7 Přepočtené koeficientem množství		63,000			
17	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké do DN 50	m	65,100	423,50	27 569,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvé běžných nízkotlakých a středotlakých do DN 50, propojení potrubí, vsazení kusu dl. 0,7 m					
VV			"Budova A - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
VV			"Budova B - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova C - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
W			"Budova D - 1.PP, vyvažovací armatury" 1+2		3,000			
W			93*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		65,100			
18	K	733121220	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 70x3,6	m	2,000	710,20	1 420,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 70/3,6					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
19	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	2,000	875,60	1 751,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2		2,000			
20	K	733124125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/50	kus	2,000	1 153,30	2 306,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 100/ 50					
W			"Budova D - 1.PP, vyvažovací armatury" 2*1		2,000			
21	K	733124R18	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/40	kus	4,000	452,30	1 809,20	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 50/ 40					
W			"Budova D - 1.PP, vyvažovací armatury" 2*2		4,000			
22	K	733124R22	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 80/65	kus	4,000	722,70	2 890,80	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 80/ 65					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2*2		4,000			
23	K	733124R25	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 100/80	kus	4,000	926,60	3 706,40	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 100/ 80					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2*2		4,000			
24	K	733191R01	Úprava potrubí ocelového závitového zavařením a skováním do G 1	kus	1 510,000	52,30	78 973,00	
PP			Úprava rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových zavařením a skováním do G 1					
PP			Úprava potrubí pro montáž termostatických ventilů a regulačních šroubení, do G 1					
W			"Budova A - 1.PP" 13+13		26,000			
W			"Budova A - 1.NP" 27+27		54,000			
W			"Budova A - 2.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 3.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 4.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 5.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 6.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 7.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova A - 8.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 1.PP" 14+14		28,000			
W			"Budova B - 1.NP" 27+27		54,000			
W			"Budova B - 2.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 3.NP" 26+26		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova B - 4.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 5.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 6.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 7.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova B - 8.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 1.PP" 13+13		26,000			
W			"Budova C - 1.NP" 27+27		54,000			
W			"Budova C - 2.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 3.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 4.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 5.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 6.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 7.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova C - 8.NP" 26+26		52,000			
W			"Budova D - 1.PP" 6+6		12,000			
W			"Budova D - 1.NP" 62+62		124,000			
W			"Budova D - 2.NP" 20+20		40,000			
25	K	733890804	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,335	631,90	211,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
26	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	1,047	631,90	661,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
27	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	1,047	264,10	276,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				526 500,89	
28	K	734173416	Spoj přírubový PN 16/1 do 200 °C DN 65	soubor	4,000	778,60	3 114,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/1, 200 st.C DN 65					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2*2		4,000			
29	K	734173417	Spoj přírubový PN 16/1 do 200 °C DN 80	soubor	4,000	1 036,00	4 144,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/1, 200 st.C DN 80					
W			"Budova D - 1.PP, strojovna, čerpadla" 2*2		4,000			
30	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	1 510,000	25,20	38 052,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1, demontáž stávajících radiátorových kohoutů a radiátorových šroubení					
W			"Budova A - 1.PP" 13+13		26,000			
W			"Budova A - 1.NP" 27+27		54,000			
W			"Budova A - 2.NP" 26+26		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	734200814	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2	kus	90,000	53,90	4 851,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes G 1 do G 2					
WV			"Budova A - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
WV			"Budova B - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
WV			"Budova C - 1.PP, patní armatury" 15+15		30,000			
32	K	734220R01	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	9,000	1 177,60	10 598,40	
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C 3/4, pro tlakový spád 15 - 250 kPa, průtok 250 - 900 l/h					
WV			"Budova A - 1.PP" 3		3,000			
WV			"Budova B - 1.PP" 3		3,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 3		3,000			
33	K	734220R02	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	18,000	1 303,30	23 459,40	
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C 1, pro tlakový spád 15 - 500 kPa, průtok 500 - 6 000 l/h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Budova A - 1.PP" 6		6,000			
	W		"Budova B - 1.PP" 6		6,000			
	W		"Budova C - 1.PP" 6		6,000			
34	K	734220R03	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100 °C vyvažovací					
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st. C G 5/4, pro tlakový spád 15 - 500 kPa, průtok 500 - 6 000 l/h	kus	15,000	1 643,20	24 648,00	
	W		"Budova A - 1.PP" 5		5,000			
	W		"Budova B - 1.PP" 5		5,000			
	W		"Budova C - 1.PP" 5		5,000			
35	K	734220R04	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100 °C vyvažovací					
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st. C G 6/4, pro tlakový spád 15 - 500 kPa, průtok 500 - 6 000 l/h	kus	2,000	2 136,20	4 272,40	
	W		"Budova D - 1.PP" 2		2,000			
36	K	734220R05	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100 °C vyvažovací					
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st. C G 2, pro tlakový spád 15 - 500 kPa, průtok 3 500 - 16 500 l/h	kus	1,000	2 609,10	2 609,10	
	W		"Budova D - 1.PP" 1		1,000			
37	K	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání					
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st. C přímé jednoregulační G 3/8, hodnota kv do 0,6	kus	425,000	152,30	64 727,50	CS ÚRS 2015 01
	W		"Budova A - 1.PP" 8		8,000			
	W		"Budova A - 1.NP" 14		14,000			
	W		"Budova A - 2.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 3.NP" 7		7,000			
	W		"Budova A - 4.NP" 19		19,000			
	W		"Budova A - 5.NP" 19		19,000			
	W		"Budova A - 6.NP" 19		19,000			
	W		"Budova A - 7.NP" 19		19,000			
	W		"Budova A - 8.NP" 19		19,000			
	W		"Budova B - 1.PP" 11		11,000			
	W		"Budova B - 1.NP" 16		16,000			
	W		"Budova B - 2.NP" 2		2,000			
	W		"Budova B - 3.NP" 7		7,000			
	W		"Budova B - 4.NP" 19		19,000			
	W		"Budova B - 5.NP" 19		19,000			
	W		"Budova B - 6.NP" 19		19,000			
	W		"Budova B - 7.NP" 19		19,000			
	W		"Budova B - 8.NP" 19		19,000			
	W		"Budova C - 1.PP" 8		8,000			
	W		"Budova C - 1.NP" 14		14,000			
	W		"Budova C - 2.NP" 2		2,000			
	W		"Budova C - 3.NP" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova C - 4.NP" 19		19,000			
W			"Budova C - 5.NP" 19		19,000			
W			"Budova C - 6.NP" 19		19,000			
W			"Budova C - 7.NP" 19		19,000			
W			"Budova C - 8.NP" 19		19,000			
W			"Budova D - 1.PP" 6		6,000			
W			"Budova D - 1.NP" 29		29,000			
W			"Budova D - 2.NP" 7		7,000			
38	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	250,000	162,20	40 550,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st. C přímé jednoregulační G 1/2, hodnota kv do 0,6					
W			"Budova A - 1.PP" 3		3,000			
W			"Budova A - 1.NP" 11		11,000			
W			"Budova A - 2.NP" 18		18,000			
W			"Budova A - 3.NP" 16		16,000			
W			"Budova A - 4.NP" 4		4,000			
W			"Budova A - 5.NP" 5		5,000			
W			"Budova A - 6.NP" 4		4,000			
W			"Budova A - 7.NP" 5		5,000			
W			"Budova A - 8.NP" 5		5,000			
W			"Budova B - 1.PP" 1		1,000			
W			"Budova B - 1.NP" 11		11,000			
W			"Budova B - 2.NP" 18		18,000			
W			"Budova B - 3.NP" 16		16,000			
W			"Budova B - 4.NP" 4		4,000			
W			"Budova B - 5.NP" 5		5,000			
W			"Budova B - 6.NP" 4		4,000			
W			"Budova B - 7.NP" 5		5,000			
W			"Budova B - 8.NP" 5		5,000			
W			"Budova C - 1.PP" 3		3,000			
W			"Budova C - 1.NP" 11		11,000			
W			"Budova C - 2.NP" 18		18,000			
W			"Budova C - 3.NP" 16		16,000			
W			"Budova C - 4.NP" 4		4,000			
W			"Budova C - 5.NP" 5		5,000			
W			"Budova C - 6.NP" 4		4,000			
W			"Budova C - 7.NP" 5		5,000			
W			"Budova C - 8.NP" 5		5,000			
W			"Budova D - 1.NP" 28		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	W	734221545a	"Budova D - 2.NP" 11		11,000			
	K		Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	221,90	1 109,50	
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační G 1/2, hodnota kv nad 1,5					
	W		"Budova A - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 7.NP" 1		1,000			
	W		"Budova B - 7.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 7.NP" 1		1,000			
40	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	30,000	199,10	5 973,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační G 3/4, hodnota kv do 0,6					
	W		"Budova A - 1.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 2.NP" 4		4,000			
	W		"Budova A - 3.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 4.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova B - 2.NP" 4		4,000			
	W		"Budova B - 3.NP" 1		1,000			
	W		"Budova B - 4.NP" 1		1,000			
	W		"Budova B - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 1.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 2.NP" 4		4,000			
	W		"Budova C - 3.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 4.NP" 1		1,000			
	W		"Budova C - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova D - 1.NP" 5		5,000			
	W		"Budova D - 2.NP" 2		2,000			
41	K	734221546a	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	45,000	250,90	11 290,50	
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační G 3/4, hodnota kv nad 1,5					
	W		"Budova A - 1.PP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 1.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 2.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 3.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 4.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 5.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 6.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 7.NP" 1		1,000			
	W		"Budova A - 8.NP" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova B - 1.PP" 2		2,000			
W			"Budova B - 2.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 3.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 4.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 5.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 6.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 7.NP" 1		1,000			
W			"Budova B - 8.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 1.PP" 2		2,000			
W			"Budova C - 1.NP" 1		1,000			
W			"Budova C - 2.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 3.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 4.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 5.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 6.NP" 1		1,000			
W			"Budova C - 7.NP" 1		1,000			
W			"Budova C - 8.NP" 2		2,000			
42	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	755,000	165,90	125 254,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem					
W			"Budova A - 1.PP" 13		13,000			
W			"Budova A - 1.NP" 27		27,000			
W			"Budova A - 2.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 3.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 4.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 5.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 6.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 7.NP" 26		26,000			
W			"Budova A - 8.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 1.PP" 14		14,000			
W			"Budova B - 1.NP" 27		27,000			
W			"Budova B - 2.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 3.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 4.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 5.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 6.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 7.NP" 26		26,000			
W			"Budova B - 8.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 1.PP" 13		13,000			
W			"Budova C - 1.NP" 27		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova C - 2.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 3.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 4.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 5.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 6.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 7.NP" 26		26,000			
W			"Budova C - 8.NP" 26		26,000			
W			"Budova D - 1.PP" 6		6,000			
W			"Budova D - 1.NP" 62		62,000			
W			"Budova D - 2.NP" 20		20,000			
43	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	371,000	145,70	54 054,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění (R 15TG Giacomini) G 3/8					
W			"Budova A - 1.PP" 7		7,000			
W			"Budova A - 1.NP" 12		12,000			
W			"Budova A - 2.NP" 3		3,000			
W			"Budova A - 3.NP" 5		5,000			
W			"Budova A - 4.NP" 18		18,000			
W			"Budova A - 5.NP" 6		6,000			
W			"Budova A - 6.NP" 19		19,000			
W			"Budova A - 7.NP" 20		20,000			
W			"Budova A - 8.NP" 18		18,000			
W			"Budova B - 1.PP" 9		9,000			
W			"Budova B - 1.NP" 12		12,000			
W			"Budova B - 2.NP" 3		3,000			
W			"Budova B - 3.NP" 5		5,000			
W			"Budova B - 4.NP" 18		18,000			
W			"Budova B - 5.NP" 6		6,000			
W			"Budova B - 6.NP" 19		19,000			
W			"Budova B - 7.NP" 20		20,000			
W			"Budova B - 8.NP" 18		18,000			
W			"Budova C - 1.PP" 7		7,000			
W			"Budova C - 1.NP" 12		12,000			
W			"Budova C - 2.NP" 3		3,000			
W			"Budova C - 3.NP" 5		5,000			
W			"Budova C - 4.NP" 18		18,000			
W			"Budova C - 5.NP" 6		6,000			
W			"Budova C - 6.NP" 19		19,000			
W			"Budova C - 7.NP" 20		20,000			
W			"Budova C - 8.NP" 18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Budova D - 1.PP" 6		6,000			
	W		"Budova D - 1.NP" 30		30,000			
	W		"Budova D - 2.NP" 9		9,000			
44	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	318,000	156,80	49 862,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění (R 15TG Giacomini) G 1/2					
	W		"Budova A - 1.PP" 3		3,000			
	W		"Budova A - 1.NP" 13		13,000			
	W		"Budova A - 2.NP" 20		20,000			
	W		"Budova A - 3.NP" 20		20,000			
	W		"Budova A - 4.NP" 7		7,000			
	W		"Budova A - 5.NP" 17		17,000			
	W		"Budova A - 6.NP" 5		5,000			
	W		"Budova A - 7.NP" 3		3,000			
	W		"Budova A - 8.NP" 6		6,000			
	W		"Budova B - 1.PP" 3		3,000			
	W		"Budova B - 1.NP" 13		13,000			
	W		"Budova B - 2.NP" 20		20,000			
	W		"Budova B - 3.NP" 20		20,000			
	W		"Budova B - 4.NP" 7		7,000			
	W		"Budova B - 5.NP" 17		17,000			
	W		"Budova B - 6.NP" 5		5,000			
	W		"Budova B - 7.NP" 3		3,000			
	W		"Budova B - 8.NP" 6		6,000			
	W		"Budova C - 1.PP" 3		3,000			
	W		"Budova C - 1.NP" 13		13,000			
	W		"Budova C - 2.NP" 20		20,000			
	W		"Budova C - 3.NP" 20		20,000			
	W		"Budova C - 4.NP" 7		7,000			
	W		"Budova C - 5.NP" 17		17,000			
	W		"Budova C - 6.NP" 5		5,000			
	W		"Budova C - 7.NP" 3		3,000			
	W		"Budova C - 8.NP" 6		6,000			
	W		"Budova D - 1.NP" 27		27,000			
	W		"Budova D - 2.NP" 9		9,000			
45	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění	kus	66,000	190,70	12 586,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění (R 15TG Giacomini) G 3/4					
	W		"Budova A - 1.PP" 3		3,000			
	W		"Budova A - 1.NP" 2		2,000			
	W		"Budova A - 2.NP" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Budova A - 3.NP" 1		1,000			
W			"Budova A - 4.NP" 1		1,000			
W			"Budova A - 5.NP" 3		3,000			
W			"Budova A - 6.NP" 2		2,000			
W			"Budova A - 7.NP" 3		3,000			
W			"Budova A - 8.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 1.PP" 2		2,000			
W			"Budova B - 1.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 2.NP" 3		3,000			
W			"Budova B - 3.NP" 1		1,000			
W			"Budova B - 4.NP" 1		1,000			
W			"Budova B - 5.NP" 3		3,000			
W			"Budova B - 6.NP" 2		2,000			
W			"Budova B - 7.NP" 3		3,000			
W			"Budova B - 8.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 1.PP" 3		3,000			
W			"Budova C - 1.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 2.NP" 3		3,000			
W			"Budova C - 3.NP" 1		1,000			
W			"Budova C - 4.NP" 1		1,000			
W			"Budova C - 5.NP" 3		3,000			
W			"Budova C - 6.NP" 2		2,000			
W			"Budova C - 7.NP" 3		3,000			
W			"Budova C - 8.NP" 2		2,000			
W			"Budova D - 1.NP" 5		5,000			
W			"Budova D - 2.NP" 2		2,000			
46	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,000	52,70	316,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2					
W			"Budova A - 1.PP" 2		2,000			
W			"Budova B - 1.PP" 2		2,000			
W			"Budova C - 1.PP" 2		2,000			
47	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	84,000	74,80	6 283,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 3/4					
W			"Budova A - 1.PP" 28		28,000			
W			"Budova B - 1.PP" 28		28,000			
W			"Budova C - 1.PP" 28		28,000			
48	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	123,40	740,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2					
W			"Budova A - 1.PP" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Budova B - 1.PP" 2		2,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 2		2,000			
49	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	267,90	2 411,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1					
WV			"Budova A - 1.PP" 3		3,000			
WV			"Budova B - 1.PP" 3		3,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 3		3,000			
50	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	45,000	381,90	17 185,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
WV			"Budova A - 1.PP" 15		15,000			
WV			"Budova B - 1.PP" 15		15,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 15		15,000			
51	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	27,000	540,30	14 588,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/2					
WV			"Budova A - 1.PP" 9		9,000			
WV			"Budova B - 1.PP" 9		9,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 9		9,000			
52	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	807,70	2 423,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2					
WV			"Budova A - 1.PP" 1		1,000			
WV			"Budova B - 1.PP" 1		1,000			
WV			"Budova C - 1.PP" 1		1,000			
53	K	734890804	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,859	465,40	865,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
54	K	998734104	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m	t	0,794	465,40	369,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
55	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,794	203,50	161,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	783		Dokončovací práce - nátery				22 303,06	
56	K	783425412	Nátery syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	1 109,500	19,70	21 857,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Nátery kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní a 2x email; úprava a náter potrubí po úpravě a montáži armatur, 1 armatura = 0,7 m potrubí					
WV			"Budova A - 1.PP" 13+13+15+15		56,000			
WV			"Budova A - 1.NP" 27+27		54,000			
WV			"Budova A - 2.NP" 26+26		52,000			
WV			"Budova A - 3.NP" 26+26		52,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"Budova A - 4.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova A - 5.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova A - 6.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova A - 7.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova A - 8.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 1.PP" 14+14+15+15		58,000			
W		"Budova B - 1.NP" 27+27		54,000			
W		"Budova B - 2.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 3.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 4.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 5.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 6.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 7.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova B - 8.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 1.PP" 13+13+15		41,000			
W		"Budova C - 1.NP" 27+27		54,000			
W		"Budova C - 2.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 3.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 4.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 5.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 6.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 7.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova C - 8.NP" 26+26		52,000			
W		"Budova D - 1.PP" 6+6		12,000			
W		"Budova D - 1.NP" 62+62		124,000			
W		"Budova D - 2.NP" 20+20		40,000			
W		1585*0,7 Přepočtené koeficientem množství		1 109,500			
57	K	783425512	m	6,100	73,10	445,90	CS ÚRS 2015 01
PP		Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email					
		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email, úprava a nátěr potrubí po úpravě a montáži armatur					
W		"Budova D - 1.PP" 4+3*0,7		6,100			
							184 942,60
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					20 916,40
58	K	013254000	soubor	4,000	5 229,10	20 916,40	CS ÚRS 2015 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
		Zaznamenání skutečného stavu a nastavení regulace do dokumentace a vypracování dokumentace skutečného provedení					
D	VRN4	Inženýrská činnost					93 156,70
59	K	043114R00	soubor	4,000	1 568,70	6 274,80	
		Vypuštění a napuštění otopné soustavy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vypuštění a napaštění otopné soustavy, úklid po ev. vytečení.					
60	K	043114R01	Zkoušky tlakové	soubor	4,000	1 045,80	4 183,20	
PP			P provedení zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky otopné soustavy dle příslušné ČSN 06 0310-09/2014 po provedení prací					
61	K	043114R02	Zkoušky topné a dilatační	soubor	4,000	12 549,80	50 199,20	
PP			Utlaceni a topna zkouška systému dle příslušné ČSN 06 0310-09/2014 a jeho záregulování na přednastavených armaturách.					
62	K	043114R03	Zaregulování vyvažovacích armatur a ventilů	kus	45,000	20,90	940,50	
PP			Nastavení hodnot regulace na všech regulačních prvcích podle projektu					
W			"vyvažovací armatury" 9+18+15+2+1		45,000			
63	K	043114R04	Zaregulování termmostatických armatur a ventilů, šroubení	kus	1 510,000	20,90	31 559,00	
PP			Nastavení hodnot regulace na všech regulačních prvcích podle projektu					
W			"termmostatické hlavice a ventily" 755		755,000			
W			"regulační šroubení" 755		755,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				70 869,50	
64	K	091003R01	Stavební přípomoc	soubor	4,000	4 183,30	16 733,20	
PP			P provedení oprav stavebních konstrukcí po případném poškození při montáži, nátěry, malby. Provádění prostupů stavebními konstrukcemi se nepředpokládá.					
65	K	091003R02	Zakrytí a ochrana zařízení	kus	755,000	62,70	47 338,50	
PP			Zakrytí a ochrana zařízení a vybavení. Ztižené podmínky v jednotlivých prostorech při demontážích a montážích a v přístupnosti k tělesům a armaturám.					
66	K	091003R03	Likvidace odpadu, odvoz na skládku	soubor	1,000	6 797,80	6 797,80	
PP			Přeprava a odborná likvidace materiálu a demontovaných komponentů, potvrzení likvidace. Odvoz na skládku.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada