



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
01162-15/2016-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Olejníková/973 204 420

V Praze dne 17. 6. 2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Zlepšení podmínek ubytování v 3. – 4. NP - Internát I-1, Víta Nejedlého 235, Vyškov**“, uveřejněné na profilu zadavatele.

Znění žádosti o Dodatečné informace č. 2.

Dotaz č. 2.1

S ohledem na dodržení technologických lhůt pro zrání anhydritových podlah (4-6 týdnů) a zrání omítek se jeví termín dokončení akce vč. získání kolaudačního souhlasu nereálný.

Odpověď č. 2.1

Termín je stanoven s ohledem na obsazenost objektu a plán kurzů ve VeVA Vyškov. Stavba je realizována pouze na základě „Ohlášení stavebních prací“ kolaudační souhlas nevyžaduje stanoviska dotčených orgánů. Na základě uvedené je lhůta kratší než v případě kolaudace na základě stavebního povolení. Termín realizace byl posunut - viz. Sdělení zadavatele těchto Dodatečných informací č. 1

Dotaz č. 2.2

Ve VV chybí díl 99, položka pro přesun hmot HSV

Odpověď č. 2.2

Přesun hmot bude zahrnut do jednotlivých dílů rozpočtu. Přesun hmot pro HSV bude zahrnut do cen HSV.

Dotaz č. 2.3

Ve VV chybí díl 94 položka pro demontáž lešení

Odpověď č. 2.3

Cena za demontáž lešení je zahrnuta v ceně montáže lešení - položka 51.

Dotaz č. 2.4

Ve VV položka vedlejší náklady - pro zařízení staveniště (oplocení staveniště, buňka, mobilní WC, shozy na sutě z lešení, stavební výtah.....)

Odpověď č. 2.4

Není zřejmé na co se uchazeč ptá.

Dotaz č. 2.5

Jak bude zajištěno či nově doplněno zábradlí na chodbách u vyměněných oken ve štítech? Požadujeme doplnit výkres/náčrt zábradlí na chodbě. Není jasné jeho kotvení?

Odpověď č. 2.5

Způsob kotvení se nemění.

Dotaz č. 2.6

Ve VV jsou položky 1. a 3. pro stavbu nových příček Ytong cca 620 m², ale v odd. 96 chybí položka pro zbourání původních

Odpověď č. 2.6

Cena za zbourání původních je zahrnuta v ceně nových příček, položky 1. a 3.

Dotaz č. 2.7

Ve VV chybí díl 96 přesun sutí a poplatek za skládku z těchto zbouraných příček – asi 140 t

Odpověď č. 2.7

Poplatek za skládku je položka č. 73 a přesun položky 66, 67, 68, 69, 70,71.

Dotaz č. 2.8

Ve VV díl 63 je do jednotlivých pokojů navržena podlaha tl. 8cm beton mazanina + 5cm potěr, tedy tl. celkem 13cm. Ale s hledem na to, že se jedná o panelovou výstavbu někdy z 80-let, nedá se předpokládat, že by původní skladba podlahy byla tak tlustá. Jako by tam byla jedna z těchto položek navíc? Bylo by spíše vhodné doplnit odd. 713 izolace kročejová do podlah pro utlumení kročejového hluku v tl. 2-3cm. Žádáme upřesnit skladby podlah v pokojích a na chodbě.

Odpověď č. 2.8

Dodávky a práce, které nebude možné provést budou zahrnuty do méněprací. Uchazeč ocení předložený výkaz výměr s veškerou péčí a odborností, tak aby množství víceprací bylo omezeno jen na minimum a jen v případech, které nemohl v žádném případě očekávat.

Dotaz č. 2.9

Ve VV se jeví jako nadbytečné část výměry v položkách č. 250, 253. Není již v odd. 63 pol. 46, 48? Požadujeme upřesnit.

Odpověď č. 2.9

Viz. odpověď 2.8.

Dotaz č. 2.10

Ve VV chybí díl 776 – položka pro vyrovnání samonivelační stěrkou pod povlak PVC

Odpověď č. 2.10

Je navržena litá podlaha, položky 250 a 253. Anhydritové lité potěry pod označením ANHYMENT představují podlahové směsi, které umožňují vytvářet kvalitní lité podlahy s vynikající rovinností.

Dotaz č. 2.11

Ve VV chybí díl M24 – položka pro demontáž původních nástřešních VZT jednotek, úpravu/doplnění/zatěsnění střešní krytiny kolem nových jednotek (44ks).

Odpověď č. 2.11

Zahrnutou do položky montáže, položka 329.

Dotaz č. 2.12

Počet VZT jednotek ve VV - 44ks se jeví jako dvojnásobný/nadbytečný na 2 společná jádra stačí 1ks jednotky. Pokud není uvažováno výhledově s další etapou výstavby v 1. a 2. NP. Ve VV ale naopak chybí výměra potrubí asi 165m a tvarovek/odboček pro přípravu napojení 2 spodních podlaží. Je potřeba upřesnit.

Odpověď č. 2.12

Dodávky a práce, které nebude možné provést budou zahrnuty do méněprací. V rozpočtu se počítá, že každé jádro bude mít vlastní jednotku. Dopojovací potrubí, tvarovky, odbočky zahrnout do položky 331.

Dotaz č. 2.13

Ve VV chybí položka penetrační nátěr pod obklady

Odpověď č. 2.13

Zahrnuto do položky 258 – Obkládání stěn

Dotaz č. 2.14

Díl M24, pol. 330: jedná se o montáž nebo demontáž o jaký výrobek se přesně jedná, prosím o zaslání technických listů, jakým způsobem bude ovládán

Odpověď č. 2.14

Ovládání vypínačem, řešení s časovým doběhem. Nepožadujeme konkrétní výrobek.

Dotaz č. 2.15

Pro přesné nacenění je nutné mít zpracovaný projekt VZT se zakresleným řešením a použití níže popsaných komponent.

Odpověď č. 2.15

Dodaný rozpočet má udělat orientační přehled o požadovaných materiálových standartech a rozsahu díla. Cena uvedená v nabídce musí obsahovat všechny dodávky a práce nezbytné ke kompletnímu provedení díla.

Dotaz č. 2.16

Díl M24, pol. 333: znamená v popisu ventilátoru el. klapka, uzavírací klapka s el. pohonem, jakým způsobem bude ovládána? Lze nahradit zpětnou mechanickou klapkou s magnetem např. RSKW 100 (Elektrodesign), 40dB o jaký hlukový parametr se jedná, je to akustický výkon nebo tlak v určité vzdálenosti, lze zaslat ventilátor podobného standartu.

Odpověď č. 2.16

Požadujeme klapku s el. pohonem. Je možné nabídnout ventilátor stejných parametrů. Jedná se o akustický výkon. Ovládání dle zvoleného řešení a daného výrobce.

Dotaz č. 2.17

Díl. M24, pol. 335 budou mít mřížky regulaci pro zaregulování a seřízení systému, jakým způsobem budou dopojeny na kruhové potrubí, bude nutný připojovací box?

Odpověď č. 2.17

Cena v nabídce musí obsahovat i dopojení s ohledem na zvoleného výrobce a tvar ukončení mřížky.

Dotaz č. 2.18

Vzduchotechnika: chybí popis řešení. Budou provedeny komplet nové rozvody vzduchotechniky, jakým způsobem bude proveden výfuk odpadního vzduchu mimo objekt., budou nutné nějaké demontáže rozvodů nebo jiných komponent VZT, budou použity tepelné izolace rozvodů u prostupů obálkou pro zamezení promrzání. Kdo dodává zapojení el. komponent, tj ventilátor

Odpověď č. 2.18

Cena uvedená v nabídce musí obsahovat všechny dodávky a práce nezbytné ke kompletnímu provedení díla. Napojení na stávající rozvody

Dotaz č. 2.19

Budou se kompletně demontovat páteřní rozvody, které vedou v plechových skříních po obou stranách chodby? I vč. těchto skříní, nebo se opětovně použijí?

Odpověď č. 2.19

Ano, žlaby jsou uvedeny v položce č. 308. Do uvedené položky nacenit veškeré nezbytné části.

Dotaz č. 2.20

Co obsahuje pol. 314 RDE – demontáž ostatní zařízení?

Odpověď č. 2.20

Demontáž nefunkčního nouzového osvětlení a sdělovacího kabelů včetně lišt.

Sdělení zadavatele:

Na základě Dodatečných informací č. 2 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Na základě § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 11 ZD následujícím způsobem:

11. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice
a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 27. 6. 2016.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **27. 6. 2016 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460580