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NÁVRH	                                   	Příloha č. 7 ZD
		Smlouva č. x-xxx-00/17

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


	Objednatel:             	
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Martin Lehký, ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice

	IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
30523881/0710
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Miroslav Táborský 
tel.: +420 973 245 835, +420 602 550 512
e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz


	(dále jen „objednatel“) 
 
	


        a

	Zhotovitel:
	……………………………….

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	……………………………….

	Zastoupený:
	……………………………….

	Sídlo:
	……………………………….

	IČO, DIČ:
	……………………………….

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	……………………………….
……………………………….
……………………………….

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	……………………………….

	- ve věcech smluvních:
	……………………………….

	- ve věcech technických:
	……………………………….



(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

za takto dohodnutých podmínek:


I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je  závazek zhotovitele odstranit plynovou kotelnu, komín, nadzemní parovody vč. betonových patek a dalších související objekty (zauhlovací pas, vychlazovací jímka apod.) včetně vnitřní technologie ve vojenském areálu Bechyně dle vypracované projektové dokumentace „Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč. komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně” zpracované firmou EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice (dále jen „PD”). Demolici provést v souladu s vydaným „Rozhodnutím odstranění stavby“ vydaném MO, Úřadem státního odborného dozoru, oblastním inspektorátem Čechy, územním pracovištěm České Budějovice pod čj. 784-6/2014-4607 ze dne 17. 6. 2014 s platností do 31. 12. 2017.
Další rozsah požadovaných prací:
· úpravy stávající přípojky nízkého napětí kotelny včetně připojení stávajícího veřejného osvětlení, instalace jeho časového spínání a revize elektro a přípojky sdělovacích rozvodů pro další využití;
· odstranění chemikálií z laboratoře včetně „N“ odpadů z prostoru kotelny (změkčovadla vody, barvy, oleje apod.) – příloha č. 3 - N odpady; 
· odstranění objemného odpadu kategorie „O“ z kotelny (nábytek, drobné stojní zařízení, nářadí, apod.);
· před zahájením demoličních prací provést vytyčení inženýrských sítí;
· průběžné pořizovat fotodokumentaci;
· oznámit stavebnímu úřadu odstranění staveb určených k demolici.
· Projektant předpokládá odpad z demolice komína jako nebezpečný. Zhotovitel rozborem ověří nebezpečné vlastnosti protipožárního nástřiku v budově kotelny.


II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení:	           		        od uveřejnění smlouvy dle bodu 11.2. této smlouvy.
Termín ukončení plnění: 	do …………... kalendářních dní od zahájení plnění, nejdéle však do 29. 12. 2017.

Místo plnění:  Vojenský areál Bechyně, GPS: 49.2893736N. 14.5083989E.

III.  CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 
Celková cena bez DPH:		 Kč,	
slovy:“                                         korun českých”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1.  Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2.  Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů. Daňový doklad (dále jen „faktura”) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, v platném znění.
4.3.  Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury do sídla objednatele (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
4.4.  V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty pro doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
4.5.  Fakturace bude do výše 90 % vždy na ucelené zdemolované stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů, odpad bude fakturován podle kategorie (O a N) a podle skutečně odvezeného množství, doložené dokladem o váze. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z faktury. 10 % bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků a po oznámení stavebnímu úřadu o dokončení bouracích prací.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
5.2.  Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
5.3.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.4.  Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5.5.  Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
5.6.  [bookmark: _GoBack]Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.7.  V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
5.8.  Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
5.9.  Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce budou probíhat za provozu.
5.10.  Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
5.11.  Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
6.2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
6.3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
6.4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
6.5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že  tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6.8. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
6.9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VII. Institut MéněpracÍ a víceprací

7.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
7.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
7.3. Provedení změny v průběhu provádění prací je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
7.4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
7.5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
7.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.



IX. SMLUVNÍ POKUTY
9.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. 
9.3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.5. Smluvní pokuta za nevedení nebo nedostatky ve stavebním deníku je stanovena ve výši 1.000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
9.6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
9.7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.


X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
10.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
11.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (zprávy přes datovou schránku zabezpečené certifikovaným podpisem).
11.5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.
11.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 – N odpady




V Praze dne:							V ___________ dne: ___________



______________________________________			_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		       		     ___________                 
                 Ing. Martin Lehký   	                      oprávněná osoba zhotovitele 
                          ředitel      	                     funkce
































Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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