

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

- kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, ředitel, tel: 973 204 091

Blanka Olejníková, provozní náměstek ředitele – oblast Čechy
tel: 602 285 377, blanka.olejnikova@as-po.cz

Lenka Kovačová, tel: 602 554 596, lenka.kovacova@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání

- jednat ve věcech smluvních

a technických:

(dále jen „zhotovitel“)

PLASTPO, s. r. o.

Krajského soudu ČB, oddíl C, vložka 12126

Josefem Veselým, jednatelem

Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

26073889, CZ26073889

Raiffeisenbank a. s. Tábor

1022027671/5500

7q6vn4d

Josef Veselý, tel: 381 210 203, plastpo@seznam.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Oprava schodišť a chodeb ve VUZ Bechyně“ budova č. 6 – levý a pravý vchod do budovy, suterén.

Podrobná specifikace prací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění: 30. listopadu 2017
Místo plnění: Vojenské zařízení Bechyně, vojenská ubytovna, b. č. 6

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **594.377 Kč**,

slovy: „pětsetdevadesátčtyřtisícčtristasedmdesátsedm korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na základě skutečně provedených prací oboustranně odsouhlasené v zápisu o předání/převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu zápisu o předání/převzetí díla.
- 4.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit fakturu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO,

potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem.
- 5.8 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel kromě kovového. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli na základě vážních lístků. Zhotovitel provede ekologickou likvidaci odpadu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 48 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

- 8.4 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.6 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: **6. X. 2017**

V Táboře dne: 5. 10. 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lenký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460588

PLASTPO, s.r.o. ①
Chýnovská 1917/9
390 02 Tábor
IČ: 260 78 889

PLASTPO, s. r. o.
Josef Veselý
jednatel

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Oprava schodišť a chodeb na VUZ v Bechyni č.6. - levý vchod do budovy

P.č.	Umístění	Rozpis prací	Kč bez DPH
1.		oprava a vybroušení betonových prefabrikovaných schodů, doplnění chybějících částí stupňů - 32 ks (schodiště je 4x8 schodů + 5x mezipatro) upravit plochu Methylmetakrylátovou stěrkou v ralu mramor	51 192,00
2.		po vyrovnání plochy mezipater upravit, nebo vyměnit prahy u vchodů do buněk + nátěr prahů 7ks	13 280,00
3.		na podestách nové sokly z obkladů (cca 15m)	15 230,00
4.		trvalé označení prvního a posledního schodu žlutě - podle bezpečnostních předpisů	1 540,00
5.		oprava, obroušení a nátěr kovových částí zábradlí, výměna dřevěného madla zábradlí (délka cca 20 m)	26 300,00
6.		nové rozvody elektroinstalace	21 880,00
7.		nové osvětlení 7 ks - ledková svítidla s pohybovým čidlem v dostupné výšce schodiště	9 730,00
8.		výměna zvonků u vchodů do ubytovacích buněk - 5x	4 200,00
9.	schodiště	výměna klik u vchodů do buněk za knopky - 5x	4 075,00
10.		zasekání do zdi veškerých rozvodů tv, EPS a internetu (internet je ještě v záruce)	12 900,00
11.		oškrabání stěn, nové štuky	20 420,00
12.		výmalba stěn, stropů (omývatelná barva) v ralu dle zadavatele (cca 115m2)	10 325,00
13.		nástěnka - na stěnu nalevo od vchodu - rozměr 100cm x80cm	1 325,00
14.		výměna hydrantu(zařízení VH C52) za nový, odpovídající bezpečnostním předpisům, včetně revize hydrantu 1ks	8 490,00
15.		nouzové osvětlení 5ks, odpovídající bezpečnostním předpisům - umístění dle zadavatele	5 500,00
16.		zpětná montáž veškerých původních hasících přístrojů	1 350,00
17.		dodání a umístění bezpečnostních fotoluminiscenčních únikových tabulek	3 114,00
18.		průběžný a závěrečný úklid staveniště	4 500,00
19.		oprava verandy - oškrabání stěn a stropu (cca 6 m2), nové štuky, protiplišňový nátěr, omývatelná malba (barva)	5 180,00
20.		nové rozvody elektroinstalace	1 450,00
21.	veranda	nové osvětlení 2 ks - na strop a před vchod ven	1 200,00
22.		oprava a vybroušení podlahy (cca 3,5 m2) upravit plochu Methylmetakrylátovou stěrkou v ralu mramor	3 794,00
23.		nové sokly z obkladů (cca 4,5 m2)	4 567,00
24.		při opravě verandy na zděné rohy za hl. vchodovými dveřmi vytvořit podomítkové ochranné rohy 2 ks	3 200,00

25.		nouzové osvětlení 1ks, odpovídající bezpečnostním předpisům - umístění dle zadavatele	1 100,00
26.		oprava místnosti pod schody - oškrábání stěn, nové štuky, malba bílá	4 015,00
27.	místnost	nové rozvody elektroinstalace	1 450,00
28.	pod	nové osvětlení 1 ks	600,00
29.	schody	vyrovnání podlahy a nové PVC na podlahu místnosti (cca 3 m2)	4 100,00
30.		výměna a nátěr prahů u 9ks dveří (recepcce, sklad recepcce, úklidová místnost, WC, sklad arma, 2x vchod do suterénu, vchod do buněk 9, vchod do buněk 10)	5 929,00
31.		nátěr zárubní u 5 ks dveří (recepcce, sklad recepcce, úklidová místnost, WC)	4 000,00
32.	suterén	výmalba recepcce (67m2) barva dle zadavatele - vystěhování a nastěhování nábytku + úklid	11 575,00
33.		vystěrkování podlahy (21m2)	4 125,00
34.		dodání a položení nového PVC na podlahu recepcce (21m2), včetně plastových lišt (18,3m)	10 695,00
35.		průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu vč. uložení na skládku	8 800,00
36.	další práce	režijní náklady	17 600,00
37.		dodání revizí elektro	4 500,00

Celkem bez DPH - levý vchod do budovy 313 231,00

Oprava schodišť a chodeb na VUZ v Bechyni č.6. - pravý vchod do budovy

P.č.	Umístění	Rozpis prací	Kč bez DPH
1.		oprava a vybroušení betonových prefabrikovaných schodů, doplnění chybějících částí stupňů - 32 ks (schodiště je 4x8 schodů + 5x mezipatro) upravit plochu Methylnetakrylátovou stěrkou v ralu mramor	51 192,00
2.		po vyrovnání plochy mezipater upravit, nebo vyměnit prahy u vchodů do buněk + nátěr prahů 7ks	11 280,00
3.		na podestách nové sokly z obkladů (cca 15m)	18 230,00
4.		trvalé označení prvního a posledního schodu žlutě - podle bezpečnostních předpisů	1 540,00
5.	schodiště	oprava, obroušení a nátěr kovových částí zábradlí, výměna dřevěného madla zábradlí (délka cca 20 m)	26 300,00
6.		nové rozvody elektroinstalace	21 880,00
7.		nové osvětlení 7 ks - ledková svítidla s pohybovým čidlem v dostupné výšce schodiště	9 730,00
8.		výměna zvonků u vchodů do ubytovacích buněk - 5x	4 200,00
9.		výměna klik u vchodů do buněk za knoflíky - 5x	3 075,00
10.		zasekání do zdi veškerých rozvodů tv, EPS a internetu (internet je ještě v záruce)	12 900,00

Smlouva č. U-412-00/17

11.	oškrobání stěn, nové štuky	20 420,00
12.	výmalba stěn, stropů (omývatelná barva) v rálu dle zadavatele (cca 115m2)	11 524,00
13.	nástěnka - na stěnu nalevo od vchodu - rozměr 100cm x80cm	1 325,00
14.	výměna hydrantu(zařízení VH C52) za nový, odpovídající bezpečnostním předpisům, včetně revize hydrantu 1ks	8 490,00
15.	nouzové osvětlení 5ks, odpovídající bezpečnostním předpisům - umístění dle zadavatele	5 500,00
16.	zpečtná montáž veškerých původních hasících přístrojů	2 350,00
17.	dodání a umístění bezpečnostních fotoluminiscenčních únikových tabulek	3 114,00
18.	průběžný a závěrečný úklid staveniště	4 590,00
19.	oprava verandy - oškrobání stěn a stropu (cca 6 m2) , nové štuky, protiplišňový nátěr, omývatelná malba (barva)	5 180,00
20.	nové rozvody elektroinstalace	1 450,00
21.	nové osvětlení 2 ks - na strop a před vchod ven	600,00
22.	veranda	5 794,00
23.	oprava a vybroušení podlahy (cca 3,5 m2) upravit plochu Methylnetakrylátovou stěrkou v rálu mramor	5 567,00
24.	nové sokly z obkladů (cca 4,5 m2)	3 200,00
25.	při opravě verandy na zděné rohy za hl. vchodovými dveřmi vytvořit podomítkové ochranné rohy 2 ks	1 100,00
26.	nouzové osvětlení 1ks, odpovídající bezpečnostním předpisům - umístění dle zadavatele	6 015,00
27.	místnost	1 450,00
28.	pod schody	600,00
29.	vyrovnání podlahy a nové PVC na podlahu místnosti (cca 3 m2)	3 100,00
30.	průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu vč. uložení na skládku	8 800,00
31.	další práce	16 150,00
32.	režijní náklady	4 500,00
	dodání revizí elektro	
Celkem bez DPH - pravý vchod do budovy		281 146,00

Souhrn stavebních prací a dodávek za celý předmět plnění

Součet stavebních prací a dodávek - levý vchod do budovy	313 231,00
Součet stavebních prací a dodávek - pravý vchod do budovy	281 146,00
Celková cena včetně všech režijních nákladů bez DPH	594 377,00