


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník



OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

- kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel: 973 204 091

Miroslav Táborský, vedoucí oddělení Pardubice

tel: 602 550 512, miroslav.taborsky@as-po.cz

Ladislav Šíma, tel: 602 358 148, ladislav.sima@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

TRASKO, a. s.

Krajského soudu v Brně, spr. Zn. B, vložka 2854

Petrem Kapounkem, ředitelem

Na Nouzce 487/8, 628 01 Vyškov

25549464, CZ25549464

Komerční banka, pobočka Vyškov

8996330267/0100

ksmgqzb

Petr Kapounek, tel: 517 343 999, p.kapounek@trasko.cz

Dušan Lodes, tel: 777 738 204, d.lodes@trasko.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Rekonstrukce vodovodu v areálu VŠZ Olešná nad Vltavou“.

Podrobná specifikace prací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

Bližší specifikace:

- Jedná se o rekonstrukci vodovodního potrubí v délce 218 m vedeného z vodárny kolem budovy č. 14 (propojení se stávající přípojkou na b. č. 14), dále kolem požární nádrže (propojení se stávající přípojkou na větev směrem k vrátnici) s napojením do b. č. 1 „Hotel“.
- Výkopové práce pro uložení potrubí od vodárny k b. č. 1 budou prováděny v součinnosti s IV AHNM, která provádí výkopové práce pro uložení elektrického vedení.
- Nové vodovodní potrubí bude ukládáno do výkopů souběžně se stávajícím, které musí být neustále v provozuschopném stavu. Po položení dílčích celků potrubí bude provedeno přepojení v nezbytně potřebném časovém úseku.
- Součástí rekonstrukce je výměna 2 podzemních hydrantů DN 80.
- Průměr nového vodovodního potrubí bude shodný se stávajícím.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: dle bodu 12.2. této smlouvy
Termín ukončení plnění: 30. listopadu 2017
Místo plnění: Vojenské školící zařízení Olešná nad Vltavou,
okr. Písek

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: **620.730 Kč**,

slovy: „šestsetdvacetisícšedsmsetřicet korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat



podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

- 4.4 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na základě skutečně provedených prací oboustranně odsouhlasené v zápisu o předání/převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu zápisu o předání/převzetí díla.
- 4.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem.
- 5.8 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel. Zhotovitel provede ekologickou likvidaci odpadu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců s výjimkou záruky na technologii a materiál, kterou poskytujeme dle výrobce (záruční listy), min. však 24 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad, pokud to bude vzhledem k povaze a rozsahu vady technicky možné (včetně dodacích lhůt 3. osob).

- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,



- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
 - f) Vytyčení stávajících sítí je povinností objednatele. Pokud bude objednatel po zhotoviteli požadovat vytyčení stávajících sítí, jedná se o vícepráce. Zhotovitel neodpovídá za případné škody či nehradí žádné opravy inženýrských sítí, které nebudou zřetelně vytyčeny.
- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
- 8.6** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.



- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: 25. IX. 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60460588

Ve Vyškově dne: 25. IX. 2017

TRASKO 3

TRASKO, a. s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
BIC CZ25549464
IC 25549464



TRASKO, a. s.

Petr Kapounek

ředitel



Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada



Příloha č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

553 023,80

1

Zemní práce

358 059,50

1	1323011212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100m3, STROJNĚ	m3	256,800	401,70	103 156,60
2	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	80,000	72,50	5 800,00
3	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	85,600	642,90	55 032,20
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	85,600	325,00	27 820,00
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	154,100	150,00	23 115,00
6	175100020	Obsyp a lože pro potrubí ze šterkopisku vč. kameniva	m3	85,600	1 443,00	123 520,80
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. zásypu a kameniva pro zásyp v komunikaci	m3	151,000	129,90	19 614,90

5

Komunikace

10 192,00

8	999000005VD	Oprava komunikace, kryt živičný, š. do 1m	m	7,000	1 456,00	10 192,00
---	-------------	---	---	-------	----------	-----------

8

Trubní vedení

164 042,30

9	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	260,00	1 040,00
10	542100100	FF /TP/Trubka přírubová, DN 80/ 300	kus	2,000	1 014,00	2 028,00
11	542100101	N-kus koleno patkové přírub. 90°, DN 80-8děr	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
12	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	218,000	37,80	8 240,40
13	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	222,360	223,00	49 586,30
14	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	1,000	73,00	73,00
15	286541001	T-kus d90/90	kus	1,000	1 019,20	1 019,20
16	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	417,00	1 251,00
17	422735901	Šoupě DN 80 s kolečkem	kus	1,000	4 680,00	4 680,00
18	422735902	Šoupě DN 80	kpl	2,000	4 160,00	8 320,00
19	422735903	Zemní souprava	kpl	2,000	1 625,00	3 250,00
20	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	189,00	378,00
21	422735999	hydrant podzemní DN80 PN10	kus	2,000	11 130,60	22 261,20
22	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	218,000	11,30	2 463,40
23	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	218,000	27,60	6 016,80
24	100100101	Sogalizační vodič D+M	m	218,000	22,10	4 817,80
25	100100102	Výstražná folie D+M	m	218,000	13,80	3 008,40
26	100100103	Zkrácený rozbor vody	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
27	100100104	Napojení na stávající rozvod ve výkopu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
28	100100105	Napojení na stávající rozvod ve vodárně	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
29	100100106	Utěsněná a zapravení prostupů	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00
30	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	374,00	748,00



31	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	<i>kus</i>	2,000	568,10	1 136,20
32	422913001	<i>Podkladová deska</i>	<i>kus</i>	2,000	195,00	390,00
33	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	787,00	1 574,00
34	422914520	<i>poklop litinový typ 522-hydrantový</i>	<i>kus</i>	2,000	1 483,30	2 966,60
35	422914002	<i>Podkladová deska</i>	<i>kus</i>	2,000	312,00	624,00
36	100100107	Drobný a podružný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
37	100100108	Orientační tabulka	kus	2,000	250,00	500,00
38	100100109	Orientační sloupek	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
39	100100110	Tlaková ucpávka proti spodní vodě - vodojem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

9**Ostatní konstrukce a práce-bourání****20 730,00**

40	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,500	6 230,00	3 115,00
41	977151223	Jádrové vrtý šikmé diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,300	8 050,00	10 465,00
42	999000004VD	Bourání šachet 150x150 cm, tl. betonu 25 cm, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****67 706,20**

43	100100002	Geodetické zaměření	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
44	100100003	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00
45	100100004	Dokladová část	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
46	100100005	Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,000	40 606,20	40 606,20

Celkem**620 730,00**