

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973204090, fax: 973204092
 - ve věcech technických: Ing. Luděk Hradecký, tel. 973204424, 702209660,
 e-mail: ludek.hradecky@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.**
Sídlo: Riegrova 367/74, Třebíč 67 401
Zapsaný: v OR, oddíl C 64606 u Krajského soudu Brno
Zastoupený: Radkem Střelcem
IČO: 29193699
DIČ: CZ29193699
ID datové schránky: ugki237
Bankovní spojení: SPARKASSE - pobočka Třebíč
Číslo účtu: 2500015945/7940
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních
 a technických: Radek Střelec, tel. 604971763, e-mail: stavebni.strelec@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Černá nad Orlicí – vojenská vlečka č. 29 – opravné práce na vlečce“.

Na vojenské vlečce č. 29 se nachází 176 ks dřevěných pražců příčných, které jsou na hranici drážebnosti. Hákové závěry u výhybek č. 1, 2, 3 a 4 neplní svou funkci v požadované kvalitě a je nutné je seřadit. V kolejových polích není dostatečné množství šterku.

Na výstroji dráhy chybí 3 ks staničnicků, dále jsou ve špatném stavu nátěry námezníků, staničnicků a 5 ks výhybek je chybně označeno.

Podrobná specifikace prací:

- výhybka č. 1 - výměna 27 ks dřevěných pražců příčných,
- výhybka č. 2 - výměna 42 ks dřevěných pražců příčných,

- výhybka č. 3 - výměna 34 ks dřevěných pražců příčných,
- výhybka č. 4 - výměna 32 ks dřevěných pražců příčných,
- výhybka č. 10 - výměna 15 ks dřevěných pražců příčných,
- v přípojných polích - výměna 26 ks dřevěných pražců příčných,
- seřízení hákových závěrů u výhybek č. 1, 2, 3, 4,
- doplnění šterkového lože v kolejových polích a doplnění šterkodrti v posunovacích obvodech,
- osazení 3 ks staničníků,
- obnovení nátěrů na: 5 ks námezníků, 12 ks staničníků,
- označení 5 ks výhybek,
- dále viz příloha č. 2 této smlouvy.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy.

Termín ukončení plnění: do 31. 7. 2018.

Místo plnění: Vojenské zařízení 5512, Čermná nad Orlicí.

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **870 454,81 Kč**,

slovy: „osmsetšedmdesát tisíc čtyřistapadesát čtyři korun českých, 81/100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %.
5. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací díla potvrzený zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání díla.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět ve vojenském areálu a oprava bude probíhat za provozu.
12. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli. Kovový odpad je majetkem objednatele a bude likvidován dle jeho pokynů. Průběžně bude odvážen zhotovitelem do výkupu, kde bude vystaven vážní lístek s uvedením data výkupu, druhu kovového odpadu, váhy a ceny. Vážní lístek zašle zhotovitel elektronicky objednateli; ten následně zajistí vystavení faktury a její předání zhotoviteli. Originály vážních lístků odevzdá zhotovitel na nejbližším kontrolním dni. V případě neodevzdání vážního lístku na kontrolním dni nebo v termínu dle dohovoru může zhotovitel požadovat smluvní pokutu 100 Kč za každý jeden vážní lístek denně, a to až do doby jeho odevzdání.
13. Případné administrativní poplatky (vytyčení sítí, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 36 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době odstraňuje zhotovitel skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Všechny materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb., v platném znění.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu prací a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány oznámením změny a změnovým listem. Tiskopisy zajistí objednatel.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:

- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného hlášení změny.
 4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
 6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme následující dokumentaci:

- měrový list výhybek č. 1, 2, 3, 4 a 10,
- graf měření geometrické polohy koleje dotčených částí vlečky,
- doklady o likvidaci odpadů,
- originál stavebního deníku zhotovitele,
- osvědčení o kvalitě přírodního kameniva pro kolejové lože,
- prohlášení o shodě – betonové staničníky,
- prohlášení o shodě – dřevěné pražce.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Předáním díla se pro účely této smlouvy rozumí jeho předání zápisem o předání a převzetí díla včetně veškeré dokumentace uvedené v čl. IX. této smlouvy.

3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, které brání převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000,00 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 15 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

V Praze dne 13. VI. 2018

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Třebíči dne 13. VI. 2018

Za zhotovitele:

Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.
Radek Střelec
jednatel

Střelec-STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.
Riegrova 367/74, 674 01 Třebíč
tel.: 604 971 763, 568 840 181
IČ: 291 93 699 DIČ: CZ29193699
OR KS Brno - oddíl C, vložka č. 64608

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 1 k D

Název stavby	Opravné práce na železničním svršku a výstroji dráhy
Název objektu	Vojenská vlečka č. 29 - Čermná nad Orlicí

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel

Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

35/2018

Střelec

Dne

14.5.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozpočtové náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby v %		
1	HSV	Dodávky	447 813,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	3,50 28 079,19
2		Montáž	354 449,50	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	5,00 40 113,13
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00 0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy	0,00 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	0,00 0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		802 262,50	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	68 192,31
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	ZNR+DN	802 262,50
Projektant						D	Celkové náklady	870 454,81
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	870 454,81
Objednatel						24	DPH 21....%	182 795,51
Datum a podpis				Razítko		25	DPH% z částky.....	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 053 250,32
Střelec-STAVEBNÍ ČINNOST s.r.o.				Střelec-STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.		E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis Bobek				Razítko		27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění +-	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavebního objektu		Cena bez DPH	
		Dodávka	Montáž
SO 1	Opravné práce na železničním svršku	442 428,00	349 652,50
SO2	Opravné práce na výstroji dráhy	5 385,00	4 797,00
Celkem:		447 813,00	354 449,50

STAVBA : Vojská vleka č. 29 Černná n. O.			CENA PRACÍ					
Položka číslo	Stavební objekt	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
					JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	SO - 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU						
		Výměna dřevěných prazců příčných - výhybka č. 1:						
		délka 2600 - 3500 mm	ks	23,00	2 400,00	55 200,00	1 420,00	32 660,00
		délka 3600 - 4600 mm	ks	4,00	2 600,00	10 400,00	1 510,00	6 040,00
2		Výměna dřevěných prazců příčných - výhybka č. 2:						
		délka 2600 - 3500 mm	ks	26,00	2 400,00	62 400,00	1 420,00	36 920,00
		délka 3600 - 4600 mm	ks	16,00	2 600,00	41 600,00	1 510,00	24 160,00
3		Výměna dřevěných prazců příčných - výhybka č. 3:						
		délka 2600 - 3500 mm	ks	23,00	2 400,00	55 200,00	1 420,00	32 660,00
		délka 3600 - 4600 mm	ks	11,00	2 600,00	28 600,00	1 510,00	16 610,00
4		Výměna dřevěných prazců příčných - výhybka č. 4:						
		délka 2600 - 3500 mm	ks	26,00	2 400,00	62 400,00	1 420,00	36 920,00
		délka 3600 - 4600 mm	ks	6,00	2 600,00	15 600,00	1 510,00	9 060,00
5		Výměna dřevěných prazců příčných - výhybka č. 10:						
		délka 2600 - 3500 mm	ks	4,00	2 400,00	9 600,00	1 420,00	5 680,00
		délka 3600 - 4600 mm	ks	11,00	2 600,00	28 600,00	1 510,00	16 610,00
6		Výměna dřevěných prazců příčných v přípojných polích výhybek č. 1, 2, 3, 4	ks	26,00	2 400,00	62 400,00	1 420,00	36 920,00
7		seřízení hakových závěrů výhybek č. 1, 2, 3, 4	ks	4,00			1 250,00	5 000,00
8		doplnění šterkového lože výhybek	t	15,00	580,00	8 700,00	920,00	13 800,00
9		doplnění šterkotdrů v posunovacím obvodu výhybky č. 10, tl.150 mm	m²	27,00	64,00	1 728,00	95,50	2 578,50
10		ekologická likvidace dřevěných prazců	t	18,28			4 050,00	74 034,00
		SO - 01 Celkem				442 428,00		349 652,50
	SO - 2	OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY						
11		Výměna staničníků	ks	3,00	780,00	2 340,00	364,00	1 092,00
12		nátěry námezdníků	ks	5,00	65,00	325,00	115,00	575,00
13		nátěry staničníků včetně popisu	ks	12,00	65,00	780,00	185,00	2 220,00
14		nátěry označení výhybek	ks	5,00	32,00	160,00	94,00	470,00
15		výměna návěští "POSUN ZAKÁZÁN" kolej č. 5	ks	2,00	890,00	1 780,00	220,00	440,00
		SO - 2 Celkem				5 385,00		4 797,00

Střelec-STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.l.
 Řiegrova 367/74, 824 01 Jřebic
 tel.: 604 971 763, 568 840 181
 IC: 291 93 699 DIC: CZ29193699
 OR u KS Brno - oddíl C, vložka č. 64608

