

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Luděk Hradecký - tel.: 702 209 660

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

Ing. Jaroslavem Šimůnkem a Ing. Milanem Koudelkou,
jednateli společnosti

Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové

49285092, CZ49285092

Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

59508-511/0100

jsgz3x7

Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek,
tel. 602 168 161

Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel. 602 168 162

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit vyčištění části kolejového lože v koleji č. 1 včetně výhybky č. V1 od nánosů bahna a úprava polohy hektometrovníků na vojenské vlečce č. 3 - Libavá.

Specifikace prací:

- vyčištění kolejového lože v km 0,255 – 0,398, včetně výhybky č. V1 v km 0,342
- doplnění kolejového lože včetně podbití pražců v km 0,255 – 0,398
- kontrola a seřízení táhel výhybek č. V1, V2 a V3
- úprava GPK
- uložení vytěženého kolejového lože podél vlečky
- osazení (přemístění) stávajících hektometrovníků do správné polohy – začátek vlečky je v koncovém styku výhybky č. 8 v km 0,070

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen „SŽDC“) řady SR a S, které jsou dostupné na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	dle čl. 12.2 smlouvy
Termín ukončení plnění - realizace:	do 30 dnů od zahájení plnění
Místo plnění díla:	Vojenská vlečka č. 3 Libavá 783 53 Velká Bystřice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za realizaci díla: 506 418,40 Kč

slovy: „pětsetšestisícčtyřistaosmnáctkorunčeských a čtyřicet haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

- 4.2 Fakturace bude provedena jednou fakturou do výše 100% ceny díla na základě soupisu provedených prací potvrzených zástupci objednatele
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, doklad o ekologické likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Při nedodržení podmínky 30-ti denní splatnosti faktury ode dne doručení, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět.
- 4.6 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednavatele a zástupcem objednavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy ve stanoveném termínu dle článku II. této smlouvy o dílo.

- 5.4** Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného ve článku II. této smlouvy.
- 5.5** Zhotovitel zajistí koordinaci postupu prací s:
 Vojenskými lesy a statky s. p., divize Lipník nad Bečvou: Na Zelince 1147,
 751 31 Lipník nad Bečvou a se zástupcem Vojenského zařízení 8129: Vojenský
 újezd Libavá, 785 01 Libavá.
- 5.6** Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy musí být všechny listy stavebního deníku vzestupně označeny po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí zhotoveného díla.
- 5.7** Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa plnění díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.8** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.9** Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.10** V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1** Záruční doba na celý předmět díla je 36 měsíců.
- 6.2** Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3** V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5** Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6** Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. **700 000 Kč**. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 7.9 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 7.10 Zhotovitel se při provádění zemních prací bude řídit zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zákonem č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vše v platném znění.
- 7.11 Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb., v platném znění.
- 7.12 Zhotovitel zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru realizace díla.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny technického řešení a odsouhlasené objednatelem, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací

- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
- c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
- d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
- e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu díla. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.6** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku I. této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů) má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.6 Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva, práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list rozpočtu

Příloha č. 2 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

V Praze dne: 6.10.2017




Armádní Servisní příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Hradci Králové dne: 6.10.2017



SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Na Dúchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravné práce na železničním svršku z výstrojí dráhy
Název objektu	Vojenská vlečka č. 3 - Libavá

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozpočtové náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby v %			
1	HSV	Dodávky	95 567,47	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	3,50	16 336,08
2		Montáž	371 177,60	9	Bez pevné podl.			14	Mínus stav. doprava	5,00	23 337,25
3	FSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy	0,00	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		466 745,07	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		39 673,33
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	ZNR+DN		466 745,07
Projektant								D	Celkové náklady		506 418,40
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		506 418,40
Objednatel								24	DPH 21...%		106 347,86
Datum a podpis				Razítko				25	DPH ...% z částky.....		
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		612 766,27
Datum a podpis				Razítko				E	Přípočty a odpočty		
								27	Dodávky objednatel		
								28	Klouzavá doložka		
								29	Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavebního objektu		Cena bez DPH	
		Dodávka	Montáž
SO 1	Opravné práce na železničním svršku	95 567,47	356 777,60
SO 2	Opravné práce na výstroji dráhy	0,00	14 400,00
Celkem:		95 567,47	371 177,60

STAVBA : Vojenská vlečka č. 3 Libavá – čištění kolejového lože			CENA PRACÍ					
Položka číslo	Stavební objekt	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
					JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
	SO - 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU						
1	5905085210	čištění kolejového lože výhybky V1 pražce dřevěné km 0,342	m	37,80			1 650,00	62 370,00
2	5905085010	čištění kolejového lože pražce dřevěné rozjezdny č. km 0,255 - 0,342 a 0,380 - 0,408	km	0,105			960 000,00	100 800,00
3		doplnění šterkového lože kolej č. 1 km 0,255 - 0,398 cca 65%	t	199,10	480,00	95 567,47	365,00	72 671,10
4		kontrola a seřízení táhel výhybek č. V1, V2 a V3	ks	3,00			6 500,00	19 500,00
5		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné kolej č. 1 km 0,255-0,398 (včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli)	km	0,143			550 000,00	78 540,00
6		uložení vytěženého lože podél vlečky (vytvoření hráze proti naplavení zemin)	t	199,10			115,00	22 896,50
		SO - 1 CELKEM				95 567,47		356 777,60
	SO - 2	OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY						
1		demontáž stávajících hektometrovníků	ks	12,00			450,00	5 400,00
2		zpětná montáž hektometrovníků	ks	12,00			750,00	9 000,00
		SO - 2 CELKEM						14 400,00

Příloha č. 2

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada