

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, sp.zn. PR. 1342

Jejmž jménem jedná:

Ing. Martin Lehký – ředitel

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČO:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Tel.:

973 204 090

Fax:

973 204 092

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

- jednat ve věcech technických:

Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Jemnická Stavba, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3034

Zastoupený:

Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva

Sídlo:

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČO, DIČ:

25569554, CZ25569554

Bankovní spojení:

KB Třebíč

Číslo účtu:

6687140217/0100

ID datové schránky:

xk4enf9

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Tříletý

- jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Lovicar

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele nový zdroj tepla pro objekt technických oprav v kasárnách Vácenice dle vypracované projektové dokumentace (dále jen „PD“) „Vácenice – náhradní zdroj pro vytápění objektu technických oprav“ od firmy TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov. Součástí předmětu díla je demontáž technologie stávající kotelny.

Rozsah požadovaných prací:

- Provedení vlastní realizace díla podle zpracované PD „Vícenice – náhradní zdroj pro vytápění objektu technických oprav“ (zpracovatel TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov) a dále dle vydaného stavebního povolení Ministerstvem obrany (dále jen „MO“) č. j. 171967/2017-1216B ze dne 3. 8. 2017 a vydaného koordinovaného závazného stanoviska č. j. MO 147262/2017 – 1216B ze dne 24. 6. 2017 za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle slepého soupisu stavebních prací a dodávek.
- Provedení zkoušek dle ČSN 060310.
- Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků a materiálu, prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatních dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu.
- U tlakových nádob stabilních doložit pasport, výchozí a první provozní revizi.
- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu včetně zajištění všech vyžádaných stanovisek (Odbor státního dozoru (dále jen „OSD“), Odbor preventivní péče Agentury vojenského zdravotnictví).
- Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záručních listů a provedení zaškolení obsluhy.
- Zpracování návrhu provozních a požárních řádů, identifikace a hodnocení rizik 2x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc) pro kotelnu a úložiště lehkých topných olejů.
- Zpracovat PD skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7.
- Předání havarijního plánu v souladu s § 39 zákona 254/2001 Sb. a vyhlášky č 450/2005 Sb. v platném znění, schváleného místně příslušným vodoprávním úřadem.
- Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku.
- Dodat bezpečnostní značení kotelen, hlavního uzavěru plynu a dalších zařízení dle příslušných norem.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	dle čl. XII. bod 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění:	
a) dokončení díla	90 dnů od podpisu smlouvy
b) získání kolaudačního rozhodnutí	120 dnů od podpisu smlouvy
Místo plnění:	Kasárna Vícenice, objekt technických oprav GPS 49.1911564N, 16.1236483E

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 323 887,00 Kč

slovy: „jedenmiliontřistadvacetřítisícosmsetosmdesátšedm korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Fakturace bude provedena jednou fakturou do výše 100 % ceny díla na základě konečného zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupci objednatele. Z této faktury bude pozastavena částka ve výši 15 % z ceny bez DPH. 10 % z pozastávky bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků a po vydání kladného stanoviska OSD, zbylých 5 % bude uvolněno po vydání kolaudačního rozhodnutí. O uvolnění pozastávky bude zhotovitelem požádáno písemně.
- 4.4 Faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební soubory a tyto budou rozděleny na stavební a strojní část.
- 4.5 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.6 V souladu s ustanovením čl. I. této smlouvy budou finanční prostředky získané za kovový odpad převedeny objednateli a to tak, že na základě objednatelem převzatých a odsouhlasených vážních lístků vystaví objednatel fakturu. Vážní lístky budou doloženy vždy do 10. dne měsíce následujícího za měsíc předcházející.
- 4.7 Zhotovitel doloží vážní lístky vydané zařízením s platným oprávněním k provozování zařízení k nakládání s odpadem včetně provozního řádu pro odpad v souladu s § 12 a 14 zákona č. 185/2001 Sb.
- 4.8 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.9 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení nebo neodpovídá podmínce 30 denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatel a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku II. této smlouvy.
- 5.6 V rámci provádění díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
- 5.7 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa plnění díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.9 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně tři pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.10 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatel písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.11 Původcem odpadu vzniklého při realizaci díla je zhotovitel.
- 5.12 Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.
- 5.13 Veškeré zakrývané konstrukce budou před zakrytím zdokumentovány. Fotodokumentaci provádí technický dozor investora v součinnosti se zhotovitelem.
- 5.14 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.
- 5.15 Přerušování dodávek tepla pro přepojení na nový zdroj tepla bude max. 12 h a bude provedeno mimo pracovní dny.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci zhotovitele musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 7.9 Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
- 7.10 Veškeré revize musí být provedeny revizním technikem s platným oprávněním OSD MO v patřičném rozsahu.
- 7.11 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací:
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %,

- c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3 Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 8.4 Změny v realizaci díla provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu díla. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.6 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci k dílu.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Smluvní pokuta za porušení povinností stanovené v čl. V odst. 4. této smlouvy je stanovena ve výši 1.000 Kč za každý den do odstranění nedostatků.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací a položek

V Praze dne: 2017 -10- 12



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Jemnici dne: 2017 -10- 12

Jemnická Stavba, a.s.
Jaroslav Tráletý
místopředseda představenstva

10 Jemnická Stavba a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568/450774-5, Fax: 568/450734
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 970

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

KSO:

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Výplň údaj

Projektant:

Václav Krejčí

Poznámka:

Soupis práce je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Rozsahy, které pochází z URČ. cenové soustavy, jsou ve souboru cenová soustava označeny popiskem 'CS URČ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Výplň údaj

Výplň údaj

Cena bez DPH

1 323 887,08

Sazba daně

21,00%

Základ daně

1 323 887,08

0,00

Výše daně

278 015,29

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 601 903,37

2 Jemnická Stavba a.s.

U Černého mostu

675 31 JET

TEL: 888/450774-5, FAX: 598/451

DIČ: CZ255-055-4, IČO: 285696

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 970

Stavba: Věcnice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Místo: Kasárna Věcnice

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Datum:

Projektant:

23. 8. 2017

Václav Krejčí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Rozvody topného oleje	1 323 887,08	1 601 903,37	STA
SO 02	Vzduchotechnika	357 786,92	432 922,17	STA
SO 03	Vytápění	804 156,27	973 029,09	STA
SO 04	Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem	5 635,00	6 818,35	STA
		156 308,89	189 133,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 01 - Rozvody topného oleje

KSO:

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Václav Krejčí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Cena s DPH

357 786,92

Základ daně
357 786,92

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
75 135,25

0,00

V CZK

432 922,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 01 - Rozvody topného oleje

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Datum: 23. 8. 2017

Projektant: Václav Krejčí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

357 786,92

PSV - Práce a dodávky PSV

339 836,92

732 - Vnitřní rozvody LTO - strojovny

295 689,01

733 - Ústřední vytápění - potrubí

29 919,75

734 - Vnitřní rozvody LTO - armatury

7 143,46

767 - Konstrukce zámečnické

3 539,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 545,00

OST - Ostatní

17 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 01 - Rozvody topného oleje

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Datum: 23. 8. 2017

Projektant: Václav Krejčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 732

Vnitřní rozvody LTO - strojovny

1	M	732009000	Ocelová dvauplášťová nádoba na extra lehký topný olej, provozní objem 3500 l	kus	2,000	135 000,00	270 000,00	295 689,01
2	K	732009000	Montáž ocelové dvauplášťové nádoby	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	
3	M	732100104	Uzamkytelná stáječ skříňka na fasádu budovy	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
4	K	732100107	Montáž uzamkytelné stáječ skříňky na fasádu budovy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	2 673,000	0,37	989,01	
							357 786,92	
							339 836,92	

D 733

Ústřední vytápění - potrubí

6	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezesé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	31,000	332,00	10 292,00	
7	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezesé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	18,000	596,00	10 728,00	
8	K	733123119	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x2,9	kus	2,000	123,00	246,00	
9	K	733123125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6	kus	2,000	213,00	426,00	
10	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	31,000	10,00	310,00	
11	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	18,000	14,00	252,00	
12	K	733191928	Navazování odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	kus	1,000	203,00	203,00	
							29 919,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
13	K	733222101	Potrubí měděné D 8x1		26,000	242,00	5 292,00	
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5		26,000	8,00	208,00	
15	K	723150369	Chráněčka D 89x3,6 mm		0,500	300,00	150,00	
16	K	723150372	Chráněčka D 133x4,5 mm		1,000	450,00	450,00	
17	K	723150365	Chráněčka D 38x2,6 mm		0,500	180,00	90,00	
18	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m		296,470	0,92	272,75	

D 734 Vnitřní rozvody LTO - armatury							7 143,46	
19	M	734100100	Kulový kohout pro EL70 G 3/8"	kus	2,000	578,00	1 156,00	
20	M	734100105	Rychlospojka na hadici DN80 vč. LK DN 80	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	
21	K	734109216	Montáž rychlospojky na hadici DN 80	soubor	2,000	150,00	300,00	
22	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000	79,00	158,00	
23	K	998733201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	458,000	0,37	169,46	

D 767 Konstrukce zámečnické							3 539,70	
24	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	60,000	41,00	2 460,00	
25	M	767009000	Dodávka KOK	kg	60,000	16,00	960,00	
26	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	342,000	0,35	119,70	

D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 545,00	
27	K	783425424	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva drazší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	31,000	65,00	2 015,00	
28	K	783425524	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva drazší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	18,000	85,00	1 530,00	

D OST Ostatní							17 950,00	
29	K	100100101	Doprava nádrží, materiálu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
30	K	100100102	Dokladová číst, revize	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	
31	K	100100103	Havarijní a provozní řád	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
32	K	100100104	Projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	

Př. Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	100100105	Provozní řád skladu ropných látek		soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 02 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Kasáma Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Václav Krejčí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

804 156,27

Základ daně
804 156,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 872,82
0,00

V CZK

973 029,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vicence - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 02 - Vzduchotechnika

Místo:

Kasárna Vicence

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant: Václav Krivčí

Datum: 23. 8. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	804 156,27
3 - Světlé a kompletní konstrukce	54 898,27
4 - Vodorovné konstrukce	8 317,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 410,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 337,00
997 - Přesun sutě	12 780,92
998 - Přesun hmot	7 403,55
PSV - Práce a dodávky PSV	649,80
751 - Vzduchotechnika	733 188,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 196,00
770 - Zař.č.1 Teplovzdušné větrání a vytápění vybraných prostor objektu SO 01	6 145,00
771 - Zař. č. 2: Větrání skladu ELTO	545 138,00
772 - Zař. č. 3: Ostatní započítatelné náklady	4 865,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	161 450,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 602,00
OST - Ostatní	10 792,00
	16 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vicence - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 02 - Vzduchotechnika

Místo:

Kasárna Vicence

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant: Václav Krejčí

Datum: 23. 8. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

804 156,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

54 898,27

1	K	312273312	Zdivo výplňové tl 300 mm z porobetonových přesných tváří PDK včetně hmotnosti 400 kg/m ³	m ³	0,900	3 580,00	3 222,00	8 317,00
VV								
WV								
1,5270,3								
Součet					0,900			

2	K	389381001	Dobetonování překladu		0,900			
---	---	-----------	-----------------------	--	-------	--	--	--

3	K	310235241	Zazdívková otvorů pl do 0,0225 m ² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	m ³	0,030	3 500,00	105,00	
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------	--

VV								
WV								
11								
Součet					11,000	90,00	990,00	

4	K	310236241	Zazdívková otvorů pl do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

5	K	310237241	Zazdívková otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

VV								
WV								
5								
Součet					5,000			
					5,000			

D 4

Vodorovné konstrukce

4 410,00

6	K	413941121	Osazování ocelových válcových nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,052	42 000,00	2 184,00	
7	M	133034150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,017	42 000,00	714,00	
P								
WV								
Poznamenání k položce:								
Poznamenání k položce: Hmotnost: 8,1 kg/m								
(2*8,34)/1000								

0,017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	133317100	tyč ocelová L rovnoramenná, znežka oceli S 235 JR, 50x50x4 mm	t	0,017	42 000,00	1 512,00	
P			Pozvánka k položení: Pozvánka k položení: 3,06 kg/m		0,036			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 337,00	
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,000	540,00		
W			1,5*2		6,000			
W			Součet		6,000		3 240,00	
10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,000	125,00		
11	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	22,000	100,00		
W			ZZ		22,000		2 200,00	
W			Součet		22,000			
12	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	30,000	210,00		
13	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	12,000	540,00		
W			12		12,000		6 480,00	
W			Součet		12,000			
14	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,650	980,00		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 780,92	
15	K	968072456	Vybourání kovových dveřních ráubní pl přes 2 m2	m2	3,000	219,00		
W			1,5*2		3,000		657,00	
W			Součet		3,000			
16	K	971033231	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000	40,00		
17	K	971033241	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	60,00		
W			3		3,000		180,00	
W			Součet		3,000			
18	K	971033331	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	11,000	62,00		
19	K	971033341	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	102,00		
W			4		4,000		408,00	
W			Součet		4,000			
20	K	971033441	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	206,00		
21	K	971033541	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,276	1 391,00		
							383,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1"0,15"0,45		0,068			
	WV		0,68"0,68"0,45		0,208			
	WV		Součet		0,276			
22	M	952506500	nájem za den pomocného kazového trubkového lešení výška do 1,2 m	m2	9 120,00	1,00	9 120,00	
D 997 Přesun sutě								
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v důl. m ručně	t	3,846	200,00	769,20	7 403,55
24	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,846	200,00	769,20	
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,994	25,00	3 749,85	
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,846	350,00	1 346,10	
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,846	200,00	769,20	
D 998 Přesun hmot								
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,498	100,00	649,80	649,80
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 751 Vzduchotechnika								
29	K	751398025	Mříž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2					733 188,00
	WV		2		2,000	98,00	196,00	3 196,00
	WV		Součet		2,000			
30	M	751398099	Větrací mřížka pro přifrazované větrání v místnosti č. 0020 - Sklad ELTO	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
D 767 Konstrukce zámečnické								
31	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	2,000	150,00	300,00	6 145,00
32	K	767694999	Pomocná ocelová konstrukce přístřešku D+M	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,338	2 500,00	845,00	
D 770 Zař. č. 1 Teplovzdušné větrání a vytápění vybraných prostor objektu SO 01								
34	K	770100100	Teplovzdušný topný agregát THERMOBILE HAA 200 RAD	kus	1,000	284 033,00	284 033,00	545 138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	---------------------

Poznamánka k položce:

Poznamánka k položce: Technické parametry zařízení: - tepelný výkon: 200 kW; - spotřeba paliva (ELTO): max. 19,4 l/hod.; - účinnost: min. 92 %; - vzduchový výkon: 10 000 m³/h; - externí tlak radiálního ventilátoru: 300 Pa; - napájení: 1x230 V; 15 A; vč. integrovaného spalinového hmotného 220mm, vysokotlakého, olejového čerpadla pro podávání paliva z externí nádrže a, prostorového termistatu s těsněním programem; - rozměry zařízení (délka): 2710x910x1520mm; hmotnost zařízení: 450kg; Poznamánka: - slovní příloha vč. jističů z hlavního rozvaděče a ovládací - dodávka, profese elektro; - vytváření ocelové konstrukce s polykarbonátovou střechou pro, umístění topného agregátu - dodávka profese ASŘ.

35	K	770100101	Výústka do kruhového potrubí Systemair NOVA-C-2--R1, 825x125 mm	kus	18,000	1 320,00	23 760,00	
36	K	770100102	Výústka do kruhového potrubí Systemair NOVA-C-2--R1, 1225x75 mm	kus	11,000	1 594,00	17 534,00	
37	K	770100103	Výústka do kruhového potrubí Systemair NOVA-C-2--R1, 1025x75 mm	kus	11,000	1 385,00	15 235,00	
38	K	770100104	Výústka do kruhového potrubí Systemair NOVA-C-2--R1, 825x75 mm	kus	4,000	1 152,00	4 608,00	
39	K	770100105	Stěnová mřížka Elektrodesign MSU-25 500x150	kus	10,000	795,00	7 950,00	
40	K	770100106	Stěnová mřížka Elektrodesign MSU-25 400x150	kus	8,000	724,00	5 792,00	
41	K	770100107	Kruhová regulační klapka listová Systemair TUNE-R-1-H s ručním ovládním pr. 500 mm	kus	1,000	1 204,00	1 204,00	
42	K	770100108	Kruhová regulační klapka listová Systemair TUNE-R-1-H s ručním ovládním pr. 450 mm	kus	1,000	1 159,00	1 159,00	
43	K	770100109	Kruhová regulační klapka listová Systemair TUNE-R-1-H s ručním ovládním pr. 250 mm	kus	1,000	420,00	420,00	
44	K	770100110	Kruhová regulační klapka listová Systemair TUNE-R-1-H s ručním ovládním pr. 200 mm	kus	1,000	323,00	323,00	
45	K	770100111	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 630mm vč. 30% tvarovek	m	30,000	1 603,00	48 090,00	
46	K	770100112	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 500mm vč. 30% tvarovek	m	9,000	1 126,00	10 134,00	
47	K	770100113	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 450mm vč. 30% tvarovek	m	12,000	1 108,00	13 296,00	
48	K	770100114	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 400mm vč. 20% tvarovek	m	6,000	954,00	5 724,00	
49	K	770100115	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 355mm vč. 20% tvarovek	m	12,000	924,00	11 088,00	
50	K	770100116	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 315mm vč. 20% tvarovek	m	15,000	589,00	8 835,00	
51	K	770100117	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 280mm vč. 20% tvarovek	m	6,000	515,00	3 090,00	
52	K	770100118	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 250mm vč. 20% tvarovek	m	9,000	460,00	4 140,00	
53	K	770100119	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 225mm vč. 20% tvarovek	m	9,000	437,00	3 933,00	
54	K	770100120	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 180mm vč. 20% tvarovek	m	12,000	358,00	4 296,00	
55	K	770100121	Kruhové potrubí spiro Lindab Safe, pozink. plech pr. 160mm vč. 20% tvarovek	m	12,000	327,00	3 924,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	770100122	Tepelná minerální izolace potrubí přívodu čerstvého vzduchu (v ořezáku) tl. 80mm vč. oplechování pozinkovaným plechem	m2	42,000	1 585,00	66 570,00	
D 771								
Zař. č. 2: Větrání skladu ELTO								
57	K	771009000	Protektivní izolace Systemair PZZN-S vč. síta proti vniklu ptačtva 450x450mm	kus	2,000	1 555,00	3 110,00	4 865,00
58	K	771009001	Krycí mřížka hranatá Lindab MRIZ-450-450	kus	2,000	575,00	1 150,00	
59	K	771009002	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu Sk. I, Lindab do obvodu 1 800mm vč. 0%	m	1,000	605,00	605,00	
D 772								
Zař. č. 3: Ostatní započitatelné náklady								
60	K	772009000	Kompletní montáž veškerého zařízení	kpl	1,000	81 800,00	81 800,00	161 450,00
61	K	772009001	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	28 250,00	28 250,00	
62	K	772009002	Lešení, nůžkové nebo ramenné zvedáky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
63	K	772009003	Zednické výpomoci	hod	16,000	450,00	7 200,00	
64	K	772009004	Klempířské výpomoci	hod	16,000	450,00	7 200,00	
65	K	772009005	Doprava zařízení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
66	K	772009006	Zaregulování zařízení a vystavení protokolů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
67	K	772009007	Komplexní vyzkoušení zařízení, předání do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
68	K	772009008	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 783								
Dokončovací práce - nátěry								
69	K	783121142	Nátěry syntetické OK matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email - barva šedá	m2	18,000	89,00	1 602,00	1 602,00
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
70	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	152,000	71,00	10 792,00	10 792,00
D OST								
Ostatní								
71	K	100100100	Protipožární ucpávky potrubí DN 50 - stěna	kus	1,000	850,00	850,00	16 070,00
72	K	100100101	Protipožární ucpávky potrubí DN 80 - stěna	kus	2,000	960,00	1 920,00	
73	K	100100102	Popisové tabulky	soubor	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	100100103	Lékamíčka první pomoci		soubor	1,000	500,00	500,00	
75	K	100100104	Baterková svítilna		soubor	1,000	500,00	500,00	
76	K	100100105	Přenosný hasičí přístroj práškový ABC PG 6		soubor	3,000	1 200,00	3 600,00	
77	K	100100106	Přenosný hasičí přístroj CO2		soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
78	K	100100107	Dokumentace skutečného provedení (6 paré)		soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	
79	K	100100108	VRN, ostatní náklady		soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Václav Krejčí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 635,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 635,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 183,35
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 818,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPÍSU PRACÍ

Stavba:

Vicenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 03 - Vytápění

Místo:

Kasárna Vicenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Datum: 23. 8. 2017

Projektant: Václav Krájčí

Kód cílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

5 635,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 635,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 090,00

ost - Ostatní

3 545,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vicenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 03 - Vytápění

Místo:

Kasárna Vicenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Datum: 23. 8. 2017

Projektant: Václav Krejčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 635,00

D 734

Ústřední vytápění - armatury

4 635,00

1	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma zvitky do G 6/4	kus	6,000	55,00	330,00	
2	K	734205823	Zrušení přípojky OT vč. zasazení	kus	6,000	105,00	630,00	
3	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektu výšky do 6 m	t	0,013	10 000,00	130,00	
							1 090,00	

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 545,00

4	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,825	120,00	459,00	
5	K	735221822	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný	kus	1,000	210,00	210,00	
6	K	735221823	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	280,00	280,00	
7	K	735221860	Rozřezání demontovaného registru průměr DN 65 nebo 80	m	10,000	55,00	550,00	
8	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registru nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	28,00	336,00	
9	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171	10 000,00	1 710,00	

D ost Ostatní

10	K	100100100	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku vč. poplatků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 04 - Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

KSO:

Místo: Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Václav Krejčí

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

156 308,89

Základ daně
156 308,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 824,87
0,00

V CZK

189 133,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 04 - Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

Místo:

Kasárna Vícenice

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Projektant: Václav Krejčí

Datum: 23. 8. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

156 308,89

1 - Zemní práce

81 589,70

5 - Komunikace

35 182,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 700,00

997 - Přesun sítě

2 996,00

998 - Přesun hmot

13 306,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 405,05

740 - Elektromontáže - uzemnění

60 729,03

741 - Elektromontáže - instalace

3 446,14

742 - Elektromontáže - rozvaděč

43 733,00

743 - Elektromontáže - Rozvodnice RIS

11 653,43

M - Práce a dodávky M

1 896,46

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 086,00

ost - Ostatní

2 086,00

11 904,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vicence - náhradní zdroj vytápění pro objekt TO

Objekt:

SO 04 - Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

Místo:

Kasárna Vicence

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Datum: 23. 8. 2017

Projektant: Václav Krejčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 308,89

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113107022	Odstanění podkladu pl do 15 m ² z kamenná drceného tl 200 mm při přetopech ing	m ²	14,000	115,00	1 610,00	
	W		siti					
	W		14*1		14,000			
		Součet			14,000			
2	K	113107043	Odstanění podkladu pl do 15 m ² živých tl 150 mm při přetopech ing sítí	m ²	14,000	114,00	1 596,00	
3	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³	14,000	450,00	6 300,00	
	W		14*1*1		14,000			
	W		Součet		14,000			
4	K	132302109	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4	m ³	14,000	112,00	1 568,00	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	14,000	91,00	1 274,00	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,000	250,00	3 500,00	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	266,000	19,00	5 054,00	
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	14,000	195,00	2 730,00	
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m ³	14,000	101,00	1 414,00	
10	M	583373440	Štěrkoplošek frakce 0-32	t	28,000	362,00	10 136,00	
	W		14*2		28,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cizí nová soustava
V		Součet		28,000			
D 5		Komunikace				28 700,00	
11	K 564061111	Podklad ze šetrkordrže ŠD tl 200 mm					
12	K 565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3	m2	14,000	350,00	4 900,00	
V		14*1	m2	14,000	750,00	10 500,00	
V		Součet		14,000			
13	K 573111113	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	14,000	100,00	1 400,00	
14	K 573231111	Postřik živitný spojovací ze slínění emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	14,000	100,00	1 400,00	
V		14*1	m2	14,000			
V		Součet		14,000			
15	K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	750,00	10 500,00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 996,00	
16	K 919735113	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 150 mm					
V		14*2		28,000	107,00	2 996,00	
V		Součet		28,000			
D 997		Přesun sutě				13 306,65	
17	K 997013501	Odvaz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	7,714	200,00	1 542,80	
18	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	300,846	25,00	7 521,15	
19	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	7,714	350,00	2 699,90	
20	K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,714	200,00	1 542,80	
D 998		Přesun hmot				1 405,05	
21	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným		28,101	50,00	1 405,05	
D PSV		Práce a dodávky PSV				60 729,03	
D 740		Elektromontáže - uzemnění				3 446,14	
22	M 740100100	Zemní drát FeZn d = 10 mm	m	10,000	27,80	278,00	
23	K 740100101	Montáž - Zemní drát FeZn d = 10 mm	m	10,000	40,00	400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	740100102	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	12,000	27,80	333,60	
25	K	740100103	Montáž - Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	12,000	35,00	420,00	
26	M	740100104	Svarka připojovací SP	kus	2,000	10,03	20,06	
27	K	740100105	Montáž - Svarka připojovací SP	kus	2,000	73,00	146,00	
28	M	740100106	Svarka páska - drát SR3	kus	3,000	24,80	74,40	
29	K	740100107	Montáž - Svarka páska - drát SR3	kus	3,000	73,00	219,00	
30	M	740100108	Svarka páska - páska SR2	kus	1,000	14,88	14,88	
31	K	740100109	Montáž - Svarka páska - páska SR2	kus	1,000	73,00	73,00	
32	K	740100110	Demontáž	hod	1,000	250,00	250,00	
33	K	740100111	Koordinace	hod	1,000	300,00	300,00	
34	K	740100112	Pomocné práce	hod	1,000	250,00	250,00	
35	K	740100113	Drobný materiál	%	556,000	1,20	667,20	

D 741

Elektromontáže - instalace

36	K	741009000	Odvětvování nebo zavěšování krabic na 4 šrouby	kus	11,000	28,00	308,00	43 733,00
37	M	741009001	Krabice odbočná, nástěnná, IP 44	kus	11,000	15,83	174,13	
38	K	741009002	Montáž - Krabice odbočná, nástěnná, IP 44	kus	11,000	68,00	748,00	
39	M	741009003	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	40,000	10,30	412,00	
40	K	741009004	Montáž - CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	40,000	18,00	720,00	
41	M	741009005	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	290,000	16,79	4 869,10	
42	K	741009006	Montáž - CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	290,000	18,00	5 220,00	
43	M	741009007	CYKY-J 4 x 10 mm ²	m	10,000	86,28	862,80	
44	K	741009008	Montáž - CYKY-J 4 x 10 mm ²	m	10,000	24,00	240,00	
45	M	741009009	El. instalační ohebná trubka, uv. stabilní elastická s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 24,3mm	m	10,000	11,52	115,20	
46	K	741009010	Montáž - El. instalační ohebná trubka, uv. stabilní elastická s nízkou mechanickou odolností, vnitřní průměr 24,3mm	m	10,000	35,00	350,00	
47	M	741009011	Elektroinstalační lišta 25x20 vč. víka	m	55,000	17,10	940,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	741009012	Montáž - Elektroinstalace lišta 25x20 vč. víčka	m	55,000	45,00	2 475,00	
49	M	741009013	Elektroinstalace lišta 40x40 vč. víčka	m	60,000	30,35	1 821,00	
50	K	741009014	Montáž - Elektroinstalace lišta 40x40 vč. víčka	m	60,000	45,00	2 700,00	
51	M	741009015	Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 750W	kus	4,000	1 286,71	5 146,84	
52	K	741009016	Montáž - Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 750W	kus	4,000	250,00	1 000,00	
53	M	741009017	Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 1000W	kus	2,000	1 342,35	2 684,70	
54	K	741009018	Montáž - Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 1000W	kus	2,000	300,00	600,00	
55	M	741009019	Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 1750W	kus	1,000	1 724,89	1 724,89	
56	K	741009020	Montáž - Osazení a zapojení nástěnného konvertoru 1750W	kus	1,000	350,00	350,00	
57	M	741009021	Osazení a zapojení stropního solárního panelu 850W	kus	2,000	3 147,82	6 295,64	
58	K	741009022	Montáž - Osazení a zapojení stropního solárního panelu 850W	kus	2,000	300,00	600,00	
59	K	741009023	Vývod pro motorové pohony - bez zapojení	kus	1,000	250,00	250,00	
60	K	741009024	Koordinace	hod	5,000	300,00	1 500,00	
61	K	741009025	Pomocné práce	hod	4,000	250,00	1 000,00	
62	K	741009026	Drobný materiál	%	521,000	1,20	625,20	

11 653,43

D 742 Elektromontáže - rozvaděče

63	M	742009000	Oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž, 36 modulů, bílý		1,000	2 415,31	2 415,31	
64	K	742009001	Montáž - Oceloplechový rozvaděč pro nástěnnou montáž, 36 modulů, bílý		1,000	800,00	800,00	
65	M	742009002	Jistič 1 pólový 10A, char. B		6,000	85,89	515,34	
66	K	742009003	Montáž - Jistič 1 pólový 10A, char. B		6,000	75,00	450,00	
67	M	742009004	Jistič 1 pólový 13A, char. B		1,000	97,23	97,23	
68	K	742009005	Montáž - Jistič 1 pólový 13A, char. B		1,000	75,00	75,00	
69	M	742009006	Jistič 1 pólový 16A, char. B		1,000	74,55	74,55	
70	K	742009007	Montáž - Jistič 1 pólový 16A, char. B		1,000	75,00	75,00	
71	M	742009008	Jistič 3 pólový 20A, char. B		1,000	355,98	355,98	
72	K	742009009	Montáž - Jistič 3 pólový 20A, char. B		1,000	140,00	140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	742009010	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	kus	1,000	973,56	973,56	
74	K	742009011	Montáž - Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	kus	1,000	140,00	140,00	
75	K	742009012	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 2,5 mm ²	kus	16,000	12,50	200,00	
76	K	742009013	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 10 mm ²	kus	1,000	16,50	16,50	
77	K	742009014	Kompletace rozváděče	hod	4,000	350,00	1 400,00	
78	K	742009015	Koordinace	hod	2,000	300,00	600,00	
79	K	742009016	Pomocné práce	hod	2,000	250,00	500,00	
80	K	742009017	Drobný materiál	%	8 828,000	0,32	2 824,96	

D 743 Elektromontáže - Rozvodnice RLS

81	M	743009000	Pojistková vložka PMA000 40A 500V	kus	3,000	40,82	122,46	
82	K	743009001	Montáž - Pojistková vložka PMA000 40A 500V	kus	3,000	42,00	126,00	
83	K	743009002	Úprava rozváděče	hod	2,000	350,00	700,00	
84	K	743009003	Drobný materiál	%	948,000	1,00	948,00	

1 856,46

D M Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích

2 086,00

85	K	460421099	Lože kabelů z písku nebo šterkoplátů tl 5 cm nad kabel, zakryté chlámi, 3 lože do 100 cm	m	14,000	149,00	2 086,00	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

2 086,00

D Ost Ostatní

86	K	100100100	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
87	K	100100101	Minimální doprava 3.6% z dodávky	soubor	1,000	1 091,60	1 091,60	
88	K	100100102	ppv1%	soubor	1,000	328,14	328,14	
89	K	100100103	ppv6%	soubor	1,000	984,42	984,42	
90	K	100100104	Revize zkoušky	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

11 904,16