

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Blanka Olejníková, provozní náměstek ředitele oblasti Čechy
– tel.: 973 245 844, mobil: 602 285 377

Miroslav Táborský, vedoucí UZ/TZ – tel.: 973 245 835,
mobil 602 550 512

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

SNN Bechyně a.s.

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
907

Jan Slípka – místopředseda představenstva

Písecká 944, 391 65 Bechyně

25172417, CZ25172417

Komerční banka, a.s.

291247301/0100

e32gcjp

Jan Slípka – tel.: 602 103 526, email: reditel@smn.cz

Oldřich Jílek

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce ve vojenském ubytovacím zařízení (dále jen „VUZ“) s názvem „**Bechyně – zateplení VUZ - realizace**“.

Předmětem díla je:

- provést vlastní realizaci podle zpracované projektové dokumentace „VUZ Bechyně b. č. 5 a 6 – zateplení obvodového pláště“, zpracovaná FACIS architekti, Sušická 32/852, Praha 6, 160 00,
- průběžně pořizovat fotodokumentaci,
- doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu,
- zajistit vydání kolaudačního souhlasu,
- zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,
- provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány zadavateli (zástupci zadavatele) včetně dokladů o výkupu – vážní listky, nejpozději do týdne od vystavení dokladu,
- zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem.

Realizace díla podléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	dle č. 12.2 této smlouvy o dílo
Termín dokončení a předání díla:	do 31. 10. 2017
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	do 15. 12. 2017

Místo plnění: budova č. 5 – st. 160, Hodonice; budova č. 6 – st. 161, Hodonice a st. 223, Bežerovice; 391 65, okres Tábor.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 3 899 486,36 Kč,

slovy: „třímilionyosmsetdevadesátdevětstisícčtyřistaosmdesátšestkorunčeských a třicetšest haléřů.“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDI“) a objednatelem.
- 4.5 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 20 % z částky bez DPH. Pozastávka 10 % bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a 10 % po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 4.6 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDI a zástupcem objednatele.
- 4.7 Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) na základě dílčích zjišťovacích protokolů a ty následně rozdělit na stavební a další profesní části.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedené v článku II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Kontrolní dny proběhnou za účasti zástupce zhotovitele, objednatele a projektanta.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění, na kterém bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, realizace díla bude probíhat za provozu.
- 5.12 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
- 5.13 Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO. Zhotovitel je povinen si zajistit povolení vstupu a přístupu do areálu.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.

- d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
- 8.4 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5 Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
- 8.6 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

- 10.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: 24. V. 2017

V Bechyni dne: 24. V. 2017

Ing. Zdeněk ŠUHAI

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVIS
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1 150 00 Praha 5
IČO: 60460560

SNN Bechyně a.s.
Jan Slípka
místopředseda představenstva





ZMOCNĚNÍ

Já, níže podepsaný


Ing. Martin Lehký, nar. 30. 4. 1973, bytem Terasy V č. 1208, 273 51 Unhošť,
ředitel Armádní Servisní, příspěvkové organizace,
se sídlem Podbabská 1/1589, 160 00 Praha 6,
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342, IČ 60460580

tímto zmocňuji

Ing. Zdeňka Šuhaje, nar. 26. 3. 1982, bytem Smečno, ul. 5. května 477, PSČ 273 05,
náměstka ředitele Armádní Servisní, příspěvkové organizace,

aby mě v plném rozsahu zastupoval a činil veškeré právní úkony v jednání vedeném Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, s výjimkou personálních záležitostí. Toto zmocnění uděluji na 24. 5. 2017.


V Praze dne 11. 5. 2017



Ing. Martin Lehký, ředitel

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 11. 5. 2017



Ing. Zdeněk Šuhaj, náměstek ředitele

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 121

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

JKSO:
Místo: Sudoměřice u Bechyně

CC-C7:
Datum: 30.10.2016

Objednavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejv

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch.Richard Cibik - Facis, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 15 292 789
DIČ: CZ6503142008

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 899 485,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu	1,00

Cena bez DPH	3 899 486,36
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 899 482,36	818 891,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 718 377,66
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 25.5.17 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 121

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Místo: Sudoměřice u Bechyně

Datum: 30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbabská 1589/1, Projektant: Ing.arch.Richard Cibik - Facis,

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 899 485,36	4 718 376,66
121	Vedlejší a ostatní náklady	76 461,00	92 517,60
121_A	SO A_stavební objekt b.č.5	1 931 156,64	2 336 699,32
121_B	SO B_stavební objekt b.č.6	1 891 867,72	2 289 159,73
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		1,00	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 899 486,36	4 718 377,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 30.10.2016

Objednavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch.Richard Cibik - Facis, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ:

15292789

DIČ:

CZ6503142008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 460,00
Ostatní náklady	1,00
Cena bez DPH	76 461,00

DPH základní	21,00%	ze	76 460,00	16 056,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 517,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Sudoměřice u Bechyně

Datum: 30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbab Projektant:

Ing.arch.Richard Cibík - Facis, St

Zhotovitel: 7pracovatel;

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	76 460,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 460,00
VRN3 - Zařízení staveniště	76 460,00
2) Ostatní náklady	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 461,00

ROZPOČET

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Sudoměřice u Bechyně Datum: 30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbab Projektant: Ing.arch.Richard Cibik - Facis, St

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 460,00

VRN3 - Zařízení staveniště 76 460,00

1	K	032903000	NUS - zařízení staveniště, doprava pracovníků...	soub.	1,000	76 460,00	76 460,00
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_A - SO A_stavební objekt b.č.5

JKSO:

Místo: Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 30.10.2016

Objednavatel:

Armádní Servís, příspěvková organizace; Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch.Richard Cibík - Facis, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 15292789

DIČ: CZ6503142008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 931 155,64

Ostatní náklady

1,00

Cena bez DPH

1 931 156,64

DPH základní	21,00%	ze	1 931 155,64
snížená	15,00%	ze	0,00

405 542,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 336 699,32

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

25.5.17

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_A - SO A_stavební objekt b.č.5

Místo: Sudoměřice u Bechyně

Datum:

30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbal

Projektant: Ing.arch.Richard Cibik - Facis, Si

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 931 155,64

HSV - Práce a dodávky HSV

841 397,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

680 035,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

149 328,10

99 - Přesun hmot

10 272,21

998 - Přesun hmot

1 761,92

PSV - Práce a dodávky PSV

1 089 758,38

713 - Izolace tepelné

448 991,95

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

14 124,45

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

38 890,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

25 640,00

762 - Konstrukce tesařské

136 205,97

763 - Konstrukce suché výstavby

241 262,63

764 - Konstrukce klempířské

175 144,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 498,51

2) Ostatní náklady

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 931 156,64

ROZPOČET

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_A - SO A_stavební objekt b.č.5

Místo: Sudoměřice u Bechyně

Datum:

30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbal

Projektant:

Ing.arch.Richard Cibik - Facis, St

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 931 155,64

HSV - Práce a dodávky HSV

841 397,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

680 035,03

1	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	60,491	145,15	8 780,27
"sanace fasády před montáží KZS á z 10%" 0,1*fas					60,491		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 145,949	139,09	159 390,05
sokl+fas+šp_sokl+šp_fas+řimsa					1 138,949		
fas_nez "nezateplená fasáda - V fasáda pilastry u vstupů" 4*0,7*2,5					7,000		
Součet					1 145,949		
3	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	477,540	250,50	119 623,77
"sokl - V fasáda" 34,62					34,620		
"sokl - Z fasáda" 45,58					45,580		
šp_sokl Mezisoučet					80,200		
"V fasáda" 145,36					145,360		
"Z fasáda" 138,56					138,560		
šp_fas Mezisoučet					283,920		
"V fasáda - parapet" 52,08					52,080		
"Z fasáda - parapet" 61,34					61,340		
par Mezisoučet					113,420		
Součet					477,540		
4	M	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	72,400	78,40	5 676,16
šp_fas*0,25*1,02					72,400		
5	M	283764380	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 30 mm	m2	28,922	154,00	4 453,99
par*0,25*1,02					28,922		
6	M	283764390	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 40 mm	m2	20,451	206,00	4 212,91
šp_sokl*0,25*1,02					20,451		
7	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	123,340	55,24	6 813,30
"dle založení zateplení soklu" 2*(50,5+9,97)-(4*0,3-2*1,8)					123,340		
8	M	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	129,507	61,91	8 017,78
9	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	158,414	171,85	27 223,45
"nová podkladní omítka soklu" sokl					158,414		
10	K	622511111	Tenkovrstvá minerální omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	257,115	419,39	107 831,46
sokl+šp_sokl+řimsa+fas_nez					257,115		
11	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	888,834	173,71	154 399,35

fas+šp_fas

888,834

12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	770,328	95,56	73 612,54
sokl+fas+nezat					770,328		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

149 328,10

13	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	909,273	51,88	47 173,08
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

leš

2*9,97*7,2+(2*(5,2*1,25)+5,2*(2,1-1,25)*0,5)+(50,5-2*5,2)*2,1+50,5*5,95)+50,5*7,2

909,273

14	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	22 731,825	0,10	2 273,18
----	---	-----------	--	----	------------	------	----------

"předpoklad 25 dní:" 25*leš

22 731,825

15	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	909,273	29,85	27 141,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

leš

909,273

16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	355,350	97,61	34 685,71
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"dle podhledu v 1PP" sdk_podhl

355,350

17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	355,350	74,65	26 526,88
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"dle podhledů v suterénu" sdk_podhl

355,350

18	K	95399111R	Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků na fasádě	kpl	1,000	1 336,00	1 336,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

pozn.: Přesazení 1 cedule, 1 vnější čidlo kotle a 4 žluté větrací potrubí

"dle popisu X02" 1

1,000

19	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	213,032	47,84	10 191,45
----	---	-----------	----------------------	----	---------	-------	-----------

"otlučení stáv.omítky ostění V+Z fasáda"
0,15*(179,98+184,14)

54,618

"otlučení stáv.omítky soklu" sokl

158,414

99 - Přesun hmot

10 272,21

20	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	13,776	242,26	3 337,37
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	137,760	6,84	942,28
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,776	435,00	5 992,56

998 - Přesun hmot

1 761,92

23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,361	107,69	1 761,92
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 089 758,38

713 - Izolace tepelné

448 991,95

24	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	861,560	21,53	18 549,39
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

puda

"zateplení podlahy půdy"(215,3+215,48)*2

861,560

25	M	631481110	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm	m2	904,638	63,96	57 860,65
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

puda*1,05

904,638

26	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	97,091	103,32	10 031,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

řimsa

"zateplení řimsy"(2*(50,5+9,97)-
(2,38+2,35+2*0,6))*0,1

11,501

šam

"šambrány"42,6+42,99

85,590

27	M	283759420	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	87,302	39,37	3 437,08
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

šam*1,02

87,302

28	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,966	194,00	2 321,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

řimsa*1,02

11,731

29	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	763,328	83,42	63 676,82
			"sokl - S a J fasáda" 2*9,97*1,25		24,925		
			"sokl - Z fasáda" 2*((5,2*1,25)+5,2*(2,1-1,25)*0,5)+(50,5-2*5,2)*2,1-10*(1,17*0,56)-6*(1,18*1,3)		85,874		
			"sokl - V fasáda" 50,5*1,25-7*(1,17*0,56)-11*(0,57*0,56)-(2*0,3+2,38)*1,25-(2*0,3+2,35)*1,25		47,615		
		sokl	Mezisoučet		158,414		
			"S a J fasáda" 2*9,97*5,95		118,643		
			"V fasáda" 50,5*5,95+1,25*(2,38+2,35)-(2*1,8*2,1+24*0,57*0,87+18*1,33*1,5)-4*0,3*(2,4-1,25)		249,636		
		fas	Mezisoučet		604,914		
			Součet		763,328		
30	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační dif.otevřená, s perforací tl. 100 mm	m2	164,814	122,05	20 115,55
			sokl*1,02		161,582		
31	M	631515130	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	617,012	254,06	156 758,07
			fas*1,02		617,012		
32	K	712391172	Provedení ochranné textilní vrstvy	m2	430,780	40,93	17 631,83
			puda*0,5		430,780		
33	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) 100 g/m2	m2	452,319	16,60	7 508,50
			puda*0,5*1,05		452,319		
34	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	430,780	40,91	17 623,21
			puda*0,5		430,780		
35	M	283220800	izolační fólie, tl. 1 mm	m2	678,479	97,20	65 948,16
			puda*0,5*1,05		452,319		
36	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	12,605	597,37	7 529,85
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							14 124,45
37	K	742222200	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 20 kg	kus	1,000	6 344,45	6 344,45
			"nová rozvodná skříň - viz. X 03" 1		1,000		
38	M	357118120	skříň rozpojovací a jističí venkovní plastová SV201/PSC1V - 6 x 250 A	kus	1,000	7 780,00	7 780,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							38 890,00
39	K	74362920R	Montáž vedení hromosvodné	kpl	1,000	38 890,00	38 890,00
			"přepojení hromosvodu - viz.popis Z 01" 1		1,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							25 640,00
40	K	74815212R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kpl	1,000	25 640,00	25 640,00
			pozn.: Demontáž a zpětná montáž stávajícího osvětlení - 29 ks zářivkových a 2 ks žárovkových svítidel a 2 ks detektorů úniku plynu				
			"demontáž a montáž svítidel a dalších zařízení při stropu 1PP - viz.popis X 04" 1		1,000		
762 - Konstrukce tesařské							136 205,97
41	K	762429001	Montáž zateplení stropu podkladový rošt	m	1 346,040	64,23	86 456,15
		rost	"rošt pro vložení TI podlahy pudy" 14*49,05*74*8,91		1 346,040		
42	M	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	4,524	5 561,90	25 162,04
			rost*0,08*0,04*1,01		4,350		

43	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	53,842	20,92	1 126,37
			rost*0,04		53,842		
44	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	68,554	289,80	19 866,95
		osb	"lávka půda"4*24,09*0,6+2*2,045*2,2+2*1,45*0,6		68,554		
45	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	68,554	20,21	1 385,48
		osb			68,554		
46	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,616	610,89	2 208,98

763 - Konstrukce suché výstavby

241 262,63

47	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvoustvrťá spodní kce profil CD+UD	m2	355,350	528,68	187 866,44
		sdh_podhl	"podhled 1PP"47,56+42,34+13,8+11,22+33,52+15,51+10,55 +28,58+11,12+23,24+8,16+12,88+7,05+29,88+17, 56+42,38		355,350		
48	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	355,350	26,31	9 349,26
		sdh_podhl			355,350		
49	M	631481090	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.50 mm	m2	362,457	61,30	22 218,61
		sdh_podhl*1,02			362,457		
50	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	2,000	293,68	587,36
			"dle nového poklopu na půdu - X05" 2		2,000		
51	M	61140607R	poklop na půdu 700x700 mm s min Ud 3,5W/m2K vč.rámu	kus	2,000	8 967,60	17 935,20
			"X05" 2		2,000		
52	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,961	666,35	3 305,76

764 - Konstrukce klempířské

175 144,87

53	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	124,921	29,77	3 718,90
			"dle stávajících parapetů" par		113,420		
			"dle stáv.oplechování římsy" římsa		11,501		
54	K	764454804	Demontáž trouby kruhové průměr 200 mm	m	43,200	29,77	1 286,06
			0,9*k10		43,200		
55	K	764510240	Oplechování Cu parapetů rš 250 mm včetně rohů	m	0,500	451,22	225,61
			"dle tab.klempíř.prvků"1*0,5		0,500		
56	K	764510270	Oplechování Cu parapetů rš 500 mm včetně rohů	m	113,420	808,05	91 649,03
			"dle tab.klempíř.prvků"17*1,17+11*0,57+6*1,18+24*0, 57+50*1,33		113,420		
57	K	764521240	Oplechování Cu říms rš 250 mm	m	114,180	400,08	45 681,13
			"dle tab.klempíř.prvků"114,18		114,180		
58	K	764554505	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 330 mm	m	48,000	659,49	31 655,52
		k10	"dle tab.klempíř.prvků"3*8,5+3*7,5		48,000		
59	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,758	1 225,09	928,62

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 498,51

60	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	355,350	26,73	9 498,51
		sdh_podhl			355,350		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VUŽ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_B - SO B_stavební objekt b.č.6

JKSO:

Místo: Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 30.10.2016

Objednavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch.Richard Cibík - Facis, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ:

15292789

DIČ:

CZ6503142008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 891 866,72

Ostatní náklady

1,00

Cena bez DPH

1 891 867,72

DPH základní	21,00%	ze	1 891 866,72	397 292,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 289 159,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 25.11.17 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUŽ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_B - SO B_stavební objekt b.č.6

Místo: Sudoměřice u Bechyně

Datum:

30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbal

Projektant: Ing.arch.Richard Cibik - Facis, Si

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 891 866,72

HSV - Práce a dodávky HSV

803 647,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

667 501,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 811,82

99 - Přesun hmot

2 847,68

998 - Přesun hmot

1 486,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 088 219,08

713 - Izolace tepelné

534 051,31

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

14 124,45

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

38 890,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

23 540,00

762 - Konstrukce tesařské

135 302,26

763 - Konstrukce suché výstavby

145 970,83

764 - Konstrukce klempířské

185 989,75

767 - Konstrukce zámečnické

4 916,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 434,48

2) Ostatní náklady

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 891 867,72

ROZPOČET

Stavba: VUZ Bechyně B.č.5 a B.č.6 - zateplení obvodového pláště

Objekt: 121_B - SO B_stavební objekt b.č.6

Místo: Sudoměřice u Bechyně Datum: 30.10.2016

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace; Podbal Projektant: Ing.arch.Richard Cibik - Facis, Si

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]Cena celkem [CZK]Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---

Náklady z rozpočtu

1 891 866,72

HSV - Práce a dodávky HSV

803 647,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

667 501,26

1	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	92,431	145,15	13 416,36
"sanace fasády před montáží KZS á z 10%" 0,1*(fas+sokl)				92,431			
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 333,143	139,09	185 426,86
sokl+fas+šp_sokl+šp_fas+řimsa				1 295,181			
fas_nez "nezateplená fasáda - V fasáda zádveří" 2*(1,5*4,3-0,57*1,94+3,02*(3,4+0,9*0,5)+1,5*2,6-0,9*2,1)				37,962			
Součet				1 333,143			
3	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	474,120	250,85	118 933,00
"sokl - V fasáda"44,93				44,930			
"sokl - Z fasáda"62,88				62,880			
šp_sokl Mezisoučet				107,810			
"V fasáda" 125,72				125,720			
"Z fasáda" 125,76				125,760			
šp_fas Mezisoučet				251,480			
"V fasáda - parapet" 50,99				50,990			
"Z fasáda - parapet" 63,84				63,840			
par Mezisoučet				114,830			
Součet				474,120			
4	M	283759440	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	64,127	78,74	5 049,36
šp_fas*0,25*1,02				64,127			
5	M	283764380	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 GK 30 mm	m2	29,282	154,00	4 509,43
par*0,25*1,02				29,282			
6	M	283764390	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 GK 40 mm	m2	27,492	206,00	5 663,35
šp_sokl*0,25*1,02				27,492			
7	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení	m	115,820	55,24	6 397,90
lz "dle založení zateplení soklu" 2*(50,95+9,98)-(2*3,02)				115,820			
8	M	590514160	lišta základní LO 103 mm tl 1,0 mm	m	121,611	61,91	7 528,94
lz*1,05				121,611			
9	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 333,143	173,71	231 580,27
fas+šp_fas+sokl+šp_sokl+řimsa+fas_nez				1 333,143			
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	931,308	95,56	88 995,79
sokl+fas+nezat				931,308			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 811,82

11	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	1 064,718	54,88	58 431,72
leš			2*9,98*8,9+50,95*8,9+(50,95-22,04)*8,9+22,04*8,0		1 064,718		
12	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	26 617,950	0,10	2 661,80
"předpoklad 25 dní:" 25*leš					26 617,950		
13	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	1 064,718	29,85	31 781,83
leš					1 064,718		
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	203,310	97,61	19 845,09
"dle podhledu v 1PP" sdk_podhl					203,310		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	203,310	74,65	15 177,09
"dle podhledů v suterénu" sdk_podhl					203,310		
16	K	95399111R	Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků na fasádě	kpl	1,000	1 336,00	1 336,00
pozn.: Přesazení 1 cedule, 1 vnější čidlo kotle a 4 žaluzie větracího potrubí							
"dle popisu X02" 1					1,000		
17	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m ²	53,894	47,84	2 578,29
"otlučení stáv.omítky ostění V+Z fasáda" 0,15*(170,65+188,64)					53,894		

99 - Přesun hmot

2 847,68

18	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,819	242,26	925,19
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 10x	t	38,190	6,84	261,22
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,819	435,00	1 661,27

998 - Přesun hmot

1 486,88

21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,807	107,69	1 486,88
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 088 219,08

713 - Izolace tepelné

534 051,31

22	K	712391172	Provedení ochranné textilní vrstvy	m ²	430,780	40,93	17 631,83
puda*0,5					430,780		
23	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) 100 g/m ²	m ²	452,319	14,60	6 603,86
puda*0,5*1,05					452,319		
24	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m ²	861,560	21,53	18 549,39
puda "zateplení podlahy půdy"(215,48+215,3)*2					861,560		
25	M	631481110	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm	m ²	904,638	63,96	57 860,65
puda*1,05					904,638		
26	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	96,033	103,32	9 922,13
řimsa "zateplení řimsy"(2*(50,95+9,987)-(2*3,02))*0,1					11,583		
šam "šambrány"40,32+44,13					84,450		
27	M	283759420	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m ²	86,139	39,37	3 391,29
šam*1,02					86,139		
28	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m ²	11,815	194,00	2 292,11
řimsa*1,02					11,815		

29	K	71311145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	924,308	83,42	77 105,77
			"sokl - S a J fasáda" 9,98*1,03*2		20,559		
			"sokl - Z fasáda" 50,95*1,03		52,479		
			"sokl - V fasáda" (11,54+11,43)*1,03+22,04*0,91		43,716		
			Mezisoučet		116,754		
			"S a J fasáda" 2*9,98*7,87		157,085		
			"V fasáda" (11,54+11,43+22,04)*7,87+(2*3,27+4*0,25)*4,45- (18*1,33*1,3+2*1,33*1,0+30*0,57*0,87+0,9*2,3+0,9*1,1+5*0,57*0,56+3*1,18*0,56)		332,484		
			"Z fasáda" 50,95*7,87-48*1,33*1,3		317,985		
			Mezisoučet		807,554		
			Součet		924,308		

30	M	283764500	deska z extrudovaného polystyrénu XPS P GK 100 mm	m2	119,089	513,00	61 092,66
			sokl*1,02		119,089		
31	M	631515130	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	823,705	254,06	209 270,49
			fas*1,02		823,705		
32	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	430,780	40,91	17 623,21
			puda*0,5		430,780		
33	M	283220800	izolační fólie, tl. 1 mm	m2	452,319	97,20	43 965,41
			puda*0,5*1,05		452,319		
34	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	14,635	597,37	8 742,51

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

14 124,45

35	K	742222200	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 20 kg	kus	1,000	6 344,45	6 344,45
			"nová rozvodná skříň - viz. X 03" 1		1,000		
36	M	357118120	skříň rozpojovací a jističí venkovní plastová SV201/PSC IV - 6 x 250 A	kus	1,000	7 780,00	7 780,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

38 890,00

37	K	74362920R	Montáž vedení hromosvodné	kpl	1,000	38 890,00	38 890,00
			"přepojení hromosvodu - viz. popis Z 01" 1		1,000		

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

23 540,00

38	K	74815212R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kpl	1,000	23 540,00	23 540,00
			pozn.: Demontáž a zpětná montáž stávajícího osvětlení - 25 ks zářivkových a 4 ks žárovkových svítidel a 2 ks detektorů úniku plynu, 2 ks WiFi				
			"demontáž a montáž svítidel a dalších zařízení při stropu 1PP - viz. popis X 04" 1		1,000		

762 - Konstrukce tesařské

135 302,26

39	K	762429001	Montáž zateplení stropu podkladový rošt	m	1 346,040	64,23	86 456,15
			rost				
			"rošt pro vložení TI podlahy půdy" 14*49,05+74*8,91		1 346,040		
40	M	605110110	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	4,350	5 561,90	24 194,27
			rost*0,08*0,04*1,01		4,350		
41	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	53,842	20,92	1 126,37
			rost*0,04		53,842		
42	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	68,938	289,80	19 978,23
			osb				
			"lávka" půda 2*(24,03+24,47)*0,6+2*2,045*2,2+2*1,45*0,6		68,938		
43	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	68,938	20,21	1 393,24
			osb				
					68,938		

44	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,526	610,89	2 154,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

145 970,83

45	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	203,310	528,68	107 485,93
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

sdh_podhl
"podhled
1PP"14,69+14,77+22,19+39,53+25,58+29,78+12,2
9+16,57+5,71+2,54+13,61+6,05
203,310

46	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	203,310	26,31	5 349,09
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

sdh_podhl
203,310

47	M	631481090	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.50 mm	m2	207,376	61,30	12 712,15
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

sdh_podhl*1,02
207,376

48	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	2,000	293,68	587,36
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"dle nového poklopu na půdu - X05" 2
2,000

49	M	61140607R	poklop na půdu 700x700 mm s min Ud 3,5W/m2K vč.rámu	kus	2,000	8 967,60	17 935,20
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

"X05" 2
2,000

50	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,853	666,35	1 901,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

764 - Konstrukce klempířské

185 989,75

51	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	126,413	29,77	3 763,32
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

"dle stávajících parapetů" par
114,830

"dle stáv.oplechování římsy" římsa
11,583

52	K	764454804	Demontáž trouby kruhové průměr 200 mm	m	58,590	29,77	1 744,22
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

0,9*k10
58,590

53	K	764510240	Oplechování Cu parapetů rš 250 mm včetně rohů	m	0,500	451,22	225,61
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"dle tab.klempíř.prvků"1*0,5
0,500

54	K	764510270	Oplechování Cu parapetů rš 500 mm včetně rohů	m	114,800	808,05	92 764,14
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"dle
tab.klempíř.prvků"3*1,18+5*0,57+2*1,33+30*0,57
+66*1,33+1*0,87
114,800

55	K	764521240	Oplechování Cu říms rš 250 mm	m	108,820	400,08	43 536,71
----	---	-----------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------

"dle tab.klempíř.prvků"108,82
108,820

56	K	764554505	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 330 mm	m	65,100	659,49	42 932,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

k10
"dle tab.klempíř.prvků"7*9,3
65,100

57	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,835	1 225,09	1 022,95
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

4 916,00

58	K	76722043R	Demontáž + zpětná montáž zábradlí Z 02	kpl	1,000	1 256,00	1 256,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

dle popisu v tab.zámeč.výrobku Z 02

"Z fasáda" 1
1,000

59	K	76722051R	Demontáž + zpětná montáž mříží Z 03	kpl	2,000	1 830,00	3 660,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

dle popisu v tab.zámeč.výrobku Z 03

"V fasáda" 2
2,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 434,48

60	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,310	26,73	5 434,48
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

sdh_podhl
203,310