

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 43-30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel. 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Martin Kott**
Sídlo: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Zapsaný: v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Novém Jičíně
č. j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
Zastoupený: Martinem Kottem, majitelem
IČO: 71002251
DIČ: CZ8210195246
ID datové schránky: 2qy2zdi
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1855279339/0800
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Martin Kott, tel. 606 692 087, e-mail: martin.kott@centrum.cz
- ve věcech technických: Leopold Kott, tel. 724 340 774, e-mail: leos.kott@centrum.cz
Ing. Milan Hermann, tel. 731 079 971

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace“.

Podrobná specifikace prací:

Realizace dle zpracované projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2).

Předmětem díla jsou:

Bourací práce – v rámci provádění stavby, dojde k vybourání původních příček a podlah, budou odstraněny původní výplně vnitřních otvorů.

Svislé nosné konstrukce - nosné svislé konstrukce objektu jsou tvořeny z cihel 100 tl. 375mm. Tyto konstrukce zůstávají původní, nebudou bourány, ani stavěny. Dojde pouze k nahrazení původních příček.

Příčky - u části původních příček dojde ke zbourání. Nové příčky budou vyžděny z pórobetonových tvárnic tl. 100mm a 150mm. Dále budou zhotoveny SDK příčky - akustické.

Podhledy - podhledy z SDK budou zhotoveny v závislosti na požadavcích a prostředí v daných místnostech (od vlhkého prostředí apod.).

Omítky - s výztužnou sítí (na zdivo z porobetonových tvárnic). Pod omítkami ve všech rozích budou osazeny kovové rohové lišty. Přechody mezi omítkami a rámy oken, resp. mezi omítkami a parapetními deskami budou zataženy akrylátovým tmelem. Dojde rovněž k lokálním opravám klasických omítek (stávající nosné a obvodové zdivo). Omítky budou opatřeny malbami.

Keramické obklady - budou provedeny na WC, ve sprchách, v koupelnách a předsíních wc.

Podlahoviny - vinyl resp. keramická dlažba nebo koberec podle typu místnosti.

Výplně otvorů

Dveře vnitřní - budou dřevěné z MDF lakované do ocelové zárubně, kování rozetové ze slitiny lehkých kovů.

Prosklené stěny - plastová prosklená stěna - bude s dveřmi i pevné části stěny opatřeny bezpečnostním sklem čirým, prosklené plochy budou opatřeny polepy viditelnými proti pozadí

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení a předání díla včetně kolaudace: **do 180 dní**

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení (dále jen „VUZ“)
Dobrovského 27c, 612 00 Brno

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **3 819 696,21 Kč**,

slovy: „třímilionyosmsetdevatenácttisícšestsetdevadesátšestkorunčeských, 21/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.

2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 60 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a objednatelem.
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena až po dokončení stavebních prací a a protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele.
7. Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty následně rozdělit na stavební a další profesní části.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a práce budou probíhat za provozu.
12. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
13. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
6. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 7 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit provozní zkoušku a ověření funkčnosti systému do doby vydání kolaudačního souhlasu, tj. od dokončení prací pro zajištění prohlídky zaměstnanci Odboru státního

dozoru Ministerstva obrany do vydání kolaudačního souhlasu. Finanční náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Předáním díla se pro účely této smlouvy rozumí jeho předání včetně kolaudačního souhlasu.
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

V Praze dne 19 -02- 2019

V Novém Jičíně dne 19 -02- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, *60 00 Praha 6
IČO: 60460520



Martin Kott
majitel

Martin KOTT
Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Žitina
IČO: 71002251, DIČ: CZ8210195246
tel.: 556 714 014, fax: 556 714 015
mobil: 606 692 087

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **IMAG/N016 KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Kott

Beskydská 574

74101 Nový Jičín

IČO: **71002251**

DIČ: **CZ8210195246**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 583 923,63
PSV			1 147 236,00
MON			1 057 536,58
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			11 000,00
Celkem			3 819 696,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 819 696,21 CZK
Snížená DPH	15 %	572 954,43 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 392 650,64 CZK

v

Novém Jičíně

dne

24.1.2018

Martin Kott

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	31 000	0	4 650	35 650	1
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	31 000	0	4 650	35 650	1
SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH V	3 788 696	0	568 304	4 357 001	99
SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH V	3 788 696	0	568 304	4 357 001	99
Celkem za stavbu		3 819 696	0	572 954	4 392 651	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			235 702,89	6
399	Sádkartonové kce	HSV			364 410,00	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			285 900,42	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			186 913,18	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 835,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			84 333,09	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			244 859,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 547,87	1
994	Požární ochrana	HSV			17 000,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			52 206,78	1
766_DV	Dveře vč. přesunu hmot	PSV			334 800,00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			129 034,16	3
773	Podlahy teracové	PSV			6 794,16	0
776	Podlahy povlakové	PSV			151 320,00	4
781	Obklady keramické	PSV			332 719,50	9
784	Malby	PSV			108 361,40	3
799	Ostatní	PSV			32 000,00	1
M-SPD	Samostatné části PD	MON			1 057 536,58	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129 422,18	3

VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	0
Cena celkem					3 819 696,21	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 17/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 17/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				11 000,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 17/ I	Indiv
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/ I	Indiv
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 17/ I	Indiv
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/ I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						31 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 00		Poznámka				0,00			
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!! POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :		0,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :									
V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :									
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						235 702,89			
2	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1_02 : 1	kus	1,00000	193,00	193,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm D.1.1_10 : 18	kus	18,00000	542,00	9 756,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	317121047RT4	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm D.1.1_10 : 3	kus	3,00000	796,00	2 388,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1_04 : 117 : 1,0*1,0*0,1*1,15*2	m3	0,23000	6 370,00	1 465,10	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,23					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1_04 : 2,08*((1,1+1,04+0,9+1,92+1,02+1,04*2)+0,45)*0,1*1,15	m3	2,03559	3 600,00	7 328,12	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení D.1.1_04 : 119-124 : 2,8*(1,5+0,7+1,6*2) -0,7*2,0*2 125-128 : 2,8*(2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02) -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*2) 129 : 2,8*(3,22+1,39) -0,7*2,0 131-134 : 2,8*(1,9*2+1,98*2) -0,7*2,0*2 135 : 2,8*(1,2+3,07) -0,7*2,0 138-147 : 2,8*(3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)	m2	303,12000	560,00	169 747,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*5+0,7*2,0*2)		-12,6					
		106-115 :							
		2,8*5,0*9		126					
		104-105 :							
		2,8*(3,35+2,52)		16,436					
8	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	31,61200	794,00	25 099,93	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_04 :							
		119-124 :							
		2,8*4,28		11,984					
		-0,7*2,0		-1,4					
		142-147 :							
		2,8*(3,58+0,15+2,48+2,3)		23,828					
		-0,7*2,0*2		-2,8					
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	120,40000	60,00	7 224,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.							
		D.1.1_04 :							
		2,8*43		120,4					
10	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	8,07500	870,00	7 025,25	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_04 :							
		120-122 :							
		1,25*(0,9*3)		3,375					
		144,147 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,25*0,9*2 131, 133 : 1,25*0,98*2		2,25 2,45					
11	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi D.1.1_02 : 1,15*(1,04*2,08-0,84*2,0+1,0*2,08-0,8*2,0+1,04*2,08-0,7*2,0)*0,15 1,15*(1,02*2,08*4+1,92*2,08*9+1,1*2,08+0,9*2,08+1,04*2,08*2-0,8*2,0*24)*0,15 vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1_04 : -2,08*((1,1+1,04+0,9+1,92+1,02+1,04*2)+0,45)*0,1*1,15	m3	0,76608	3 930,00	3 010,69	Vlastní	Indiv	
12	346244351Rcc	Podezdívka sprchových koutů plochy do 1m2, s použitím suché maltové směsi D.1.1_04 : 4	ks	4,00000	475,00	1 900,00	Vlastní	Indiv	
13	59321251R	překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 119,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm D.1.1_02 : 1*1,01	kus	1,01000	560,00	565,60	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 399 Sádrokartonové kce						364 410,00			
14	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, D.1.1_04 : 120-121 : 2,8*(1,5+2,0)	m2	7,00000	1 100,00	7 700,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				9,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,7*2,0*2		-2,8					
15	342261212RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, D.1.1_04 : 128-130 : 2,8*2,0	m2	5,60000	750,00	4 200,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				5,6					
16	342261212RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, D.1.1_04 : 126,127-129,130 : 2,8*3,0	m2	8,40000	850,00	7 140,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				8,4					
17	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmetů úprava pro osazení umývadla D.1.1_04 : 2	kus	2,00000	400,00	800,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2					
18	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmetů úprava pro osazení baterie D.1.1_04 : 7	kus	7,00000	350,00	2 450,00	801-1	RTS 14/ I	RTS 12/ I
				7					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard D.1.1_04 : 28,7+127,5+20,0+14,6*10+14,1+12,6+22,6+10,4+10,4+23,4+3,3+13,3+4,5+3,1	m2	439,90000	450,00	197 955,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				439,9					
20	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná D.1.1_04 : 10,6+1,2+1,2+1,4+3,0+2,3+3,5+3,7+1,8+4,2+3,6+3,6+3,4+6,4+1,3+1,3	m2	52,50000	590,00	30 975,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				52,5					
21	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 D.1.1_04 : 1,2+1,2+1,4+1,8+1,3+1,3	m2	8,20000	60,00	492,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				8,2					
22	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 D.1.1_04 : 3,3+4,5 D.1.1_04 : 3,0+2,3+3,5+3,7+4,2+3,6+3,6+3,4+4,1	m2	39,20000	70,00	2 744,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				7,8					
				31,4					
23	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 D.1.1_04 : 6,4	m2	6,40000	85,00	544,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6,4					
24	339111434AKUI	SDK příčka 125mm 2x opláštěná GKBI - akustická D.1.1_04 :	m2	5,60000	1 450,00	8 120,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		131-132 : 2,8*2,0		5,6					
25	339111434AKUN	SDK příčka 125mm 2x opláštěná GKB - akustická D.1.1_04 : 130-132 : 2,8*5,0 132-134 : 2,8*3,0 134-136 : 2,8*3,0	m2	30,80000	1 450,00	44 660,00		Vlastní	Indiv
21	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/05 : 16	kus	16,00000	380,00	6 080,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	342267111RT2	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí Kryt na svislou optickou trasu v koutě SDK 25x25cm na výšku 3m : 3,0 Kastlík pod stropem na uložení kabeláže SLP 40x25cm délka 60m : 60,0	m	63,00000	650,00	40 950,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	283490144R	Dvířka revizní plná SI 4040 rozměr 400x400 mm Z/05 : 16	kus	16,00000	600,00	9 600,00		Vlastní	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				285 900,42			
26	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutenějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do D.1.1_04 : 103,104, 118, 128, 137, 138, 140, : 8,7+6,7+8,9+6,7+49,2+7,3+5,8	m2	93,30000	130,00	12 129,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, po vybouravých příčkách : D.1.1_02 : 2,8*0,1*32*1,15 2,8*0,15*1,15 2,8*0,18*4*1,15	m2	13,10540	150,00	1 965,81	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1_02 : obklad za omítku : 2,0*(1,2+3,44)	m2	9,28000	150,00	1 392,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad na stávajícím zdivu : plocha oken neodečtena - obklad parapetu a ostění : D.1.1_04 :	m2	93,73280	155,00	14 528,58	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119, 120, 121-127, 129, 131, 133, 135, 143, 144, 146, 147 :							
		119 :							
		Z :							
		2,4*(1,65*2+1,6+4,28)			22,032				
		120 :							
		Z :							
		2,4*1,5			3,6				
		122 :							
		Z :							
		2,4*(1,6+0,9)			6				
		123 :							
		Z :							
		2,4*1,9			4,56				
		124 :							
		Z :							
		2,4*(1,6+1,28)			6,912				
		0,3*(2,0*2+1,1)			1,53				
		-0,8*2,0			-1,6				
		125 :							
		Z :							
		2,4*(0,9)			2,16				
		126 :							
		Z :							
		2,4*(1,402)			3,3648				
		129 :							
		Z :							
		2,4*3,22			7,728				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		131 :							
		Z :							
		2,4*1,88			4,512				
		133 :							
		Z :							
		2,4*1,88			4,512				
		135 :							
		Z :							
		2,4*(3,07-1,1+1,1)			7,368				
		143 :							
		Z :							
		2,4*(0,9+1,0)			4,56				
		144 :							
		Z :							
		2,4*1,48			3,552				
		146 :							
		Z :							
		2,4*(0,9+2,3)			7,68				
		147 :							
		Z :							
		2,4*1,48			3,552				
		105 - za linkou :							
		Z :							
		0,6*(0,6+2,25)			1,71				
30	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	1 236,50764	130,00	160 745,99	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na porobetonových tvárnicih :							
		D.1.1_04 :							
		119-124 :							
		2,7*(1,5+0,7+1,6*2)			14,58				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		125-128 :							
		2,7*(2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02)			28,998				
		-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*2)			-6				
		129 :							
		2,7*(3,22+1,39)			12,447				
		-0,7*2,0			-1,4				
		131-134 :							
		2,7*(1,9*2+1,98*2)			20,952				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		135 :							
		2,7*(1,2+3,07)			11,529				
		-0,7*2,0			-1,4				
		138-147 :							
		2,7*(3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)			92,475				
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*5+0,7*2,0*2)			-12,6				
		106-115 :							
		2,7*5,0*9			121,5				
		104-105 :							
		2,7*(3,35+2,52)			15,849				
		119-124 :							
		2,7*4,28			11,556				
		-0,7*2,0			-1,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		142-147 :							
		2,7*(3,58+0,15+2,48+2,3)			22,977				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		oboustranně :							
		321,663			321,663				
		obklad :							
		podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE :							
		-296,5408			-296,5408				
		výměra viz položka - 612451121R00 :							
		93,7328			93,7328				
		obklad na SDK :							
		26,656			26,656				
		na stávajícím zdivu :							
		výměra - viz polžka 96193070T10 :							
		769,33364			769,33364				
31	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na porobetonových tvárnících :	m2	644,25400	120,00	77 310,48	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_04 :							
		119-124 :							
		2,7*(1,5+0,7+1,6*2)			14,58				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		125-128 :							
		2,7*(2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02)			28,998				
		-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*2)			-6				
		129 :							
		2,7*(3,22+1,39)			12,447				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,7*2,0			-1,4				
		131-134 :							
		2,7*(1,9*2+1,98*2)			20,952				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		135 :							
		2,7*(1,2+3,07)			11,529				
		-0,7*2,0			-1,4				
		138-147 :							
		2,7*(3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)			92,475				
		-(0,9*2,0+0,8*2,0*5+0,7*2,0*2)			-12,6				
		106-115 :							
		2,7*5,0*9			121,5				
		104-105 :							
		2,7*(3,35+2,52)			15,849				
		119-124 :							
		2,7*4,28			11,556				
		-0,7*2,0			-1,4				
		142-147 :							
		2,7*(3,58+0,15+2,48+2,3)			22,977				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		oboustranně :							
		321,663			321,663				
		cca 10% plochy :							
		D.1.1_02 :							
		obklad za omítku :							
		2,0*(1,2+3,44)/100*10			0,928				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele D.1.1_02 : $1,15 \cdot (1,04 \cdot 2,08 - 0,84 \cdot 2,0 + 1,0 \cdot 2,08 - 0,8 \cdot 2,0 + 1,04 \cdot 2,08 - 0,7 \cdot 2,0) \cdot 2$ $1,15 \cdot (1,02 \cdot 2,08 \cdot 4 + 1,92 \cdot 2,08 \cdot 9 + 1,1 \cdot 2,08 + 0,9 \cdot 2,08 + 1,04 \cdot 2,08 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 24) \cdot 2$ vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1_04 : $-2,08 \cdot ((1,1 + 1,04 + 0,9 + 1,92 + 1,02 + 1,04)) \cdot 2$ $1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,15$	m2	9,30248	380,00	3 534,94		Vlastní	Indiv
33	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky VÝMĚRA - VIZ POLOŽKA 612481211RT2 : 467,174 D.1.1_02 : obklad za omítku : $2,0 \cdot (1,2 + 3,44)$	m2	476,45400	30,00	14 293,62		Vlastní	Indiv

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					186 913,18			
34	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po vybouravých příčkách : D.1.1_02 : $0,1 \cdot 0,1 \cdot 1,15 \cdot (4,55 + 1,1 \cdot 5)$ $0,1 \cdot 0,1 \cdot 1,15 \cdot (5,0 \cdot 8 + 0,6 \cdot 2 \cdot 4)$ $0,1 \cdot 0,1 \cdot 1,15 \cdot (5,0 \cdot 9 + 0,6 \cdot 2 \cdot 5)$ $0,1 \cdot 0,12 \cdot 1,15 \cdot (5,0 \cdot 3 + 4,0 \cdot 2)$ $0,1 \cdot 0,18 \cdot 1,15 \cdot 0,18 \cdot 5,0 \cdot 2$	m3	1,57194	3 700,00	5 816,18	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	632415115RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec : 66,8	m2	192,40000	300,00	57 720,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	632415125RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 25 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P02 - PVC : 273,5	m2	273,50000	400,00	109 400,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	63101210RT2	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec :	m2	465,90000	30,00	13 977,00		Vlastní	Kalkul

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec : 66,8 P02 - PVC : 273,5							
41	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec : 66,8 P02 - PVC : 273,5	m2	465,90000	50,00	23 295,00	URS	URS 12/ I	
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec : 66,8 P02 - PVC : 273,5							
42	952902021U00	Zametení hladká podlaha podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI :	m2	465,90000	2,24	1 043,62	URS	URS 12/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		65,4		65,4					
		P03.2 - dlažba s HI :		60,2					
		60,2		60,2					
		P04 - koberec :		66,8					
		66,8		66,8					
		P02 - PVC :		273,5					
		273,5		273,5					
43	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	465,90000	4,52	2 105,87	URS	URS 12/ I	
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :							
		D.1.1_04 :							
		P03.1 - dlažba bez HI :		65,4					
		65,4		65,4					
		P03.2 - dlažba s HI :		60,2					
		60,2		60,2					
		P04 - koberec :		66,8					
		66,8		66,8					
		P02 - PVC :		273,5					
		273,5		273,5					
44	95-O	Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií	m2	1 186,80000	12,00	14 241,60	Vlastní	Indiv	
		výměra viz položka 952901111R00 :							
		593,4*2		1186,8					
45	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	%	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
46	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000		0,00	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						244 859,00			
47	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	350,03700	100,00	35 003,70	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		š. 100mm :							
		D.1.1_04 :							
		119-124 :							
		(1,5+0,7+1,6*2)*1,15*2		12,42					
		125-128 :							
		(2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02)*1,15*2		24,702					
		129 :							
		(3,22+1,39)*1,15*2		10,603					
		131-134 :							
		(1,9*2+1,98*2)*1,15*2		17,848					
		135 :							
		(1,2+3,07)*1,15*2		9,821					
		138-147 :							
		(3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)*1,15*2		78,775					
		106-115 :							
		5,0*9*1,15*2		103,5					
		104-105 :							
		(3,35+2,52)*1,15*2		13,501					
		120-121 :							
		(1,5+2,0)*1,15*2		8,05					
		š. 125mm :							
		128-130 :							
		2,0*1,15*2		4,6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		126,127-129,130 :							
		3,0*1,15*2		6,9					
		131-132 :							
		2,0*1,15*2		4,6					
		130-132 :							
		5,0*1,15*2		11,5					
		132-134 :							
		3,0*1,15*2		6,9					
		134-136 :							
		3,0*1,15*2		6,9					
		§ 150mm :							
		119-124 :							
		4,28*1,15*2		9,844					
		142-147 :							
		(3,58+0,15+2,48+2,3)*1,15*2		19,573					
48	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. : D.1.1_02 :	m2	289,88000	77,70	22 523,68	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2,8*(4,55+1,1*5)		28,14					
		-0,65*2,0*5		-6,5					
		2,8*(5,0*8+0,6*2*4)		125,44					
		2,8*(5,0*9+0,6*2*5)		142,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. : D.1.1_02 : 2,8*(5,0*3+4,0*2) -(0,6*2,0+0,8*2,0)	m2	61,60000	93,10	5 734,96	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. : D.1.1_02 : 2,8*0,18*5,0*2	m3	5,04000	578,00	2 913,12	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1_02 : 40	kus	40,00000	15,00	600,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
52	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1_02 : 0,65*2,0*5 0,6*2,0 0,8*2,0*28	m2	62,25000	220,00	13 695,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,7*2,0			1,4				
		0,835*2,0			1,67				
		0,84*2,0*3			5,04				
		0,82*2,0			1,64				
53	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm vč zapravení : D.1.1_04 : 0,4*7	m	2,80000	1 200,00	3 360,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
54	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm D.1.1_02 : 2,1*2	m	4,20000	80,00	336,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1_02 : 1,15*(1,04*2,08-0,84*2,0+1,0*2,08-0,8*2,0+1,04*2,08-0,7*2,0) 1,15*(1,02*2,08*4+1,92*2,08*9+1,1*2,08+0,9*2,08+1,04*2,08*2-0,8*2,0*24)	m2	18,67784	60,00	1 120,67	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
56	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	2,10000	80,00	168,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		D.1.1_02 : 2,1*1,0		2,1					
57	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,19000	150,00	178,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_02 : 1,19		1,19					
58	974042553R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, š. 100mm : D.1.1_04 : 119-124 : (1,5+0,7+1,6*2)*1,15 125-128 : (2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02)*1,15 129 : (3,22+1,39)*1,15 131-134 : (1,9*2+1,98*2)*1,15 135 : (1,2+3,07)*1,15 138-147 : (3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)*1,15 106-115 :	m	139,61000	150,00	20 941,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6,21					
				12,351					
				5,3015					
				8,924					
				4,9105					
				39,3875					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,0*9*1,15		51,75					
		104-105 :							
		(3,35+2,52)*1,15		6,7505					
		120-121 :							
		(1,5+2,0)*1,15		4,025					
59	974042554R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, š. 125mm : 128-130 : 2,0*1,15 126,127-129,130 : 3,0*1,15 131-132 : 2,0*1,15 130-132 : 5,0*1,15 132-134 : 3,0*1,15 134-136 : 3,0*1,15 š 150mm : 119-124 : 4,28*1,15 142-147 : (3,58+0,15+2,48+2,3)*1,15	m	35,40850	200,00	7 081,70	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2,3					
				3,45					
				2,3					
				5,75					
				3,45					
				3,45					
				4,922					
				9,7865					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % výměra viz položka - 612451121R00 : 93,7328 obklad za obklad : -2,0*(2,73*2+1,43*2+5,0*2) -2,0*(3,12+2,55+5,79+5,0-1,2) -2,0*(5,79-3,44+2,55+3,12-0,84)	m2	12,21280	45,00	549,58	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				93,7328					
				-36,64					
				-30,52					
				-14,36					
61	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : 465,9	m2	465,90000	35,00	16 306,50	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				465,9					
62	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : 465,9*1,5	m2	698,85000	40,00	27 954,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				698,85					
63	96_01_01	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz D.1.1_02 : 1	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
				1					
64	96193070T10	Otlučení omítek vnitřních vápenných stěn do 100%, Otlučení pouze štukové vrstvy D.1.1_04 : 101 :	m2	769,33364	40,00	30 773,35		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,7*(5,0*2+5,46*2)			56,484				
		-(2,22*2,08+2,22*2,08+2,22*2,36*2)			-19,7136				
		102 :							
		2,7*(5,38+0,38+0,29*2+51,99*2)			297,864				
		-			-74,5168				
		(0,9*2,0+1,04*2,08+3,0*2,08+1,04*2,08+1,02*2,08*4+1,04*2,08+1,04*2,08+0,9*2,08+2,22*2,08*2+1,1*2,08+1,92*2,08*9)							
		103 :							
		2,7*(1,78*2+5,0*2)			36,612				
		-(1,5*1,61+1,04*2,08)			-4,5782				
		104 :							
		2,7*(2,65+2,52)			13,959				
		-(1,02*2,08)			-2,1216				
		105 :							
		2,7*(5,0+2,225+5,46+2,84)			41,9175				
		-(1,02*2,08+1,5*1,61*2)			-6,9516				
		-0,6*(0,6+2,25)			-1,71				
		106-117 :							
		2,7*(2,52*2+2,82*2+2,92*2+2,9*2*8+2,92*2+5,0*6)			266,652				
		-(1,0*1,0+1,02*2,08+1,02*2,08+1,92*2,08*5+1,5*1,61*12)			-54,1912				
		118 :							
		2,7*(1,78*2+5,0*2)			36,612				
		-(1,04*2,08+1,5*1,6)			-4,5632				
		128, 130,132, 134, 137, 138-142, 145 :							
		128 :							
		2,7*3,34			9,018				
		-1,5*0,75			-1,125				
		130 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,7*(5,44+2,13)			20,439				
		-(0,9*2,08+1,5*0,75+1,5*1,61)			-5,412				
		132 :							
		2,7*(2,87+0,9)			10,179				
		-(0,8*2,0+1,5*1,61)			-4,015				
		134 :							
		2,7*(2,88+0,9)			10,206				
		-(0,8*2,0+1,5*1,61)			-4,015				
		136 :							
		2,7*(5,88+0,9+1,81+3,88)			33,669				
		-(0,8*2,0+1,5*1,61*2)			-6,43				
		137 :							
		2,7*(5,0+9,84*2)			66,636				
		-(1,5*1,61*3+1,92*2,08+0,9*2,08)			-13,1106				
		138 :							
		2,7*(1,96-0,92)			2,808				
		139 :							
		2,7*0,9			2,43				
		-0,9*2,08			-1,872				
		140 :							
		2,7*1,58			4,266				
		141 :							
		2,7*(10,94+1,2)			32,778				
		-(0,9*2,0+1,5*0,75*2+1,5*1,61*2)			-8,88				
		145 :							
		2,7*1,25			3,375				
		nezměřitelné 5% :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		732,6987/100*5		36,63494					
65	96293070S11	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, Otlučení pouze štukové vrstvy D.1.1_04 : 103,104, 118, 128, 137, 138, 140, : 8,7+6,7+8,9+6,7+49,2+7,3+5,8	m2	93,30000	45,00	4 198,50		Vlastní	Indiv
				93,3					
66	965_07.1	Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace D.1.1_02 : 2,22*2,08*2+3,0*2,08*2	m2	21,71520	50,00	1 085,76		Vlastní	Indiv
				21,7152					
67	965048150XX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev - tmel. lepidlo podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2 P04 - koberec : 66,8 P02 - PVC : 273,5	m2	465,90000	50,00	23 295,00		Vlastní	Indiv
				65,4					
				60,2					
				66,8					
				273,5					
68	978059521RXX	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev D.1.1_02 : obklad za obklad : 2,0*(2,73*2+1,43*2+5,0*2)	m2	90,80000	60,00	5 448,00		Vlastní	Indiv
				36,64					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,0*(3,12+2,55+5,79+5,0-1,2)		30,52					
		2,0*(5,79-3,44+2,55+3,12-0,84)		14,36					
		obklad za omítku :							
		2,0*(1,2+3,44)		9,28					
69	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz D.1.1_02 : 5	kus	5,00000	100,00	500,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
70	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz D.1.1_02 : 32	kus	32,00000	100,00	3 200,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
71	72529003SA0	Demontáž sprchového stání, včetně baterie a obezdění Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz D.1.1_02 : 10	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní	Součtová
72	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,5% z HSV	%	0,50000	15 782,96	7 891,48		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 547,87			
73	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	81,53915	252,00	20 547,87	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,48, : 49,50,52,55,56, : Součet: : 80,69781		80,69781					
Díl: 994		Požární ochrana				17 000,00			
74	994-1	D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
75	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ	sada	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Indiv
76	994-U	D + M protipožárních ucpávek	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				52 206,78			
77	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.2 - dlažba s HI : 60,2 cca 30% plochy : podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE : 296,5408/100*30	m2	149,16224	350,00	52 206,78	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				60,2					
				88,96224					
Díl: 766 DV		Dveře vč. přesunu hmot				334 800,00			
78	01T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 - PO odolnost EI30 DP3, kompletně dle výkresu - D.1.1.08	ks	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	02T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 - PO odolnost EI30 DP3, kompletně dle výkresu - D.1.1.08	ks	12,00000	5 000,00	60 000,00		Vlastní	Indiv
80	03T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 700/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	6,00000	2 900,00	17 400,00		Vlastní	Indiv
81	04T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 700/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	6,00000	2 900,00	17 400,00		Vlastní	Indiv
82	05T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 700/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
83	06T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 700/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
84	07T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 900/1970, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
85	08T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
86	09T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00		Vlastní	Indiv
87	10T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 - PO odolnost EI30 DP3, kompletně dle výkresu - D.1.1.08	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
88	11T/L	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 - PO odolnost EI30 DP3, kompletně dle výkresu - D.1.1.08	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89a	12T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 + mřížka, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	Indiv
89b	13T/P	D + M dveře 1kř plné vč. zárubně a kování 800/1970 - PO odolnost EI30 DP3, kompletně dle výkresu - D.1.1.08	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
90	P/1	D + M plastová prosklená stěna 3000/2080mm vč. 2kř. dveří, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	40 000,00	80 000,00		Vlastní	Indiv
91	P/2	D + M plastová prosklená stěna 2220/2080mm vč. 2kř. dveří, kompletně dle výkresu - D.1.1_08	ks	2,00000	33 000,00	66 000,00		Vlastní	Indiv

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					129 034,16			
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

92	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky D.1.1_04 : 128, 140, 141, 142, 145 : 2,0*2+3,34*2+1,58*2+3,7*2+10,94*2+1,2*2+3,58*2+1,25*4+2,48*2	m	62,64000	150,00	9 396,00	800-771	RTS 17/ I	URS 12/ I
93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 3,3+4,5+3,1 P03.2 - dlažba s HI : 1,2+1,2+1,4+3,0+2,3+3,5+3,7+1,8+4,2+3,6+3,6+3,6+3,4+1,3+4,1+1,3	m2	54,10000	30,00	1 623,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
94	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm D.1.1_04 : 128, 140, 141, 142, 145 :	m	62,64000	60,00	3 758,40		RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,0*2+3,34*2+1,58*2+3,7*2+10,94*2+1,2*2+3,58*2+1,25*4+2,48*2		62,64					
95	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle Skladeb podlah podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4 P03.2 - dlažba s HI : 60,2	m2	125,60000	450,00	56 520,00		Vlastní	Indiv
96	597623000.ST	Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P03.1 - dlažba bez HI : 65,4*1,15 P03.2 - dlažba s HI : 60,2*1,15 sokl : D.1.1_04 : 128, 140, 141, 142, 145 : 62,64/100*6*1,15	m2	148,76216	350,00	52 066,76		Vlastní	Indiv
97	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 92,93,94,95,96, : Součet: : 1036,56300	%	1 036,56300	5,47	5 670,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1036,563					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 773		Podlahy teracové				6 794,16			
98	77324009T	Očištění terasových podlah D.1.1_04 : P01 - stávající teraso : 127,5	m2	127,50000	50,00	6 375,00		Vlastní	Indiv
99	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 98, : Součet: : 159,37500	%	159,37500	2,63	419,16	800-773	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				151 320,00			
100	776520010RAB	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P02 - PVC : 273,5	m2	273,50000	480,00	131 280,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
101	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní Podlaha povlaková textilní lepená, soklík podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1_04 : P04 - koberec :	m2	66,80000	300,00	20 040,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		66,8		66,8					
Díl: 781 Obklady keramické						332 719,50			
102	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1m2=0,5mb : podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE : 296,5408*0,5	m	148,27040	60,00	8 896,22	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				148,2704					
103	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1m2=2mb : podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE : 296,5408*2	m	593,08160	60,00	35 584,90	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				593,0816					
104	781415013RTE	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty plocha oken neodečtena - obklad parapetu aostění : D.1.1_04 : 119, 120, 121-127, 129, 131, 133, 135,143, 144, 146, 147 : 119 : Z : 2,4*(1,65*2+1,6+4,28) P : 2,4*(2,28+0,7*2+1,5) -0,7*2,0 S : 2,4*2,1 -0,7*2,0*2 120 :	m2	296,54080	450,00	133 443,36		Vlastní	RTS 13/ I
				22,032					
				12,432					
				-1,4					
				5,04					
				-2,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z :							
		2,4*1,5			3,6				
		P :							
		2,4*0,9			2,16				
		S :							
		2,4*(1,5+0,9)			5,76				
		-0,7*2,0			-1,4				
		121 :							
		P :							
		2,4*(0,9+1,5)			5,76				
		S :							
		2,4*(1,5+0,9)			5,76				
		-0,7*2,0			-1,4				
		122 :							
		Z :							
		2,4*(1,6+0,9)			6				
		P :							
		2,4*(1,6+0,9)			6				
		-0,7*2,0			-1,4				
		123 :							
		Z :							
		2,4*1,9			4,56				
		P :							
		2,4*(1,9+1,6*2)			12,24				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		124 :							
		Z :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4*(1,6+1,28)			6,912				
		0,3*(2,0*2+1,1)			1,53				
		-0,8*2,0			-1,6				
		P :							
		2,4*(1,6+1,28)			6,912				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		125 :							
		Z :							
		2,4*(0,9)			2,16				
		P :							
		2,4*(0,32+0,9+3,0*2)			17,328				
		-(0,7*2,0*2+0,8*2,0)			-4,4				
		126 :							
		Z :							
		2,4*(1,402)			3,3648				
		P :							
		2,4*(0,6+1,9+0,1+0,92*2+2,02)			15,504				
		-0,7*2,0			-1,4				
		S :							
		2,4*0,9*2			4,32				
		127 :							
		P :							
		2,4*(0,9+2,02*2)			11,856				
		-0,7*2,0			-1,4				
		S :							
		2,4*(0,9)			2,16				
		129 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z :							
		2,4*3,22			7,728				
		P :							
		2,4*(1,29+3,22)			10,824				
		-0,7*2,0			-1,4				
		S :							
		2,4*1,29			3,096				
		131 :							
		Z :							
		2,4*1,88			4,512				
		P :							
		2,4*(1,9+1,88)			9,072				
		-0,7*2,0			-1,4				
		S :							
		2,4*(1,9)			4,56				
		133 :							
		Z :							
		2,4*1,88			4,512				
		P :							
		2,4*(1,9+1,88)			9,072				
		-0,7*2,0			-1,4				
		S :							
		2,4*(1,9)			4,56				
		135 :							
		Z :							
		2,4*(3,07-1,1+1,1)			7,368				
		P :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4*(1,1+3,07+1,1)			12,648				
		-0,7*2,0			-1,4				
		143 :							
		Z :							
		2,4*(0,9+1,0)			4,56				
		P :							
		2,4*(2,3+0,8*2+0,8*2+1,0+0,45*2+1,3+1,58*2+1,0*2+1,0*2)			38,064				
		-(0,7*2,0*2)			-2,8				
		144 :							
		Z :							
		2,4*1,48			3,552				
		P :							
		2,4*(1,48+0,9*2)			7,872				
		-0,7*2,0			-1,4				
		146 :							
		Z :							
		2,4*(0,9+2,3)			7,68				
		P :							
		2,4*(2,48+1,58+2,3)			15,264				
		-0,7*2,0*2			-2,8				
		147 :							
		Z :							
		2,4*1,48			3,552				
		P :							
		2,4*(1,48+0,9*2)			7,872				
		-0,7*2,0			-1,4				
		105 - za linkou :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z :							
		0,6*(0,6+2,25)		1,71					
		P :							
		0,6*(0,6+2,52)		1,872					
105	5976010XXQ	Lišta pro obklady	m	682,04384	40,00	27 281,75		Vlastní	Indiv
		1m2=2mb :							
		podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE :							
		296,5408*2*1,15		682,04384					
106	59781356S.ST	Obkládačka - dle popisu - viz PD	m2	341,02192	350,00	119 357,67		Vlastní	Indiv
		podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE :							
		296,5408*1,15		341,02192					
107	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 912,71270	2,80	8 155,60	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		102,103,104,105,106, :							
		Součet : 2912,71270		2912,7127					
Díl: 784 Malby						108 361,40			
108	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	1 585,38392	50,00	79 269,20	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_04 :							
		103,104, 118, 128, 137, 138, 140, :							
		8,7+6,7+8,9+6,7+49,2+7,3+5,8		93,3					
		D.1.1_02 :							
		obklad za omítku :							
		2,0*(1,2+3,44)		9,28					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1_02 :							
		1,15*(1,04*2,08-0,84*2,0+1,0*2,08-0,8*2,0+1,04*2,08-0,7*2,0)*2			3,97072				
		1,15*(1,02*2,08*4+1,92*2,08*9+1,1*2,08+0,9*2,08+1,04*2,08*2-0,8*2,0*24)*2			33,38496				
		D.1.1_04 :							
		-2,08*((1,1+1,04+0,9+1,92+1,02+1,04))*2			-29,2032				
		1,0*1,0*1,15			1,15				
		na porobetonových tvárnicih :							
		D.1.1_04 :							
		119-124 :							
		2,7*(1,5+0,7+1,6*2)			14,58				
		125-128 :							
		2,7*(2,0+1,4+1,6+2,8+0,92+2,02)			28,998				
		129 :							
		2,7*(3,22+1,39)			12,447				
		131-134 :							
		2,7*(1,9*2+1,98*2)			20,952				
		135 :							
		2,7*(1,2+3,07)			11,529				
		138-147 :							
		2,7*(3,7*4+1,3+10,94+0,8*2+0,45+1,0*2+1,58*2)			92,475				
		106-115 :							
		2,7*5,0*9			121,5				
		104-105 :							
		2,7*(3,35+2,52)			15,849				
		119-124 :							
		2,7*4,28			11,556				
		-0,7*2,0			-1,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		142-147 :							
		2,7*(3,58+0,15+2,48+2,3)			22,977				
		oboustranně :							
		321,663			321,663				
		obklad :							
		podrobný rozpis výměr - viz položka 781415013RTE :							
		-296,5408			-296,5408				
		výměra viz položka - 612451121R00 :							
		93,7328			93,7328				
		obklad na SDK :							
		26,656			26,656				
		D.1.1_04 :							
		101 :							
		2,7*(5,0*2+5,46*2)			56,484				
		102 :							
		2,7*(5,38+0,38+0,29*2+51,99*2)			297,864				
		103 :							
		2,7*(1,78*2+5,0*2)			36,612				
		104 :							
		2,7*(2,65+2,52)			13,959				
		105 :							
		2,7*(5,0+2,225+5,46+2,84)			41,9175				
		-0,6*(0,6+2,25)			-1,71				
		106-117 :							
		2,7*(2,52*2+2,82*2+2,92*2+2,9*2*8+2,92*2+5,0*6)			266,652				
		118 :							
		2,7*(1,78*2+5,0*2)			36,612				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		128 :							
		2,7*3,34		9,018					
		130 :							
		2,7*(5,44+2,13)		20,439					
		132 :							
		2,7*(2,87+0,9)		10,179					
		134 :							
		2,7*(2,88+0,9)		10,206					
		136 :							
		2,7*(5,88+0,9+1,81+3,88)		33,669					
		137 :							
		2,7*(5,0+9,84*2)		66,636					
		138 :							
		2,7*(1,96-0,92)		2,808					
		139 :							
		-0,9*2,08		-1,872					
		140 :							
		2,7*1,58		4,266					
		141 :							
		2,7*(10,94+1,2)		32,778					
		145 :							
		2,7*1,25		3,375					
		nezměřitelné 5% :							
		732,6987/100*5		36,63494					
109	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	581,84400	50,00	29 092,20	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		D.1.1_04 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28,7+127,5+20,0+14,6*10+14,1+12,6+22,6+10,4+10,4+23,4+3,3+13,3+4,5+3,1			439,9				
		10,6+1,2+1,2+1,4+3,0+2,3+3,5+3,7+1,8+4,2+3,6+3,6+3,4+6,4+1,3+1,3			52,5				
		120-121 :							
		2,7*2*(1,5+2,0)			18,9				
		128-130 :							
		2,7*2*2,0			10,8				
		126,127-129,130 :							
		2,7*2*3,0			16,2				
		131-132 :							
		2,7*2*2,0			10,8				
		130-132 :							
		2,7*2*5,0			27				
		132-134 :							
		2,7*2*3,0			16,2				
		134-136 :							
		2,7*2*3,0			16,2				
		obklad na SDK :							
		-26,656			-26,656				
Díl: 799	Ostatní					32 000,00			
110 K/01	D + M kuchyňská linka, kompletně dle výkresu - D.1.1_09		ks	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M-SPD	Samostatné části PD					1 057 536,58			
111 02	Sílnoproudá elektroinstalace		rozp	1,00000	442 953,00	442 953,00		Vlastní	Indiv
112 03	Slaboproudá Elektroinstalace		rozp	1,00000	114 477,00	114 477,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	04	EZS	rozp	1,00000	13 525,00	13 525,00		Vlastní	Indiv
114	05	Vzduchotechnika	rozp	1,00000	135 060,00	135 060,00		Vlastní	Indiv
115	06	Zdravotechnika	rozp	1,00000	351 521,58	351 521,58		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						129 422,18			
116	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, : Součet: : 113,23223	t	113,23223	91,70	10 383,40		RTS 17/ I	RTS 17/ I
117	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, : Součet: : 113,23223	t	113,23223	210,00	23 778,77	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
118	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, : Součet: : 1019,09009	t	1 019,09009	9,12	9 294,10	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMAG/N016	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ UNIVERZITY OBRANY II, DOBROVSKÉHO 27c, BRNO
O:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
R:	SO01	KOMUNITNÍ CENTRUM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, :</i> <i>Součet: : 113,23223</i>	t	113,23223	300,00	33 969,67	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				113,23223					
120	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, :</i> <i>Součet: : 226,46446</i>	t	226,46446	29,60	6 703,35	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				226,46446					
121	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68, :</i> <i>Součet: : 113,23223</i>	t	113,23223	400,00	45 292,89	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				113,23223					
Celkem						3 788 696,21			

Rozpočet - Vzduchotechnika

Číslo	Identifikace	Specifikace položky	Měrná	Počet	Cena dodávka	Cena montáž	Součet
pozice	prodejce	(p o p i s)	jednotka	jednotek	(Kč)	(Kč)	(Kč)
<u>Zařízení č. 1 - Větrání sociální zázemí</u>							
1.01		TD 500/150-160 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	6 500,00	500,00	7 000,00 Kč
1.02		KK 100 talířový ventil odvodní kovový	ks	6	200,00	50,00	1 500,00 Kč
1.03		RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	850,00	50,00	900,00 Kč
1.04		160 nerezová fasádní mřížka	ks	1	900,00	50,00	950,00 Kč
		Potrubní prvky					
		OLG 90° 100 oblouk lisovaný s těsněním	ks	2	250,00	100,00	700,00 Kč
		OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná	ks	1	400,00	100,00	500,00 Kč
		OBJ 90° 160/100 odbočka jednostranná	ks	1	400,00	100,00	500,00 Kč
		OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	ks	1	350,00	100,00	450,00 Kč
		OBJ 90° 100/100 odbočka jednostranná	ks	2	400,00	100,00	1 000,00 Kč
		PROL 160/100 přechod osový krátký	ks	1	200,00	30,00	230,00 Kč
		PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
		PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1	200,00	20,00	220,00 Kč
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:					
		Spiro potrubí 100	bm	1	100,00	100,00	200,00 Kč
		Spiro potrubí 125	bm	1	150,00	100,00	250,00 Kč
		Spiro potrubí 160	bm	6	250,00	100,00	2 100,00 Kč
		SEMIFLEX 100/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	10	200,00	50,00	2 500,00 Kč
		SONOFLEX MI 160 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
<u>Zařízení č. 2 - Větrání sociální zázemí</u>							
2.01		TD 500/150-160 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	6 500,00	500,00	7 000,00 Kč
2.02		KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	3	200,00	50,00	750,00 Kč
2.03		RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	850,00	50,00	900,00 Kč
2.04		160 nerezová fasádní mřížka	ks	1	900,00	50,00	950,00 Kč
		Potrubní prvky					
		OLG 90° 160 oblouk lisovaný s těsněním	ks	2	350,00	100,00	900,00 Kč
		OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná	ks	1	320,00	100,00	420,00 Kč
		OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná	ks	1	380,00	100,00	480,00 Kč
		PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:					
		Spiro potrubí 125	bm	2	150,00	100,00	500,00 Kč
		Spiro potrubí 160	bm	3	250,00	100,00	1 050,00 Kč
		SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	6	200,00	50,00	1 500,00 Kč
		SONOFLEX MI 160 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
<u>Zařízení č. 3 - Větrání sociální zázemí</u>							
3.01		TD 500/150-160 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	6 500,00	500,00	7 000,00 Kč
3.02		KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	3	250,00	50,00	900,00 Kč
3.03		KK 100 talířový ventil odvodní kovový	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
3.04		RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	850,00	50,00	900,00 Kč
3.05		RSK 160 zpětná klapka	ks	1	500,00	50,00	550,00 Kč
3.06		160 nerezová fasádní mřížka	ks	1	900,00	50,00	950,00 Kč
		Potrubní prvky					
		OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná	ks	3	400,00	100,00	1 500,00 Kč
		OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná	ks	1	380,00	100,00	480,00 Kč
		PROL 160/100 přechod osový krátký	ks	1	200,00	30,00	230,00 Kč
		PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	2	200,00	50,00	500,00 Kč
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:					
		Spiro potrubí 100	bm	1	100,00	100,00	200,00 Kč
		Spiro potrubí 125	bm	2	150,00	100,00	500,00 Kč
		Spiro potrubí 160	bm	13	250,00	100,00	4 550,00 Kč
		SEMIFLEX 100/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	2	200,00	50,00	500,00 Kč
		SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	4	300,00	50,00	1 400,00 Kč
		SONOFLEX MI 160 ohebná AI hadice	bm	5	250,00	50,00	1 500,00 Kč
<u>Zařízení č. 4 - Větrání sociální zázemí</u>							
4.01		TD 500/150-160 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	6 500,00	500,00	7 000,00 Kč

4.02	KK 100 talířový ventil odvodní kovový	ks	3	200,00	50,00	750,00 Kč
4.03	RSKW 160 těsná zpětná klapka	ks	1	850,00	50,00	900,00 Kč
4.04	160 nerezová fasádní mřížka	ks	1	900,00	50,00	950,00 Kč
Potrubní prvky						
	OLG 90° 100 oblouk lisovaný s těsněním	ks	2	300,00	100,00	800,00 Kč
	OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná	ks	1	400,00	100,00	500,00 Kč
	OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	ks	1	350,00	100,00	450,00 Kč
	PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
	PROL 160/100 přechod osový krátký	ks	1	200,00	30,00	230,00 Kč
	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1	200,00	20,00	220,00 Kč
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:						
	Spiro potrubí 100	bm	3	100,00	100,00	600,00 Kč
	Spiro potrubí 125	bm	1	150,00	100,00	250,00 Kč
	Spiro potrubí 160	bm	3	250,00	100,00	1 050,00 Kč
	SEMIFLEX 100/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	6	200,00	50,00	1 500,00 Kč
	SONOFLEX MI 160 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
<u>Zařízení č. 5 - Větrání sociální zázemí</u>						
5.01	TD 350/125 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	4 500,00	500,00	5 000,00 Kč
5.02	KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
5.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks	1	550,00	50,00	600,00 Kč
5.04	125 nerezová fasádní mřížka	ks	1	600,00	50,00	650,00 Kč
	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	350,00	100,00	450,00 Kč
	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	3	300,00	50,00	1 050,00 Kč
	SONOFLEX MI 127 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:						
	Spiro potrubí 125	bm	6	150,00	100,00	1 500,00 Kč
<u>Zařízení č. 6 - Větrání sociální zázemí</u>						
6.01	TD 350/125 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	4 500,00	500,00	5 000,00 Kč
6.02	KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
6.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks	1	550,00	50,00	600,00 Kč
6.04	125 nerezová fasádní mřížka	ks	1	600,00	50,00	650,00 Kč
	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	350,00	100,00	450,00 Kč
	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	3	300,00	50,00	1 050,00 Kč
	SONOFLEX MI 127 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:						
	Spiro potrubí 125	bm	6	150,00	100,00	1 500,00 Kč
<u>Zařízení č. 7 - Větrání sociální zázemí</u>						
7.01	TD 350/125 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	4 500,00	500,00	5 000,00 Kč
7.02	KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
7.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks	1	550,00	50,00	600,00 Kč
7.04	125 nerezová fasádní mřížka	ks	1	600,00	50,00	650,00 Kč
	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	350,00	100,00	450,00 Kč
	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	3	300,00	50,00	1 050,00 Kč
	SONOFLEX MI 127 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:						
	Spiro potrubí 125	bm	6	150,00	100,00	1 500,00 Kč
<u>Zařízení č. 8 - Větrání sociální zázemí</u>						
8.01	TD 350/125 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	1	4 500,00	500,00	5 000,00 Kč
8.02	KK 125 talířový ventil odvodní kovový	ks	1	200,00	50,00	250,00 Kč
8.03	RSKW 125 těsná zpětná klapka	ks	1	550,00	50,00	600,00 Kč
8.04	125 nerezová fasádní mřížka	ks	1	600,00	50,00	650,00 Kč
	OLG 90° 125 oblouk lisovaný s těsněním	ks	1	150,00	100,00	250,00 Kč
	SEMIFLEX 125/3 PROFI ohebná AI hadice	bm	3	300,00	50,00	1 050,00 Kč
	SONOFLEX MI 127 ohebná AI hadice	bm	5	300,00	50,00	1 750,00 Kč
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru vč. montážního a spojovacího materiálu:						

Spiro potrubí 125	bm	6	150,00	50,00	1 200,00 Kč
Doplňkový materiál					
Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1	3 000,00	2 000,00	5 000,00 Kč
Průrazy	kpl	1	500,00	2 000,00	2 500,00 Kč
Doprava, přesuny	kpl	1		3 000,00	3 000,00 Kč
IKČ, zaregulování, spuštění jednotky, propojení klappek, Oživení VRF	kpl	1	500,00	3 000,00	3 500,00 Kč
<u>Cena celkem bez DPH :</u>					135 060,00 Kč

Rozpočet - Silnoproudá ele

Rekapitulace
Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Název
ROZVÁDĚČ "RS*1.L"
BF-U-3/72-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork
PÁČKOVÝ SPÍNAČ
MSO-63-3 63 A 3-pólový
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ- typ 1+2
SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), Itotal 50 kA (10/350)
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
LTN-6B-1 -6A
LTN-10B-1 -10A
LTN-16B-1 -16A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
LTN-16C-1 -16A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
LTN-16B-3 -16A
LTN-20B-3 -20A
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
LFN-40-2-030AC -40A,30mA
EME1P32 Měřič spotřeby,1-fáz,přímý,32A
Nfi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů)
ROZVÁDĚČ "RS*1.L" - celkem
ROZVÁDĚČ "RS*1.P"
BF-U-3/72-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork
PÁČKOVÝ SPÍNAČ
MSO-63-3 63 A 3-pólový

SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ- typ 1+2
SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), Itotal 50 kA (10/350)
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
LTN-2B-1 -2A
LTN-6B-1 -6A
LTN-10B-1 -10A
LTN-16B-1 -16A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
LTN-16B-3 -16A
LTN-20B-3 -20A
LTN-32B-3 -32A
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
LFN-40-2-030AC -40A,30mA
EME1P32 Měřič spotřeby,1-fáz,přímý,32A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ s NADPROUD, OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
OLI-16B-1N-030A -16A
Z-R230/4S Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont.
Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.
Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.
Z-SDM/2K-WO Spínací hodiny digitální,2kanál,týdenní,2přep.kont
Nfi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů)
ROZVÁDĚČ "RS*1.P" - celkem
ROZVÁDĚČ "R*1xx"
MINI-6-ST, Rozvodnice na omítku, bílé plast.dveře
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
LFN-25-2-030AC -25A,30mA
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
LTN-6B-1 -6A
LTN-10B-1 -10A
ROZVÁDĚČ "R*1xx" - celkem
ROZVÁDĚČE
ROZVÁDĚČ "RS*1.L"
ROZVÁDĚČ "RS*1.P"
ROZVÁDĚČ "R*1xx"
ROZVÁDĚČE - celkem
Elektromontáže
ELEKTROINSTALACE-LEVÁ ČÁST
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.
KP67/2 70x45
KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE
8106 KRABICE
KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-105 5x1-2,5mm2
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

EKD100x40 hranatá
LHD17x17 hranatá
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
H07V-K 4(CYA) mm ² , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
4x10 mm ²
5x4 mm ²
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, ,
3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; řazení 1; d. , L; b. jasně bílá
3557G-A06340 B1 Přepínač střídavý s krytem; řazení 6; d. , L; b. jasně bílá
3557G-A05340 B1 Přepínač sériový s krytem; řazení 5; d. , L; b. jasně bílá
3557G-A52340 B1 Přepínač střídavý s krytem dvojité; řazení 6+6 (6+1, 5B); d. , b. jasně bílá
ZÁSUVKA NN, ,
5518G-A02359 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. , b. jasně bílá
RÁMEČEK,
3901G-A00010 C1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. krémová
ZÁSUVKA S VÍČKEM
5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44
POHYBOVÉ SPÍNAČE STROPNÍ
Hutermann 741-strop. do podhl.
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instal. krabice pro ventilátor
SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
do 100 kg
SVÍTIDLA
BRS3KO375V2/ND Svítidlo BRS, 6x16 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, 500mA, ozn."A"
ISSAC4KO3V162/ND1400I3 IS, vestavné do SDK 625, čtverec A, mřížka C, kryt ALDP+ opál,4 zdroje, LED V1, 3000K, 1050mA
ISSCC2KV4V160/ND1400I3 IS nízké, 600, obdélník C, mřížka C, kryt ALDP+ omega, 2 zdroje, LED 4000K, 1400mA, ISO3, NON
SPMI1000KO3V2CB/ND Downlight SPMI LED 1000lm V2, 3000K, Ra80, 350mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 190
BRSB3KO300V1/ND Svítidlo BRSB, 4x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA, ozn.:"F"
ZL11LKO3V1/1400ND Z LED 1500mm, 1x LED DURIS E5 3000K, opálový kryt, přisazené, pro přímé osvětlení, LED teplá bílá, z
OZaweCL3SA Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram, ozn.:"N"
SVÍTIDLA - celkem
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni
Uprava stavajiciho zarizeni
Uprava stavajiciho rozvadece
Vyhledani pripojovaciho mista
Napojeni na stavajici zarizeni
Zabezpeceni pracoviste
Nespecifikovane montaze
KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK dle ČSN 331500
Revizní technik
Spolupráce s reviz.technikem
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem
ELEKTROINSTALACE-LEVÁ ČÁST - celkem
ELEKTROINSTALACE-PRAVÁ ČÁST
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.
KP67/2 70x45
KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE
8106 KRABICE
KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-105 5x1-2,5mm2
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
EKD100x40 hranatá
LHD17x17 hranatá
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ
H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
4x10 mm2
5x4 mm2
5x10 mm2
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, ,
3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; řazení 1; d. , L; b. jasně bílá
3557G-A05340 B1 Přepínač sériový s krytem; řazení 5; d. , L; b. jasně bílá
OVLÁDAČ, , L
3557G-A80340 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. , L; b. jasně bílá
ZÁSUVKA NN, ,
5518G-A02359 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. , b. jasně bílá
RÁMEČEK,
3901G-A00010 C1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. krémová
POHYBOVÉ SPÍNAČE STROPNÍ
Hutermann 741-strop. do podhl.
Hutermann Buble, nástěnné
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instal. krabice pro ventilátor
SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg
do 100 kg
SVÍTIDLA
ISSAC4KO3V162/ND1400I3 IS, vestavné do SDK 625, čtverec A, mřížka C, kryt ALDP+ opál,4 zdroje, LED V1, 3000K, 1050mA
ISSCC2KV4V160/ND1400I3 IS nízké, 600, obdélník C, mřížka C, kryt ALDP+ omega, 2 zdroje, LED 4000K, 1400mA, ISO3, NON

LLL2RLKO3V1/1400ND LLL, 2x LED , 1500mm, ALDP + opál, přisazené, 3000K, zdroj 1400mA,ozn.: "D"
SPMI1000KO3V2CB/ND Downlight SPMI LED 1000lm V2, 3000K, Ra80, 350mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 190
BRSB3KO300V1/ND Svítidlo BRSB, 4x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA, ozn.: "F"
ZL11LKO3V1/1400ND Z LED 1500mm, 1x LED DURIS E5 3000K, opálový kryt, přisazené, pro přímé osvětlení, LED teplá bílá, z
OZAWECL3SA Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram, ozn.: "N"
SVÍTIDLA - celkem
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni
Uprava stavajiciho zarizeni
Uprava stavajiciho rozvadece
Vyhledani pripojovaciho mista
Napojeni na stavajici zarizeni
Zabezpeceni pracoviste
Nespecifikované montáže
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>
S ostatními profesemi
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle ČSN 331500</i>
Revizni technik
Spoluprace s reviz. technikem
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem
ELEKTROINSTALACE-PRAVÁ ČÁST - celkem
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

Elektroinstalace

					Hodnota A		Hodnota B
					65 450,00		
					2 356,20		654,50
							248 575,00
							194 378,00
					67 806,20		443 607,50
							26 577,18
							0,00
							0,00
							0,00
					67 806,20		470 184,68
							0,00
							0,00
							0,00
							537 990,88

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	1,00	2 600,00	2 600,00	560,00	560,00	3 160,00	3 160,00
ks	1,00	500,00	500,00	50,00	50,00	550,00	550,00
kd	1,00	3 200,00	3 200,00	50,00	50,00	3 250,00	3 250,00
ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00	150,00
ks	4,00	80,00	320,00	50,00	200,00	130,00	520,00
ks	17,00	80,00	1 360,00	50,00	850,00	130,00	2 210,00
ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00	150,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	700,00	700,00	50,00	50,00	750,00	750,00
ks	9,00	700,00	6 300,00	50,00	450,00	750,00	6 750,00
ks	1,00	30,00	30,00	50,00	50,00	80,00	80,00
			16 010,00		2 460,00		18 470,00
ks	1,00	2 600,00	2 600,00	560,00	560,00	3 160,00	3 160,00
ks	1,00	500,00	500,00	50,00	50,00	550,00	550,00

kd	1,00	3 200,00	3 200,00	50,00	50,00	3 250,00	3 250,00
ks	1,00	120,00	120,00	50,00	50,00	170,00	170,00
ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00	150,00
ks	4,00	80,00	320,00	50,00	200,00	130,00	520,00
ks	11,00	80,00	880,00	50,00	550,00	130,00	1 430,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	700,00	700,00	50,00	50,00	750,00	750,00
ks	7,00	700,00	4 900,00	50,00	350,00	750,00	5 250,00
ks	1,00	700,00	700,00	50,00	50,00	750,00	750,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	350,00	350,00	50,00	50,00	400,00	400,00
ks	1,00	400,00	400,00	50,00	50,00	450,00	450,00
ks	1,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00	1 550,00	1 550,00
ks	1,00	30,00	30,00	50,00	50,00	80,00	80,00
			17 900,00		2 360,00		20 260,00
ks	1,00	150,00	150,00	100,00	100,00	250,00	250,00
ks	1,00	700,00	700,00	50,00	50,00	750,00	750,00
ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00	150,00
ks	4,00	80,00	320,00	50,00	200,00	130,00	520,00
			1 270,00		400,00		1 670,00
ks	1,00	16 010,00	16 010,00	2 460,00	2 460,00	18 470,00	18 470,00
ks	1,00	17 900,00	17 900,00	2 360,00	2 360,00	20 260,00	20 260,00
ks	16,00	1 270,00	20 320,00	400,00	6 400,00	1 670,00	26 720,00
			54 230,00		11 220,00		65 450,00
ks	125,00	5,00	625,00	50,00	6 250,00	55,00	6 875,00
ks	110,00	50,00	5 500,00	50,00	5 500,00	100,00	11 000,00
ks	1,00	110,00	110,00	50,00	50,00	160,00	160,00
ks	450,00	3,00	1 350,00	2,00	900,00	5,00	2 250,00

m	120,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00	200,00	24 000,00
m	80,00	20,00	1 600,00	15,00	1 200,00	35,00	2 800,00
m	100,00	25,00	2 500,00	10,00	1 000,00	35,00	3 500,00
m	160,00	11,00	1 760,00	17,00	2 720,00	28,00	4 480,00
m	400,00	11,00	4 400,00	17,00	6 800,00	28,00	11 200,00
m	550,00	18,00	9 900,00	17,00	9 350,00	35,00	19 250,00
m	90,00	18,00	1 620,00	17,00	1 530,00	35,00	3 150,00
ks	40,00	10,00	400,00	17,00	680,00	27,00	1 080,00
ks	28,00	5,00	140,00	17,00	476,00	22,00	616,00
ks	8,00	50,00	400,00	50,00	400,00	100,00	800,00
ks	6,00	50,00	300,00	50,00	300,00	100,00	600,00
ks	10,00	60,00	600,00	50,00	500,00	110,00	1 100,00
ks	2,00	80,00	160,00	50,00	100,00	130,00	260,00
ks	92,00	50,00	4 600,00	50,00	4 600,00	100,00	9 200,00
ks	118,00	15,00	1 770,00	10,00	1 180,00	25,00	2 950,00
ks	1,00	120,00	120,00	50,00	50,00	170,00	170,00
ks	10,00	300,00	3 000,00	100,00	1 000,00	400,00	4 000,00
ks	6,00	350,00	2 100,00	100,00	600,00	450,00	2 700,00
ks	9,00	30,00	270,00	150,00	1 350,00	180,00	1 620,00
ks	1,00	50,00	50,00	800,00	800,00	850,00	850,00
ks	6,00	800,00	4 800,00	150,00	900,00	950,00	5 700,00
ks	9,00	1 500,00	13 500,00	150,00	1 350,00	1 650,00	14 850,00
ks	20,00	1 200,00	24 000,00	150,00	3 000,00	1 350,00	27 000,00
ks	20,00	580,00	11 600,00	150,00	3 000,00	730,00	14 600,00
ks	4,00	450,00	1 800,00	150,00	600,00	600,00	2 400,00
ks	4,00	1 450,00	5 800,00	150,00	600,00	1 600,00	6 400,00
ks	5,00	600,00	3 000,00	150,00	750,00	750,00	3 750,00
			64 500,00		10 200,00		74 700,00
hod	32,00	0,00	0,00	180,00	5 760,00	180,00	5 760,00
hod	12,00	0,00	0,00	220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00	220,00	2 200,00
hod	6,00	0,00	0,00	220,00	1 320,00	220,00	1 320,00
hod	12,00	0,00	0,00	220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00
hod	32,00	0,00	0,00	220,00	7 040,00	220,00	7 040,00

hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00
hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00	350,00	5 600,00
hod	8,00	0,00	0,00	220,00	1 760,00	220,00	1 760,00
			0,00		30 720,00		30 720,00
			119 775,00		100 256,00		220 031,00
ks	80,00	5,00	400,00	50,00	4 000,00	55,00	4 400,00
ks	65,00	50,00	3 250,00	50,00	3 250,00	100,00	6 500,00
ks	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00	150,00	150,00
ks	260,00	3,00	780,00	2,00	520,00	5,00	1 300,00
m	170,00	110,00	18 700,00	100,00	17 000,00	210,00	35 700,00
m	50,00	20,00	1 000,00	15,00	750,00	35,00	1 750,00
m	40,00	25,00	1 000,00	10,00	400,00	35,00	1 400,00
m	130,00	11,00	1 430,00	17,00	2 210,00	28,00	3 640,00
m	330,00	11,00	3 630,00	17,00	5 610,00	28,00	9 240,00
m	470,00	18,00	8 460,00	17,00	7 990,00	35,00	16 450,00
m	110,00	18,00	1 980,00	17,00	1 870,00	35,00	3 850,00
ks	22,00	10,00	220,00	17,00	374,00	27,00	594,00
ks	32,00	5,00	160,00	17,00	544,00	22,00	704,00
ks	2,00	10,00	20,00	17,00	34,00	27,00	54,00
ks	7,00	50,00	350,00	50,00	350,00	100,00	700,00
ks	7,00	60,00	420,00	50,00	350,00	110,00	770,00
ks	6,00	60,00	360,00	50,00	300,00	110,00	660,00
ks	70,00	50,00	3 500,00	50,00	3 500,00	100,00	7 000,00
ks	90,00	15,00	1 350,00	10,00	900,00	25,00	2 250,00
ks	6,00	300,00	1 800,00	100,00	600,00	400,00	2 400,00
ks	1,00	350,00	350,00	100,00	100,00	450,00	450,00
ks	2,00	350,00	700,00	100,00	200,00	450,00	900,00
ks	7,00	30,00	210,00	150,00	1 050,00	180,00	1 260,00
ks	1,00	50,00	50,00	800,00	800,00	850,00	850,00
ks	10,00	1 500,00	15 000,00	150,00	1 500,00	1 650,00	16 500,00
ks	24,00	1 200,00	28 800,00	150,00	3 600,00	1 350,00	32 400,00

ks	8,00	1 200,00	9 600,00	150,00	1 200,00	1 350,00	10 800,00
16	16,00	580,00	9 280,00	150,00	2 400,00	730,00	11 680,00
ks	2,00	450,00	900,00	150,00	300,00	600,00	1 200,00
ks	4,00	1 450,00	5 800,00	150,00	600,00	1 600,00	6 400,00
ks	7,00	600,00	4 200,00	150,00	1 050,00	750,00	5 250,00
			73 580,00		10 650,00		84 230,00
hod	32,00	0,00	0,00	180,00	5 760,00	180,00	5 760,00
hod	12,00	0,00	0,00	220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00	220,00	2 200,00
hod	6,00	0,00	0,00	220,00	1 320,00	220,00	1 320,00
hod	12,00	0,00	0,00	220,00	2 640,00	220,00	2 640,00
hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00
hod	32,00	0,00	0,00	220,00	7 040,00	220,00	7 040,00
hod	4,00	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00
hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00	350,00	5 600,00
hod	8,00	0,00	0,00	220,00	1 760,00	220,00	1 760,00
			0,00		30 720,00		30 720,00
			123 800,00		94 122,00		217 922,00
			5 000,00				5 000,00
			248 575,00		194 378,00		442 953,00

Rozpočet -EZS, SK, STA

Dodávka a montáž elektrické zabezpečovací signalizace (EZS - příprava)

Popis položky	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena
1 U/UTP 4 pár, cat.5e LSOH	515	m	18,00	9 270,00 Kč
2 CYKY 2Ax1.5	35	m	25,00	875,00 Kč
3 Trubka ohebná, průměr 16mm	60	m	28,00	1 680,00 Kč
4 Kabelová příchytka (vč. šroubu do betonu)	250	ks	2,00	500,00 Kč
5 Elektroinstalační lišta 40x20mm NH	20	m	60,00	1 200,00 Kč

Celkem:

13 525,00 Kč

Dodávka a montáž strukturované kabeláže (SK) - páteřní rozvody AKIS

Popis položky	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena
6 Kabelový žlab - drátěný "M2-R/G"	120	m	130,00	15 600,00 Kč
7 Přesun páteřní trasy z lišty do žlabu	65	m	15,00	975,00 Kč
8 Přesun podružných tras SLP v chodbě z lišt do žlabu	840	m	20,00	16 800,00 Kč
9 Demontáž a zpětná montáž RACKu	1	ks	4 000,00	4 000,00 Kč
10 Zapravení a stavební přípomoc	1	ks	5 000,00	5 000,00 Kč
11 Demontáž a zpětná montáž Wi-Fi AP	5	ks	250,00	1 250,00 Kč
12 U/UTP 4 pár, cat.5E (náhrada poškozených kabelů - doplnění)	500	m	18,00	9 000,00 Kč
13 Zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6 - povrchová montáž	8	ks	20,00	160,00 Kč
13 Drobný elektroinstalační materiál	1	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč
14 -kabelový štítek, označení konce kabelu	30	ks	10,00	300,00 Kč
15 -štítek samolepící, popiska prvku (malá)	30	ks	10,00	300,00 Kč
16 Propojovací kabeláž	1	kpl	800,00	800,00 Kč
17 Patch kabel, UTP 0,5-2m, cat 5e	40	ks	15,00	600,00 Kč
18 Trubka ohebná, průměr 32mm	20	m	40,00	800,00 Kč
19 Trubka ohebná, průměr 20mm	30	m	35,00	1 050,00 Kč
20 Kabelová příchytka (vč. šroubu do betonu)	250	ks	2,00	500,00 Kč
21 Drobný elektroinstalační materiál	1	kpl	2 000,00	2 000,00 Kč
22 Protipožární ucpávky	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
23 Rozvody uvnitř jednotek (pokoj/kancelář)	21	sada	1 462,00	30 702,00 Kč
- U/UTP 4 pár, cat.5E - 12m (náhrada poškozených kabelů - doplnění)				
- překládka stávající UTP - 12m				
- kabelový štítek, označení konce kabelu - 2ks				
- štítek samolepící, popiska prvku (malá) - 2ks				
- Zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6 - 1ks				
- Krabice do parapetního žlabu				
- 1rámeček - 1ks				
- elektroinstalační lišta - 8m				
- Drobný elektroinstalační materiál				
Výkony pro dokončení				
24 revize zařízení (SV)	2	hod	500,00	1 000,00 Kč
25 výkresová dokumentace (SV)	3	hod	350,00	1 050,00 Kč
26 zaškolení obsluhy (SV)	2	hod	350,00	700,00 Kč
27 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení (SV)	6	hod	250,00	1 500,00 Kč
Celkem:				100 587,00 Kč

Dodávka a montáž společná televizní anténa (STA)

Popis položky	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena
28 Rozbočovače, slučovače	2	kpl	100,00	200,00 Kč
29 koncová zásuvka 1 dB	5	ks	250,00	1 250,00 Kč
30 KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	5	ks	32,00	160,00 Kč
31 KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	2	ks	130,00	260,00 Kč
31 Koax 7,25mm, CU, 22,5dB/100m/2400Mhz, 75ohm - NH	250	m	25,00	6 250,00 Kč
32 Drobný elektroinstalační materiál	1	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
33 Protipožární ucpávky	1	kpl	3 500,00	3 500,00 Kč
Výkony pro dokončení				
34 revize zařízení (SV)	1	hod	350,00	350,00 Kč
35 výkresová dokumentace (SV)	1	hod	350,00	350,00 Kč
36 zaškolení obsluhy (SV)	1	hod	350,00	350,00 Kč
37 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení (SV)	1	hod	220,00	220,00 Kč
Celkem:				13 890,00 Kč

Celkem bez DPH:**128 002,00 Kč**

Rozpočet - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				21 323,50
1	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,50000	411,00	616,50
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	7,00000	575,00	4 025,00
3	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	18,00000	119,00	2 142,00
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	25,00000	286,00	7 150,00
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	10,00000	339,00	3 390,00
6	900 RT2	HZS - nezměřitelné stavební práce a připomoci při rekonstrukci, Práce v tarifní třídě 5	h	16,00000	250,00	4 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 448,00
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	40,80	2 448,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 307,10
8	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	9,00000	94,90	854,10
9	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	7,00000	209,00	1 463,00
10	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	25,00000	85,20	2 130,00
11	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	10,00000	166,00	1 660,00
12	900 RT1	HZS - nezměřitelné bourací práce při rekonstrukci, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	200,00	3 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				372,79
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,47934	252,00	372,79
Díl: 713		Izolace tepelné				12 600,26
14	713571111RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, PROMASTOP®-U	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
15	713571113RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm, PROMASTOP®-U	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
16	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm, PROMASTOP®-U	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
17	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00035	757,00	0,26
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				63 062,55
18	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	6,00000	403,00	2 418,00
19	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	1,00000	456,00	456,00
20	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	11,00000	559,00	6 149,00
21	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	14,00000	800,00	11 200,00
22	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	7,00000	800,00	5 600,00
23	721170956R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 125	kus	1,00000	950,00	950,00
24	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	3,50000	146,00	511,00
1.NP. : 3,5				3,5		
25	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,50000	187,00	1 215,50
1.NP. : 6,5				6,5		
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	17,00000	211,00	3 587,00
1.PP. : 7,5				7,5		
1.NP. : 9,5				9,5		
27	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	13,50000	283,00	3 820,50
1.PP. : 13,5				13,5		
1.NP. : 0						
28	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,50000	473,00	3 547,50
1.NP. : 7,5				7,5		
29	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	248,00	1 240,00
1.PP. : 1,5				1,5		
1.NP. : 3,5				3,5		

Rozpočet - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	4,50000	316,00	1 422,00
		1.PP. : 4,5		4,5		
		1.NP. : 0				
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	410,00	1 640,00
		1.PP. : 2,5		2,5		
		1.NP. : 1,5		1,5		
32	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	46,30	92,60
33	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	13,00000	57,70	750,10
		U : 10		10		
		P : 3		3		
34	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	63,90	319,50
		D : 1		1		
		S : 4		4		
35	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	6,00000	77,50	465,00
		VP : 6		6		
36	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00000	95,20	856,80
		K : 9		9		
37	721213234R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, děrov. rošt, dl. 800mm	kus	6,00000	2 600,00	15 600,00
38	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	51,50000	18,20	937,30
		3,5+6,5+17,0+3,5+7,5+5,0+4,5+4,0		51,5		
39	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,55291	515,00	284,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				70 874,51
40	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	3,00000	247,00	741,00
41	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	5,00000	279,00	1 395,00
42	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	3,00000	329,00	987,00
43	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	31,00000	244,00	7 564,00
		1.PP. : 5,0		5		
		1.NP. : 26,0		26		
44	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	14,00000	243,00	3 402,00
		1.PP. : 2,0		2		
		1.NP. : 12,0		12		
45	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	19,00000	296,00	5 624,00
		1.PP. : 4,0		4		
		1.NP. : 15,0		15		
46	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	8,00000	353,00	2 824,00
		1.PP. : 2,0		2		
		1.NP. : 6,0		6		
47	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom.	m	30,00000	250,00	7 500,00
		1.NP. : 30,0		30		
48	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	10,00000	249,00	2 490,00
		1.PP. : 1,0		1		
		1.NP. : 9,0		9		
49	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	10,00000	304,00	3 040,00
		1.PP. : 1,0		1		
		1.NP. : 9,0		9		
50	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	26,00000	42,90	1 115,40
51	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	12,00000	42,90	514,80
52	722181211RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	15,00000	45,70	685,50
53	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	5,00000	58,20	291,00

Rozpočet - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000	58,20	116,40
55	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	4,00000	75,10	300,40
56	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	8,00000	75,10	600,80
57	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	30,00000	76,70	2 301,00
58	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	76,70	767,00
59	722181215RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000	132,00	1 320,00
60	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	54,00000	156,00	8 424,00
		P : 3		3		
		K : 9		9		
		U : 10*2		20		
		D : 1*2		2		
		S : (4+6)*2		20		
61	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000	205,00	410,00
62	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	22,00000	60,60	1 333,20
63	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R D 16xR1/2	kus	12,00000	80,00	960,00
64	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R D 20xR1/2	kus	21,00000	90,00	1 890,00
65	722237121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 15	kus	4,00000	180,00	720,00
		1.PP. : 3		3		
		1.NP. : 1		1		
66	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	11,00000	200,00	2 200,00
		1.PP. : 6		6		
		1.NP. : 5		5		
67	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 25	kus	2,00000	230,00	460,00
		1.PP. : 2		2		
		1.NP. : 0				
68	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	122,00000	25,00	3 050,00
		SV : 31,0+14,0+19,0+8,0		72		
		TV : 30,0+10,0+10,0		50		
69	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	122,00000	25,00	3 050,00
70	734213115R00	Ventil automatický odvzdušňov., VARIA Ni DN 15	kus	4,00000	200,00	800,00
71	734253114R00	Ventil pojistný .PV 1234 DN 15 FF x 6,0 bar	kus	1,00000	220,00	220,00
72	900 RT3	HZS - nezměřitelné práce při přepojování potrubí, Práce v tarifní třídě 6	h	16,00000	220,00	3 520,00
73	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,55967	461,00	258,01
Díl: 724		Strojní vybavení				2 553,09
74	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	500,00	500,00
75	48466603R	Nádoba expanzní vodárenská s vakem DD 18/10	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
76	900013969000020	Příslušenství k nádobám Reflex - Flowjet průtočná armatura	KS	1,00000	350,00	350,00
		7610300				
		25757156				
77	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,00343	901,00	3,09
Díl: 725		Zařizovací předměty				157 367,92
78	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	9,00000	300,00	2 700,00
79	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	9,00000	800,00	7 200,00
80	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	300,00	900,00
81	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	10,00000	200,00	2 000,00
82	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
83	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00

Rozpočet - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
84	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
85	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých - dopojení, bez dodávky dřezu (součást.kuch.linky)	soubor	1,00000	500,00	500,00
86	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,00000	100,00	200,00
87	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00000	800,00	800,00
88	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
89	725814101R00	Ventil rohový s filtrem .KING DN 15 x DN 10	soubor	22,00000	200,00	4 400,00
90	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	11,00000	200,00	2 200,00
U : 10					10	
D : 1					1	
91	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	10,00000	150,00	1 500,00
92	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	10,00000	80,00	800,00
93	725534111MTZ	Montáž ohřivače elektr. průtok. 5 litrů	soubor	5,00000	200,00	1 000,00
94	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	9,00000	2 200,00	19 800,00
95	5413223525R	Ohřivač elektrický závěsný ležatý tlakový ELOV 150	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
96	54132294R5	Ohřivač vody el. zásobníkový tlakový TO 5 IN	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
97	551070101R	Ovládací tlačítko bílé, pro předstěnové instalační systémy	kus	9,00000	1 200,00	10 800,00
98	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21, POLAR NEW	kus	10,00000	800,00	8 000,00
99	551450090R	Baterie sprch směš nástěnná bez přísl. PL80B	kus	10,00000	900,00	9 000,00
100	55145015R	Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím PL15	kus	1,00000	800,00	800,00
101	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	10,00000	300,00	3 000,00
102	55161596R	Sifon ke sprchové vaničce J 3417 AA chrom	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
103	55423054.AR	Mísa akrylátová 110x90x15 bílá	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
104	55484201.AR	Box sprchov s roh vstupem 90x90	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
105	55484471.120	Dveře sprchové třídlíné 110cm, sklo čiré	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
106	64214330R	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	10,00000	800,00	8 000,00
107	64240062R	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00
108	64251335R	Pisoár keram. SLP19RZ Golem s integ nap zdrojem	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00
109	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,68259	539,00	367,92
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 611,86
110	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00000	350,00	3 500,00
111	31179125R	Tyč závitová M8, DIN 975, poz.	m	5,00000	80,00	400,00
112	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	5,00000	80,00	400,00
113	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	5,00000	80,00	400,00
114	554000	Pz podpůrný žlab d16/2m	kus	2,00000	250,00	500,00
115	554001	Pz podpůrný žlab d20/2m	kus	1,00000	300,00	300,00
116	554002	Pz podpůrný žlab d25/2m	kus	2,00000	350,00	700,00
117	554003	Pz podpůrný žlab d32/2m	kus	1,00000	400,00	400,00
118	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01220	972,00	11,86
Díl: VN Vedlejší náklady						3 000,00
119	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
120	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						2 000,00
121	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						351 521,58