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1. Účel objektu - základní údaje charakterizující stavbu  a její budoucí  provoz, 
zdůvodn ění stavby  

Předmětem projektu 2. etapy je oprava (výměna) svislých rozvodů a oprava a zateplení 
střechy budovy internátu. 

Budova internátu se nachází v univerzitním kampusu v ulici akademika Heyrovského 
(budova č. 001 č.p. 1213) v Hradci Králové, má 16. NP, mezi 1.NP a 2.NP je navíc mezipatro a 
instalační patro.  Objekt byl postaven v roce 1974. Na střeše výškové budovy (16. NP) je cca 
3,5m vysoká atika uchycená do železobetonových sloupků.  

Stavebními úpravami v objektu nedochází ke změně účelu užívání budovy – ubytování a 
administrativa. 

Pozor na jižní fasádě u jihozápadního rohu, cca 0,5 m nad zemí, se nachází nivela ční 
bod  Ead-19.2, nesmí být během stavebních úprav porušen. 

2. Zásady architektonického, funk čního a dispozi čního řešení, bezbariérový 
vstup do objektu a možnost užívání osobami s omezen ou schopností pohybu a 
orientace.  
 Projektová dokumentace 2. etapy je provedena podle zadání. Prováděné stavební práce 
nebudou mít zásadní vliv na architektonický vzhled objektu. Práce se budou týkat opravy a 
zateplení střešní konstrukce objektu a stavebních úprav svislých rozvodů v šachtách uvnitř 
objektu.   
 Po dokončení stavebních prací, kde vnější plochy budou sloužit pro rozvinutí staveniště, 
budou plochy uvedeny do původního stavu. 
 
Stávající stav: 

Objekt je kombinací železobetonových prefabrikovaných prvků a monolitického 
železobetonu. Založení objektu dle dostupné původní dokumentace se předpokládá na pilotách. 
Konstrukční systém je příčný, v 1.NP jsou monolitické sloupy a konzoly, které vytvářejí základ pro 
příčný systém. Vykonzolování vynáší především lodžie v podlažích následujících. Příčné nosné 
zdi jsou prefabrikované, v místě styku se střední chodbou monolitická rámová konstrukce. Objekt 
je ztužen podélně v místech chodby dvěma zdmi z prefabrikátů vetknutých do železobetonových 
rámů v místě styku s příčným nosným systémem. Jako výplňové obvodové zdivo je použit 
plynosilikát. Stropy jsou po 2. NP monolitické železobetonové, od 2.NP jsou z prefabrikovaných 
prvků. Střecha je plochá s vnitřními vtoky. Stávající fasády objektu jsou původního panelového 
vzhledu, s obkladem soklů a stěny po 2.NP keramickými pásky. Fasády budovy jsou hladké bez 
členitostí. Objekt byl projektován v roce 1968 a dostavěn v roce 1974.  

Budova byla vždy využívána jako vojenská ubytovna – internát, v některých podlažích je 
administrativa, v 2.NP je posádková ošetřovna. Tento objekt přímo navazuje chodbami na 
společenskou část (kinosál, klubovna) a stravovací část (jídelna, kuchyň), které jsou dále 
chodbou propojeny s tělocvičnou. V přízemí je vstupní hala – vestibul s hlavním vstupem ze 
západu a vedlejším vstupem od východu, KIS, malá vrátnice, přístup k výtahům a schodištím, 
dále pak několik skladů. V objektu jsou dvě dvouramenná schodiště, hlavní v severní části a 
nouzové na jižní. Svislá komunikace je zajištěna pomocí čtyř výtahů, dva samostatné a dva 
v provedení DUPLEX. V 2.NP je posádková ošetřovna, pokoje pacientů, sklad POŠ. Ve 3. a 4. 
NP jsou kancelářské prostory včetně zázemí. V 5. - 6. je ubytování studentů, v 7. – 9. 
administrativa, v 10. – 15. ubytování studentů a v 16. NP jsou strojovny výtahů a přístupy na 
střechu, která v minulosti sloužila jako terasa pro rekreaci ubytovaných. Jsou zde i betonová 
lehátka pro opalování. 

 
Nový stav: 

Stavební úpravy objektu ve 2. etapě budou spočívat v opravě a zateplení pláště střechy 
kombinací minerální vaty a polystyrenových desek a dále dojde k opravě (výměně) svislých 
rozvodů v šachtách jednotlivých podlažích, které ústí nad střechu. Projektová dokumentace 2. 
etapy řeší i havarijní stav stávající zděné atiky v 16.NP, kterou je nutné staticky zajistit, částečně 
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havarijní stav byl odstraněn v předchozím období, nyní bude havarijní stav dořešen.  
Dispoziční řešení objektu se nemění. 
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, orientace, osv ětlení a 
oslun ění.  

Ke změně kapacity, užitkové plochy, orientace či osvětlení v rámci stavebních úprav 
nedojde. 
Zastavěná plocha části objektu internátu 834,70 m2 

Obestav ěný prostor  části objektu internátu činí celkem:  38 082,80 m3 

    Budova je obdélníkového tvaru s hlavní osou orientovanou sever-jih a vedlejší osou 
východ-západ. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany, ze severu je řešený objekt napojen 
na navazující objekty komplexu.  
 
4. Technické a konstruk ční řešení objektu   
4.1 Příprava území  
 Rekonstruovaný objekt je součást komplexu budov vzájemně propojených. Před 
započetím bouracích a stavebních prací na objektu je třeba jasně vymezit staveniště, aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Zemní práce v rámci 2. etapy nebudou prováděny. 
 
4.2. Výkopy a základové konstrukce:  

Nejsou předmětem řešení.  
 

4.3. Svislé konstrukce  
4.3.1. Svislé nosné konstrukce  

Konstrukční systém je železobetonový příčný s dvěma podélnými železobetonovými 
ztužujícími stěnami v prostoru chodby. Po 2.NP jsou stávající nosné konstrukce z monolitického 
železobetonu, v prostoru vstupní haly užita rámová kce z monolitických ŽB  sloupů. Od 2.NP po 
15.NP jsou stávající nosné konstrukce z monolitických železobetonových sloupů a 
prefabrikovaných ŽB panelů. V 16.NP jsou použity jako nosné zdivo plynosilikáty.  

Nosnou konstrukcí atiky jsou železobetonové pilířky, ke kterým jsou upevněny atikové 
panely. Jako výplňové obvodové zdivo jsou použity plynosilikátové tvárnice. 

Nové nosné konstrukce nejsou řešeny.  
V obvodovém plášti tl. 250mm bude vyzděn parapet na terase v jižním průčelí budovy, 

výška parapetu 1000 mm od stropní konstrukce po úroveň parapetu.  
V 16. NP budou zazděny otvory po vyústění původní vzduchotechniky do fasády – 

celkem 9ks. 
Zdícím prvkem budou tvárnice z pórobetonu tl. 250 mm (P4-500 250x249x599mm). 
Dále bude nadbetonována část atiky o výšce 180 mm u severní fasády.  
Projektová dokumentace 2. etapy řeší i havarijní stav stávající zděné atiky v 16.NP, 

kterou je nutné staticky zajistit, částečně havarijní stav byl odstraněn v předchozím období, nyní 
bude havarijní stav dořešen. Řešení havarijního stavu je součástí přílohy A.2.1.2 Stavebně 
konstrukční část, výkresu A.2.1.1.19 a níže je uveden cca popis řešení. 
 
Ukotvení atikových panelů 
 Atikové panely budou ke stávajícím železobetonovým sloupkům navíc ukotveny stejným 
způsobem, jako jsou atikové panely ke sloupkům ukotveny na protilehlé straně. 
Ukotvení bude provedeno následujícím způsobem: 

- Ukotvení bude pomocí nerezových šroubů průměru 14 mm, které jsou na koncích 
opatřeny závitem. 

- Kotevní šrouby budou procházet skrz sloup a panel. 
- Na obou stranách kotevních šroubů bude umístěn nerezový kotevní plech tl.8 mm. 
- Plocha pod kotevním plechem bude zabroušena na plochu žb sloupu a očištěna 
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- Vyvrtá se otvor pro kotevní šroub. Vloží se kotevní šroub a okraje se vyplní plastickým 
tmelem, aby nedocházelo k zatékání případné srážkové vody do prostoru mezi šroubem 
a betonem sloupu. Poté se osadí kotevní plechy, u kterých se vytmelí okraje. Na kotevní 
šroub se osadí podložka s bezpečnostní maticí a matice se dotáhnou. 

 Závitové tyče s maticemi by byly žárově pozinkované s tl. povlaku min. 60 µ m. Pevnost 
materiálu 5.8. Kvalita oceli pro kotevní desky je S235.10, pevnost 5.8. Povrchová úprava 
kotevních desek se požaduje žárově pozinkovaná s tl. povlaku min. 60 µm. 
 
Opravy prasklin ve svislém zdivu v 16.NP 
Oprava prasklin a odhalené výztuže 
 Na stěnách ve střešním prostoru jsou prokreslené svislé trhliny, které jsou s největší 
pravděpodobností trhlinami vzniklými objemovými teplotními změnami těchto stěn. S ohledem na 
předchozí jsou tyto trhliny stále aktivní a nestabilizované. Nestabilizované (aktivní) trhliny 
vyvolávané cyklickými objemovými změnami, se vytmelí nízkomodulovým elastomerickým 
tmelem. Následuje reprofilace betonových částí a vyhlazení povrchu. (viz dále). 
 Sanace železobetonových, betonových konstrukcí se skládá ze dvou částí a to sanace 
výztuže a reprofilace tvaru. Sanace výztuže má za úkol antikorozní ochranu výztuže, případně její 
náhradu, reprofilace tvaru znamená nahrazení porušeného konstrukčního betonu a obnovu tvaru 
prvků. Sanace výše uvedených konstrukcí je zaměřena na zamezení koroze a případnou 
náhradu odhalené výztuže dílců a styků, reprofilaci porušených míst dílců a styků, snížení 
teplotního namáhání konstrukcí, zabránění vlivu vnějšího prostředí (srážková voda, C02) 
ochranným nátěrem, zabránění zatékání do styků konstrukcí. Níže popsaný technologický postup 
platí pro celý objekt. 
 
Sanace výztuže 
 V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem korozních zplodin na 
betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny se odstraní a provede se 
nová antikorozní ochrana výztuže. V případě oslabení či porušení nosné betonářské výztuže se 
tato lokálně zesílí či nahradí. Při opravách zkorodované výztuže se narušení betonové vrstvy 
zjišťuje poklepem, hloubka uložení výztuže se může měřit elektromagnetickými měřidly, zjišťuje 
se alkalita betonu fenolftaleinovým testem. Na čerstvě odsekaném betonu se při fenolftaleinovém 
testu zbarví povrch betonu při vyhovující alkalitě do fialova, je-li alkalita betonu nevyhovující, 
beton se při testu nezbarví a takovýto beton již neposkytuje výztuži dostatečnou ochranu. 
 Beton se odstraňuje ručním nářadím, při velkém rozsahu nářadím poháněném 
pneumaticky, elektricky nebo hydraulicky. Je možno též použít stroje, pracující s vysokotlakým 
vodním paprskem, který rozrušuje nevhodný a málo soudržný beton. Viditelná, nebo po osekání 
odhalená výztuž se obnaží na každou stranu ve směru prutu ještě v délce 30 mm do nekorodující 
oblasti.  
 V případě, že přední strana výztužné vložky je zkorodovaná přes polovinu svého povrchu, 
pak se musí výztužné vložky obnažit kolem celého obvodu a beton je nutno vysekat do hloubky 
nejméně 20 mm za zadní stranu betonářské vložky.  
 Sanovaná plocha by měla být dobře ohraničená tak, aby nevznikaly zkosené hrany, 
ztěžující budoucí reprofilacci betonové vrstvy. Obnažené výztužné pruty se dokonale očistí od 
všech zkorodovaných vrstev nejméně do šedého lesku bud' ručně nebo tryskáním pískem, 
pískováním se současně očistí povrch betonu v reprofilovaném místě od cementového kalu, 
lokálních zbytkových míst a otevře se struktura povrchu betonu pro dokonalé přilnutí 
reprofilačních hmot.  
 Z výztuže je zapotřebí odstranit veškerou rez a korozní zplodiny, výztuž je třeba odrezit 
na stupeň Sa 2,5 při použití ochranného nátěru na polyuretanové bázi, případně až na stupeň Sa 
1,5 při nátěru na polymercementové bázi. Nátěry musí být provedeny vzápětí po očištění, 
prodleva znamená snížení účinnosti ochrany. Antikorozní ochrana výztuže musí vytvořit na jejím 
povrchu hutný a celistvý povlak se zvýšenou alkalitou. Musí zabránit přístupu vody a kyslíku k 
povrchu výztuže a nedovolit aby vznikla elektromagnetická koroze. Proto se antikorozní ochrana 
výztuže nanáší tenkým štětcem v dostatečné tloušťce vrstvy a je zapotřebí zajistit dostatečný 
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nátěr i na hůře přístupných místech prutu. Kontroluje se vizuálně celistvost nanesení antikorozní 
ochrany, jestliže je výrobcem předepsána její tloušťka, potom je nutné při kontrole zajistit 
skutečné provedení. Po nanesení nátěru je technologická přestávka nutná k vyschnutí, případně 
vyzrání nátěru, délku přestávky určuje výrobce antikorozní ochrany.   
 Na výše popsané pracovní postupy je možno použít např. výrobky firmy ALSECCO 
(systém Alcret Basic - Alcret 110, Alcret 111) , antikorozním nátěrem je např. Sika Top 110, 
Armatec EpoCem , PCI-Legeran RP/Z, Fibreprime aj. Dále se provede ochrana oceli bud' se 
spojovacím adhezním můstkem (viz reprofilace betonu) nebo bez spojovacího můstku. Např. 
výrobek firmy ALSECCO Alcret all in one je maltová směs, která umožňuje opravu vjednom 
pracovním kroku, bez nutnosti antikorozní ochrany výztuže a adhezního můstku pokud krycí 
vrstva betonu je větší než 10 mm. Výrobek SikaMono Top 610, nebo firmy PCI nevyžaduje 
použití můstku. Např. použití druhé vrstvy materiálu Fibre-prime již slouží jako spojovací 
můstek.Na takto ošetřenou výztuž se provede reprofilace, tj. obnova tvaru betonových prvků.  
 
Reprofilace betonu 
 Reprofilace je obnova tvaru betonových prvků at' už s výztuží nebo bez výztuže.  
 Odstraňování poškozeného betonu bylo popsáno výše v rámci sanace výztuže. Platí 
použití fenolftaleinového testu, tedy beton se odstraňuje až do hloubky, která ještě není zasažena 
karbonatací. Požaduje se, aby podklad pro reprofilaci betonu byl drsný, okraje kolmé. Plocha 
opravovaných míst by se co nejvíce měla blížit čtverci, případně obdélníku nebo lichoběžníku, 
obvod místa co nejkratší.  
 Pro zajištění dokonalého přilnutí reprofilačních hmot se vyžaduje, aby betonový podklad 
byl zbaven cementového kalu a jiných nepevných vrstev, volného nebo porušeného betonu, 
nečistot, separačních hmot, odlupujících se nátěrů a prachu po čištění plochy. Průměrná pevnost 
v tahu povrchových vrstev betonu musí být minimálně 1,5 MPa, přípustná minimální jednotlivá 
hodnota je 1,0 MPa. Tyto hodnoty musí být splněny jak před i po aplikaci reprofilačních malt. Na 
takto ošetřený beton se nejdříve musí vytvořit tak zvaný adhezní můstek.  
 Adhezní můstek má za úkol zajistit spolupůsobení stávajícího betonu s novou reprofilační 
maltou. Adhezní můstek se provádí nátěrem, který zajistí dokonalou penetraci betonu a dále 
obvykle zesiluje pasivaci výztuže. Podmínky aplikace dodává výrobce materiálu pro adhezní 
můstek. Výrobce určuje poměr míchání a konzistenci, teploty vzduchu a požadavky na podklad, 
zejména na jeho vlhkost. Hladina vlhkostí v podkladu může být rozhodující pro soudržnost. Příliš 
suchý podklad může odsát mnoho vody z reprofilačního materiálu, což bude mít za následek jeho 
smršfování. Nadměrná vlhkost podkladu znamená ucpané póry a tím je bráněno proniknutí tekuté 
části neprofilačního materiálu do stávajícího betonu. Za optimální se obvykle požaduje nasycený, 
povrchově suchý stav podkladu. Reprofilační materiál musí obsahovat dostatečné množství 
tekuté malty, pasty či pojiva, k proniknutí do pórů v podkladu a k přikotvení. Struktura pórů musí 
být proto otevřená, nesmí být zaplněna vodou, ucpána prachem nebo kalem. Toto je rozhodující, 
kritické místo opravy, proniknutí do podkladu je kritickým faktorem přídržnosti. Kontrola musí 
začít ještě před započetím reprofilace prohlídkou připraveného povrchu betonu. Adhezní můstky 
nesmí nahrazovat špatnou přípravu povrchu, musí snadno proniknout do pórové struktury a musí 
být kompatibilní jak s podkladem tak s reprofilačním materiálem. 
 Po nanesení adhezního můstku nastoupí vlastní nanesení reprofilačního materiálu a to 
ještě dříve, než materiál adhezního můstku zatvrdne, tedy způsob nanášení „živé do živého“. 
Nestékané reprofilační materiály se používají na svislé plochy a podhledy. Velkou pozornost je 
třeba věnovat těm místům, kde probíhá výztuž, aby za pruty nevznikaly dutiny a aby pruty byly 
obaleny neprofilačním materiálem. Doporučuje se vyplnit místa za výztuží pomocí pěchování. 
Konzistence reprofilačního materiálu by měla být taková, aby v ruce dala formovat do hrudky. Při 
ručním nanášení hladítkem se postupuje po vrstvách a každá vrstva by měla být zdrsněna pro 
lepší soudržnost s další nanášenou vrstvou. Součástí správně provedené reprofilace je i 
ošetřování sanovaných míst. Reprofilované části je nutné stále vlhčit nejméně po dobu jednoho 
týdne. Jedině tak se omezí vznik smršťovacích trhlin, které mohou výsledek zcela znehodnotit.  
 Reprofilační materiály jsou výplňové a na povrchovou úpravu se používají jemné 
reprofilační malty. Nedílnou součástí komplexní technologie sanace betonové konstrukce je 
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konečná povrchová ochrana s vysokou odolností proti vodě, mrazu a agresivním plynům z 
ovzduší, kyselému dešti s vysokým difusním odporem proti průniku oxidu uhličitého a současně s 
vysokou propustností pro vodní páru - sanační ochranný nátěr.  
 Na reprofilaci se použijí vysokopevnostní rychletuhnoucí maltové směsi. Na vyrovnání a 
konečnou úpravu konstrukcí se použijí systémové malty např. Alcret 130 (firma ALSECCO), 
SikaTop 122 SP, PCI-Polycret 20 a PCI-PDlycret 5, Chemore-resin Mortel 03, ombran RB, 
ombran MF 10, FibrePatch, aj.  
 Upozorňuje se na to, že výrobci výše uvedených materiálů nedoporučují jakékoliv 
kombinace systémových ochran z důvodů možné chemické reakce různých výrobků bez jejich 
ověření a proto se doporučuje k sanaci výztuže a reprofilace betonu požít výrobky jen od jednoho 
výrobce. 

 
4.3.2. Příčky 
 Stávající příčky jsou zděné z keramických příčkovek tl. 50mm. V rámci stavebních úprav 
svislých rozvodů dojde k vybourání části příčky/ek v jednotlivých šachtách.  
 Nově budou zaplentovány SDK příčkami skladebné tl. 105mm. 
 Počet rekonstruovaných šachet vnitřních hygienických buněk je v 3-15.NP = 117ks, 
z toho v 15. NP musí dojít vzhledem ke zvětšení otvoru pro vyústění vzduchotechniky nad střešní 
konstrukci k vybourání obou stěn příček a zvětšení tak prostoru šachty celkem o 150mm. Ve 
2.NP je počet rekonstruovaných příček vnitřních šachet 9ks, mají však odlišnou velikost jak 
šachty v následujících podlažích, velikost šachet je vyznačena v půdorysu A.2.1.1.4.. 
 Počet rekonstruovaných příček, ve kterých jsou vedeny dešťové svody ze střechy lodžií, 
ve 2. - 15. NP, je celkem 98ks. Rekonstrukcí těchto příček nesmí být narušena meziokenní 
výplň!!! 
SDK příčky tl. 105mm  
- jednoduše opláštěná příčka, desky protipožární tl. 15mm, tl. nosného profilu 75mm, tl. minerální 
izolace tl. 50mm, požární odolnost EI 60, vzduchová neprůzvučnost Rw=47dB 
 U příček v mokrých provozech budou SDK desky impregnované. 
 V příčkách budou osazeny revizní dvířka pro ZTI – výpis dvířek viz. A.2.1.4.5. ZTI a 
požární revizní dvířka pro VZD v 7.NP viz. A.2.1.1.15 Výpis výrobků. 
 Výkres viz. A.2.1.1.11 a 12; 13 a 14 Detaily instalačních šachet. 
  
 Zazdění otvorů po vyústění rozvodů, které nebudou využity a které se nachází ve 
stávajících příčkách, budou zazděny pěnobetonovými tvárnicemi tl. 50 mm, zvuková 
neprůzvučnost Rw=3,3dB, rozměr 50x390x600 mm, λ = 0,045 W/(m.K). Těmito tvárnicemi bude 
provedeno i zazdění 2*1m vybourané instalační příčky na WC muži a jedné příčky v kuchyňce 
2.NP. Viz. půdorysy A.1.1.4.-5. 
 
 Vyzdění instalačních komor v 16.NP+terasa z pěnobetonových tvárnic P2-500PD, tl. 100 
mm, rozměr 100x249x599 mm, zvuková neprůzvučnost Rw=0,8dB. 
 
 Dešťové svody v hygienických buňkách budou opláštěny SDK konstrukcí o tl.75mm. Tl. 
nosného profilu je 50mm, tl. desek je 12,5mm a tl. minerální izolace je 50mm. V 15. NP bude 
opláštění zvětšeno z důvodu zalomení dešťových svodů pod stropem tohoto podlaží. 
 
4.3.3. Překlady 

Nejsou předmětem řešení.  
 

4.4. Vodorovné konstrukce   
Stávající stropní konstrukce nad 1.NP je tl. 140 mm, nad mezipatrem a instalačním 

patrem je tl. 160 mm. Stropy nad těmito patry jsou monolitické železobetonové deskové. Stropy 
nad 2.NP - 16.NP jsou z železobetonových prefabrikovaných panelů tl. 250 mm.  

Nové stropní konstrukce se neřeší. 
V rámci stavebních úprav svislých rozvodů bude v posledním podlaží (15.NP) zvětšen 



  Vysoké Mýto                                             DPS - A.2.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
4027/10 Rekonstrukce internátu v Hradci Králové, Heyrovského čp. 1213                             strana 8
           

otvor pro vyústění vzduchotechniky. Stávající otvor vnitřních šachet hygienických buněk má 
rozměr 400/550mm, nově vzniklý otvor bude mít rozměr 550/550mm. Vybourání bude provedeno 
v rozmezí dobetonávky stávajícího otvoru – nepředpokládáme zvětšení otvoru ve stropním 
panelu. V severní části objektu dojde k vybourání dvou otvorů 400/400mm opět kvůli vyvedení 
vzduchotechniky nad střechu. Jeden otvor je veden ve stávajícím otvoru, který by měl být 
v součastné době pouze dobetonován, protože v dnešní době není využíván. Na oba tyto otvory 
bude provedena pomocná konstrukce z ocelových prvků ukotvených do stávající stropní 
konstrukce. Odvětrání strojoven výtahu je opět provedeno novými prostupy o velikosti 
3*320/320mm a 1*470/470mm. Tyto otvory budou vytvořeny ve stávající stropní konstrukci (ve 
stropních panelech) a z tohoto důvodu bude opět vytvořena pomocná konstrukce ze dvou 
ocelových prvků ukotvených do stropní konstrukce. Jako nosníky budou použity 2*U220 
doplněné o táhla. Přes všechny tyto pomocné prvky bude přetažena tepelná izolace střešního 
souvrství. Osazení ocelových prvků a názorný řez prostupem je součástí A.2.1.1.16. Půdorysu 
střechy-bourací práce. Detailní popis a vlastní řešení je součástí přílohy dokumentace A.2.1.2. 
Stavebně konstrukční část. 

Prostupy ve svislých instalačních šachtách jsou obetonovány. V rámci rekonstrukce 
svislých rozvodů předpokládáme porušení tohoto obetonování a následně opětovné 
přebetonování jednotlivých nových prostupů. 

Vzhledem ke snížení počtu střešních vpustí, budou stávající nevyužívané vpustě i 
zabetonovány. 
 
4.5. Schodišt ě, výtahy, rampy   
Schodiště  

Stávající konstrukce hlavního schodiště ze železobetonu s teracovými stupni je mezi 
1.NP a 2.NP monolitická železobetonová trojramenná s plnými stupni.  Od 2.NP do 15. NP je 
schodiště jednoramenné z prefabrikovaných dílců.  

Stávající schodiště z 15.NP do 16.NP je jednoramenné z prefabrikovaných dílců 
s povrchovou úpravou z teracových stupňů. 

Stávající konstrukce vedlejšího schodiště ze železobetonu s teracovými stupni je mezi 
1.NP a 2.NP monolitické železobetonové trojramenné s plnými stupni.  Od 2.NP do 16. NP je 
schodiště jednoramenné z prefabrikovaných dílců.  

Nejsou předmětem řešení. 
 
Výtahy: Stávající 4 výtahy, z toho dva samostatné a dva v provedení DUPLEX. 

Nejsou předmětem řešení.  
 
4.6. Konstrukce st řechy   

Střešní konstrukce objektu jsou řešeny jako ploché. Stávající krytina ze souvrství 
z asfaltových pásů a dalších spodních vrstev bude odstraněna až na nosnou stropní konstrukci 
z prefabrikovaných panelů a také budou odstraněny stávající železobetonové odvětrávací 
komory.  
 
Stávající skladby střech (viz. výkres A.2.1.1.16 Půdorys střechy – bourací práce): 
S1 
- NP, 3x ASTPS, nátěr SA IV, A 400 + posyp 
- Cementový potěr 25mm 
- Pěnosklo 50mm 
- Škvárobeton 25-135mm 
- Stropní panel 
 
S2 
- NP, 3x ASTPS, nátěr SA IV, A 400 + posyp 
- Cementový potěr 25mm 
- Pěnosklo 50mm 
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- Škvárobeton 25-135mm 
- Stropní panel 
 
S3 
- Modifikovaný asfaltový pás 
- Polyuretan 50mm 
- Asfaltocementová malta 20mm 
- NP, 3xASTPS, nátěr SA IV, a 400 + posyp 15mm 
- Cementový potěr se sítí 30mm 
- Pěnosilikátové desky P500, 200mm 
- Suchý, jemně prosátý písek ve spádu, 30-90mm (kde je tl. násypu ≥ 80 mm,  
             položit cihly na plocho 
- Stropní konstrukce 
 
S4 – NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ 2. ETAPY 
- NP, 3x ASTPS, nátěr SA IV, A 400 + posyp 
- Cementový potěr 25 mm 
- Pěnosilikátové desky P500, 200mm 
- Suchý, jemně prosátý písek ve spádu, 30-90mm (kde je tl. násypu ≥ 80 mm,  
             položit cihly na plocho 
- Stropní konstrukce 
S5 
- NP, 3xASTPS, nátěr SA IV, a 400 + posyp 15mm 
- Cementový potěr se sítí 25mm 
- Betonová mazanina 50-70mm 
- Stropní konstrukce 
 
 
S6 
- NP, 3xASTPS, nátěr SA IV, a 400 + posyp 15mm 
- Cementový potěr se sítí 25mm 
- Pěnosklo 50mm 
- Cementový potěr 10-30mm 
- Stropní konstrukce 
 

Na obnažené stropní konstrukci budou vyrovnány případné nerovnosti, které se mohou 
objevit po odkrytí střešních souvrství a které nelze v této fázi předpokládat. V rámci rekonstrukce 
svislých rozvodů budou zvětšeny prostupy pro VZD – viz. kapitola Vodorovné konstrukce. 

 Na vyspravený podklad (stropní konstrukci) bude položena parotěsná zábrana a na ni 
položena nová tepelná izolace, ukotvená teleskopickými kotvami (množství a umístění kotev 
stanoví dodavatel systému na základě provedení tahových zkoušek po odkrytí nosné konstrukce) 
do stávající nosné konstrukce. Tepelná izolace se skládá ze spádových klínů z polystyrenu EPS 
70S, ve dvou vrstvách položené desky z EPS 70S, vrchní vrstva z minerální vaty tl. 40mm, 
celková tl. izolace u vtoků min. 260mm (100 mm u střechy strojoven výtahů), dle spádu a 
umístění střechy bude maximální tloušťka izolace až 410 mm. Podél atik bude vložen atikový 
náběhový klín z minerální vaty. Součinitel prostupu tepla střechou je U=0,16W/m2K.  

Nová střešní krytina bude tvořena dvěma modifikovanými asfaltovanými pásy 
připevněnými na tepelnou izolaci (dolní pás kotvený bodově k podkladu a horní pás opatřen 
břidličným ochranným posypem, celoplošně natavený), horní pás bude s odolností proti šíření 
plamene. Modifikované asfaltové pásy vedlejších střech budou vytaženy pod oplechování atiky. U 
hlavní střechy (A) budou pásy vytaženy do výšky min. 120mm a okraje budou oplechovány 
ukončovací lištou-viz. Výpis výrobků A.2.1.1.15. 

Středem hlavní střechy (A) v podélném směru bude proveden obslužný chodník šíře 1 m 
napojený na vstupy na střechu. Chodník bude z betonové dlažby 300/300mm uložené na 



  Vysoké Mýto                                             DPS - A.2.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
4027/10 Rekonstrukce internátu v Hradci Králové, Heyrovského čp. 1213                             strana 10
           

roznášecí terče. Celková plocha obslužného chodníku je 37,00m2. 
Navržené spádování střešní konstrukce je pouze schematické, v rámci výstavby může být 

provedeno na základě zvyklostí dodavatele tepelné izolace. 
 
Schematický detail uložení dlažby: 

 
 
U střechy nad lodžiemi bude vnější okraj střechy opatřen atikovým profilem, který bude 

vyztužen OSB deskami umístěnými pod profilem, kotvené do stávající atiky a dále ztužen 
ocelovými konzolami (konzoly budou opatřeny antikorozním nátěrem). Po celé délce cca 200 mm 
od okraje bude celé souvrství střešní krytiny ještě kotveno k podkladu. 

U střechy nad strojovnami výtahů dojde k navýšení atiky o 170mm. Atika bude tvořena 
opět atikovým profilem z pozinkovaného plechu stejně jako u střechy lodžií. 
Sněhová oblast I., dle ČSN P ENV 1991-2-3 zatížení sn ěhem s o =  0,7 kN/ m 2.  
 
Skladba nového střešního souvrství (S1): 
• asfaltový pás,tl.4,4 mm 
• podkladní asfaltový pás se skleněnou vložkou tl. 4,0 mm 
• střešní tuhé minerálně vláknité desky,tl. 40 mm 
• polystyren EPS 70S , tl. tepelně izolační vrstvy 220-370mm  
• parotěsná zábrana – asfaltový pás,tl. 4,0 mm 
• žb. konstrukce stropu 
 
  - A=   400,0m2 … celková tl. tepelné izolace 260-400 mm 
  - B=2*110,0m2 … celková tl. tepelné izolace 260-385 mm 
  - C=   29,10m2 … celková tl. tepelné izolace 260-380 mm - NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ 2. ETAPY 
  - D=     55,0m2 … celková tl. tepelné izolace 200-350 mm - u atikové vpusti bude tepelná izolace 
                                                                                                snížena na tl. 100mm 
  - E=   74,50m2 … celková tl. tepelné izolace 260-410 mm 
 
Požadavky na nové střešní souvrství: 
Hydroizolace  z asfaltových pásů se nesmí provádět při teplotách nižších než: 
+ 5 °C u modifikovaných pás ů, 
+ 10 °C (p ři skladování pásů ve vytápěné místnosti +5 °C) u oxidovaných pás ů. 
Rovněž se nesmí provádět za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru.  
Podklad  nesmí mít hrubý povrch, je nutné odstranit hrany, ostré výstupky a volné nečistoty 
(kamínky apod.). Podklad musí být dostatečně stabilní, jedná se především o odolnost proti sání 
větru, odolnost proti sesunutí skladby, stabilitu nosné konstrukce a soudržnost jednotlivých 
vrstev. 
Střechy bude provád ět dodavatel, který má patřičná oprávnění a proškolení.  Pokládku nové 
skladby střechy bude provádět odborná firma dle technologických předpisů a montážních návodů 
použitých materiálů. 
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Činnosti před realizací položení nového střešního souvrství: 
Ze stávajících střech budou odstraněny všechny nepotřebné konstrukce. V rámci přípravy 

stavby je nutno prověřit vlastnické vztahy a stav jednotlivých dodatečných konstrukcí a instalací 
na střeše – rozvodů ap. Cílem by mělo být odstranění všech konstrukcí ze střech nebo jejich 
centralizace tak, aby zůstalo co nejméně možností vzniku poruch v nově realizovaných 
konstrukcích. Před pokládkou izolace musí být povrch vyspraven, očištěn (zameten). 
 
Obecné pokyny: 
 Pro kotvení musí být zvolen odpovídající typ hmoždinek dle podkladů výrobce (dle typu 
kotevního materiálu, dle hloubky kotvení atd.). 
 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržet zejména: 
  Dodržení předepsaného způsobu, druhu a počtu kotvení apod. 
  Dodržení kotvení zámečnických a klempířských výrobků do zateplené střechy. 
  Kontrola zateplení střešního pláště, zateplení musí být provedeno na suchý, čistý, vyspravený 
povrch. 

 
Lešení 

Z důvodu nepřístupných stavebních prací ve výšce u střechy lodžií bude po stranách 
objektu vytvořeno zavěšené lešení. 
 
Příklad zavěšeného lešení 

 
Doprava materiálu pro rekonstrukci střechy je navržena jako stavební výtah umístěný na jižní 
straně fasády objektu. 
 
Ostatní práce spjaté s novou konstrukcí střechy: 

Z důvodu navýšení tloušťky skladby střechy bude nutné provést nadbetonování atikového 
zdiva o 180mm v délce 1,8m v prostoru nad schodištěm z 15. do 16.NP, včetně doplnění o nové 
oplechování z pozinkovaného plechu. Pod oplechování bude dotažena hydroizolace (viz. 
A.2.1.1.15. Výpis výrobků)   
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Střešní konstrukce bude zakončena klempířským prvkem - oplechováním, který zůstává 
stávající. V rámci opravy a zateplení střechy dojde k demontáži a zpětné montáži stávajícího 
oplechování na vedlejších střechách, kvůli vytažení hydroizolace pod oplechování, pouze 
v případě špatného stavu oplechování dojde k jeho vyspravení nebo případně k jeho výměně. 

Je třeba osadit nové bodové střešní vpusti. Oproti stávajícímu stavu je navržen nižší 
počet střešních vpustí (nevyužívané střešní vpusti budou zabetonovány). Celkem na střeše nad 
lodžiemi je osazeno 8 vpustí o průměru 100 mm a na hlavní střeše je osazeno 5 střešních vpustí 
o průměru 125 mm. Další vpusť se nachází na střeše (E) nad schodištěm z 15. do 16.NP. Tyto 
vpustě jsou vykázány v příloze dokumentace A.2.1.4. Technika prostředí staveb - ZTI.  

Odvodnění střechy nad strojovnami výtahů je pomocí atikové vpusti. Z důvodu osazení 
vyhřívané atikové vpusti musí dojít v místě vpusti ke snížení tepelné izolace na tl. 100mm. Detail 
osazení atikové vpustě je součástí výkresu střechy (A.2.1.1.7) a schéma atikové vpusti je 
součástí Výpisu výrobků (viz. A.2.1.1.15.). Na atikovou vpusť bude osazen dešťový svod včetně 
jednotlivých kolen, výtokové koleno bude osazeno ve výšce 300mm nad plánovanou novou 
střechou – viz. Výpis výrobků. Na atikový vtok bude napojena natavením hydroizolace 

 
4.7. Klempí řské konstrukce  

Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610 a dle konkrétních požadavků 
výrobce plechu. Jedná se o tyto konstrukce: oplechování nadbetonované atiky střechy, 
oplechování parapetu mříže v 16.NP, atikový profil na zastřešení lodžií a střechy nad strojovnami 
výtahů, ukončovací lišta, dvířka, oplechování prostupů, osazení ventilačních mřížek, apod.  
Materiál: hladký poplastovaný ocelový plech tl. 0,6 mm a 1,4 mm (ukončovací profil atiky lodžie), 
barva tmavě šedá, RAL dle stávajícího stavu. 
 
4.8. Tepelné a zvukové izolace   

Všechny ochlazované konstrukce budou zatepleny podle požadavků ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov.  

Stropy nad 15. NP a 16.NP jsou zatepleny vrstvou izolace z minerální vaty tl. 40mm a 
polystyrenovými deskami, kotvené do podkladu teleskopickými kotvami (množství a umístění 
kotev stanoví dodavatel systému na základě provedení tahových zkoušek po odkrytí nosné 
konstrukce). U vtoků min. 260mm (100 mm u střechy strojoven výtahů), dle spádu a umístění 
střechy max. tloušťka izolace až 410 mm.  

Součinitel prostupu tepla střechou je U=0,16W/m2K. 
Podél atik bude vložen atikový náběhový klín z minerální vaty. 
 

4.9. Hydroizolace - izolace proti vod ě a zemní vlhkosti   
Nové hydroizolace proti zemní vlhkosti nejsou řešeny. 

V hygienických buňkách bude provedena pod keramický obklad hydroizolační stěrka. 
 Střešní krytina bude tvořena dvěma modifikovanými asfaltovanými pásy kotvenými k 
podkladu (dolní pás kotvený bodově k podkladu horní pás opatřen břidličným ochranným 
posypem, celoplošně natavený), horní pás bude s odolností proti šíření plamene. 
 Stávající oplechování atik bude dočasně demontováno. Hydroizolace bude vytažena pod 
oplechování jednotlivých atik vedlejších střech, u hlavní střechy bude hydroizolace vytažena min. 
120mm na stěnu a ukončena ukončovací lištou. U atikových profilů bude izolace přetažena přes 
atikový profil. 

 
4.10. Podhledy    

Podhled ve vestibulu bude demontován a zpětně osazen (z důvodu přístupu k rozvodům 
v instalačním patře) a bude proveden v rozsahu dle výkresové dokumentace. Celková plocha 
demontovaného podhledu činní 125,00m2. Podhled je dle dostupné původní dokumentace 
zhotoven z ocelových prvků, ke kterým je přišroubován dřevěný rošt a povrchová úprava je 
vytvořena dřevěným obložením. V podhledu jsou rozmístěna desková svítidla. 

Instalační rozvody ZTI a VZD (v hygienických buňkách) budou opláštěné SDK 
konstrukcemi, s požární odolností 45 minut, případně impregnované v mokrých provozech. 
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Instalační podhledy v hygienických buňkách budou provedeny s vnitřní světlou výšku 250mm. 
V 15.NP se již podhledy pro ZTI nevyskytují. V podhledem s rozvody pro VZD jsou otvory, které 
jsou součástí A.2.1.4.3 Vzduchotechnika. Podhledy jsou zakresleny v půdorysech a detailech 
šachet. 
 
4.11. Výpln ě otvor ů  

Nejsou součástí řešení. 
 

4.12. Konstrukce záme čnické  
Z důvodu navýšení skladby střešní konstrukce bude v 16.NP nahrazena stávající ocelová 

mříž novou s upravenými rozměry. Z tohoto důvodu bude provedeno vyzdění parapetu 1,0m od 
stropní konstrukce a osazení nové mříže o rozměru 1,8x1,6m – viz. kapitola svislé nosné 
konstrukce.  
            Na střeše budou osazeny nové držáky pro instalování cca 6 ks antén o velikosti 1,2-1,7m 
a jednotlivých hmotnostech cca 70kg – antény a umístění není součástí této projektové 
dokumentace. 

Viz. Výkres A.2.1.1.6. Půdorys 16.NP + terasa. 
 
4.13. Truhlá řské výrobky  

Pod atikové profily z pozinkovaného plechu bude vložena OSB deska přikotvená ke 
stávající atice a ze spod ztužená ocelovými konzolami umístěnými po 0,6m od sebe. Výpis OSB 
desek viz. A.2.1.1.15. Výpis výrobků.   

 
4.14. Podlahy   
 Skladby podlah zůstávají stávající, pouze v rekonstruovaných hygienických buňkách bude 
odstraněna nášlapná vrstva v celé ploše, včetně soklu výšky 150mm a odstraněna konstrukce 
podlahy v rozsahu dle výkresové dokumentace viz. A.2.1.1.13 a 14 Detaily instalačních šachet..  

Po vytvoření napojení jednotlivých rozvodů budou konstrukce dobetonovány, 
vyspárovány a nově bude vytvořena nášlapná vrstva. 

Nové nášlapné vrstvy v sociálních zařízeních) jsou navrženy z keramické dlažby 
uložené do lepícího tmelu (součinitel smykového tření >0,6). Keramické dlažby rozměry a 
barevné provedení přizpůsobit stávajícímu stavu.  
 Dlaždice jsou lepeny cementovým lepidlem na připravený, řádně očištěný, vyzrálý a 
soudržný betonový podklad popř. na vyrovnávací stěrku. Lepidlo musí být rozprostřeno po celé 
ploše podkladu. V mokrých provozech bude použit vodotěsný lepící tmel (včetně vodotěsného 
spárovacího tmelu). 
 Keramická dlažba v hygienických buňkách, kde se bude chodit bosou nohou, bude 
s označením B (úhel skluzu 18°). 

Při odkrývání šachet mimo hygienické buňky bude dbáno maximální opatrnosti, aby 
nedošlo k porušení nášlapných vrstev, kde bude porušena nášlapná vrstva, bude odstraněna a 
nahrazena novou stejného odstínu a typu nášlapné vrstvy. 
 
4.15. Úpravy povrch ů  
4.15.1. Vnit řní úpravy povrch ů 
 Vnitřní omítky zůstanou stávající, pouze budou zapraveny plochy po osazení a 
prostupech instalací apod., stěrkou vyrovnány plochy po odstranění stávajících keramických 
obkladů a následně stěny obloženy obklady novými. Místnosti, v kterých probíhá rozsáhlá 
úprava-hygienické buňky, kde se bourá vždy jedna stěna, budou nově vymalovány. V ostatních 
místnostech budou pouze začištěny místa po stavebních úpravách. 
 Tvárnicové zdivo z pěnobetonových tvarovek - bude provedena tenkovrstvá omítka 
hladká s výztužnou tkaninou (perlinka), s vápeno-cementovým jádrem, štukovaná, plstí hlazená, 
strojní zpracování, resp. ruční zpracování. Ztužení omítky je třeba provést skelnou armovací 
tkaninou s oky 10x10mm. Rohy zdiva budou zpevněny rohovými ochrannými lištami do mokrých 
omítek, průřez 35/35 mm Nové omítky stropů nebudou prováděny, pouze případně opraveny 
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stávající. 
Malby- nové omítky budou opatřeny  2x vápenným pačokem + 2 x nátěrem v barvě bílé 

popř. v barevném odstínu dle návrhu investora. SDK konstrukce budou opatřeny nátěrem na 
sádrokartonové konstrukce.   

Keramické obklady, které byly stavebními úpravami odstraněny, budou provedeny v 
sociálních zařízeních do výšky 2,0 m, případně jen první řádek odstraněný z důvodu bourání 
dlažby výšky 150mm. Rozměry a barevné provedení obkladů budou vybírány zástupcem 
investora a dodavatelem stavby a budou konzultovány s autorským dozorem. Měli by se v co 
největší možné míře shodovat se stávajícím obkladem. 

 
4.15.2. Venkovní úpravy povrch ů 
 V 16.NP  dojde k vyspravení trhlin ve vnějších omítkách na terase a bude vytvořen nový 
fasádní nátěr. Vyspravení svislých ploch je uvedeno v odstavci 4.3.1. Svislé nosné konstrukce . 
Barevné řešení bude projednáno před vlastní realizací. Veškeré prvky umístěné na fasádě, které 
nebudou bránit stavebním úpravám, nebudou demontovány, budou v případě nutnosti 
vyspraveny, natřeny, apod. Jedná se např. o osvětlení, antény, kabelové rozvody, skříně, 
ventilační mříže apod. V rámci přípravy stavby je nutno prověřit vlastnické vztahy a stav 
jednotlivých dodatečných konstrukcí a instalací – rozvodů ap. 
 Venkovní omítka ventilačních šachet v 16.NP na terase je navržena jako tenkovrstvá 
fasádní omítka jemnozrnná, zrnitost 2mm. Barevné řešení bude projednáno před vlastní realizací. 

Součástí dokončovacích prací je zpětné namontování všech prvků, které byly na střešní 
konstrukci demontovány (případně opraveny). Jedná se o oplechování, střešní antény, apod., 
které jsou kotveny do střešní konstrukce. 

Hromosvody – Stávající bleskosvod bude v převážné míře zachován stávající, k 
demontáži a zpětné montáži hromosvodu doplněné případně o nové uchycení dojde při úpravě 
střechy lodžií a střechy strojovny. Nové hromosvody budou provedeny v některé z následujících 
etap. 
 
4.16. Demolice a bourací práce  
- odstranění souvrství střechy až na stropní konstrukci 
- demolice železobetonových nadstřešních konstrukcí vyústění vzduchotechniky 
- demolice ventilačních komor na střeše v jižní části objektu 
- demolice části instalačních příček, včetně keramického obkladu příčky 
- zvětšení otvorů pro vyústění vzduchotechniky na střešní konstrukci 
- vybourání nových otvorů v příčkách pro vyústění vzduchotechniky v jednotlivých podlažích 
- vybourání části podlahové konstrukce v hygienických buňkách z důvodu osazení vpustí  
  a připojovacích potrubí ZTI, vybourání otvoru pro odpadní potrubí ve stropní kci 
- vybourání keramické dlažby v hygienických buňkách včetně soklu cca 150mm 
- demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu ve vestibulu 
- odstranění mříže v 16.NP a nahrazení novou  
- odstranění 5 kusů střešních vpustí, které nebudou využívány 
- odstranění dobetonávky v instalačních šachtách pro osazení svislých rozvodů  
  a zpětné dobetonování 
- odstranění vpusti ve sprchách a nahrazení novými, včetně rozvodů 
- demontáž a montáž záchodových stěn, včetně zkrácení o zvětšenou příčku 
 
4.17. Požárně bezpečnostní řešení  
         – vyňaté části z PBŘ z dokumentace pro stavební povolení  
 
Požadavky na požární bezpe čnost staveb 
- sádrokartonové konstrukce pro instalační šachty budou s požární odolnosti EI 60 DP1  
- instalační SDK podhledy budou mít požární odolnost 45 minut 
- po 22,5m bude proveden požární předěl instalačních šachet, požární předělení musí vykazovat 
požární odolnost alespoň 30minut, musí být z konstrukcí DP1 a prostupy rozvodů v něm musí být 
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požárně utěsněny. Požární klapky budou připraveny pro pozdější napojení na EPS, která není 
součástí této etapy, prozatím budou navrženy jako otevřené.  

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln ě otvor ů 

Pro návrh zateplení, resp. stanovení opatření k uvedení současného stavu do souladu se 
současnými právními předpisy a normativními dokumenty jsou především ustanovení zák. č. 
406/2006 Sb, O hospodaření s energií a ustanovení energetické náročnosti budovy podle vyhl.č. 
148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a související požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná 
ochrana budov (duben 2007).  

Strop nad 15.NP a 16.NP je zateplen vrstvou izolace z minerální vaty tl.40mm a 
polystyrenových desek.  Vrstva tepelné izolace bude mít celkovou tl. min. 260mm u střešních 
vtoků  (100 mm u střechy strojoven výtahů), a max. tl. dle polohy a spádu střechy.  

Součinitel prostupu tepla střechou je U=0,16W/m2K. 

6. Způsob založení objektu, hydrogeologický pr ůzkum  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy spojené s rekonstrukcí vnitřních prostor 
a opravou a zateplení střešního pláště. Inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum 
nebyl prováděn. Pod stávajícím zdivem zůstanou základy nezměněné.  

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí  

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií 
nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla oprava stavby zlepšit 
kvalitu prostředí stávajícího.  
 
7.1. Přehled odpad ů a způsob jejich likvidace  
Odpad vzniklý p ři výstavb ě: 
Směs betonu, cihel, keramiky - kat. odpadu 17 01 01-07 
Asfalt, dehet, výrobky z dehtu - kat. odpadu 07 03 00 
Kovový odpad, kabely - kat. odpadu 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 08 
Sklo - kód odpadu 17 02 02 
Dřevo - kód odpadu 17 02 01 
Zářivky  - kód odpadu 20 01 21 
Plasty - kód odpadu 17 02 03 
Směsné stavební a demoliční odpady - kat. odpadu 17 07 01 
- odpad ze stavebních prací bude v maximální možné míře tříděn již při výstavbě a dle možnosti 
opětovně využity popřípadě recyklován.     
- ostatní odpad vzniklý při výstavbě - likvidace dle druhu a množství případného odpadu, 
předpoklad využití řízené skládky určené investorem popř. zneškodněn oprávněnou firmou 
- za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby -  ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy 
doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních úprav objektu. 
 
Odpad vzniklý p ři provozu stavby: 
Směsný komunální odpad – kat. odpadu 20 03 01 
Odpad získaný odděleným sběrem např. papír, sklo, plasty, hliník, apod. – kat. odpadu 20 01 00 
Odpady obalů – kat. odpadu 15 01 01 
- odpad ze stavebních prací bude v maximální možné míře tříděn již při výstavbě a dle možnosti 
opětovně využity popřípadě recyklovány.     
- ostatní odpad vzniklý při výstavbě-likvidace dle druhu a množství případného odpadu, 
předpoklad využití řízené skládky určené investorem popř. zneškodněn oprávněnou firmou 
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- za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby -  ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy 
doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních úprav objektu. 
 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle zn ění Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
7.2. Ochrana ovzduší  
 Objekt je vytápěn teplovodními rozvody ÚT napojenými na výměníkovou stanici, kam je 
přivedena horkovodní přípojka. Příprava TUV je zajištěna taktéž přes výměníkovou stanici.  
 Tepelně technické požadavky na jednotlivé konstrukce a části stavby budou po 
rekonstrukci plně respektovat požadavky ČSN 73 0540-02 Tepelná ochrana budov. 
 
7.3. Ochrana p řírody a krajiny  
 V místě stavby se na okolních pozemcích nachází vzrostlá zeleň. Zeleň v dosahu 
stavby bude chráněna před možným poškozením vlivem stavební činnosti.  

Plánovaný záměr byl předběžně konzultován s Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje jako s věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
obdrženého doporučení byla požádána Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – krajské středisko 
Hradec Králové o stanovisko k možnému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Vzhledem 
k ročnímu období, kdy bylo o stanovisko požádáno, však nelze ověřit, zda je daný objekt umělým 
stanovištěm zvláště chráněných druhů živočichů. Z tohoto důvodu lze předpokládat uskutečnění 
budoucího ornitologického nebo zoologického průzkumu na daném objektu v klimaticky vhodném 
období. V případě pozitivního výsledku průzkumu budou přijata opatření k eliminaci škodlivého 
zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. K jakékoliv činnosti, která by 
znamenala škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, nebo která by vedla 
k poškození nebo zničení sídla těchto druhů, a to i sídel umělých, je nezbytná výjimka, vydaná 
příslušným orgánem ochrany přírody v samostatném správním řízení. V tomto konkrétním 
případě je příslušným orgánem k povolení výjimky Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Je 
třeba upozornit na to, že na povolení výjimky znamenající prolomení zákazů daných zákonem 
není právní nárok. 

V případě zjištění výskytu chráněných druhů živočichů, chráněných podle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je nutné neprodleně kontaktovat orgány ochrany 
přírody a odborníky v oboru zoologie a postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, v úplném znění vyhlášeném zákonem č. 18/2010 Sb. 
 
7.4 Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 
       Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií 
nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv 
kolize s okolím.  
       Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel 
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 
alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání 
opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních 
právních předpisů. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), 
chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, 
fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například 
extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších 
přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich 
působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 
pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
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osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 
       Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích a ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
 
8. Dopravní řešení 

Plochy pro dopravu v klidu se nacházejí v samotném areálu, v němž se nachází i 
dopravní infrastruktura pro užívání v areálu. Areál je na veřejnou dopravní infrastrukturu napojen 
na komunikaci ulice Akademika Heyrovského a dále pak na ulici Hradeckou.   

9. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  
9.1. Ochrana p řed hlukem  
- Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru 
    Navržené stavební úpravy nemají vliv na změnu stávajících hlukových poměrů v okolí objektu. 
V objektu nedochází ke změně provozu ani k instalaci nových technologií, které by měly dopad 
na úroveň hladiny akustického tlaku v okolí objektu. 
   Provoz objektu musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č.148/2006 sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 
    Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající 
vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny 
akustického tlaku A - L Aeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době. 
- Hluk ze stavební činnosti 
Dle nařízení vlády č.148/2006 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb 
v době od 7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro 
předpokládanou délku trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 
V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt pro provedení stavby 
předpokládá striktní dodržení vymezené pracovní doby (7-19hod) jako i použití obvyklých 
stavebních mechanizmů, u kterých nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 
 
9.2 Protiradonová opat ření  

Pro stavební úpravy se předpokládá použití materiálů, vyhovujících podmínkám vyhl. MZ 
ČR (zdivo, podlahové vrstvy, apod.).  

Stavební úpravy nevyžadují další protiradonová opatření. 

10. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  
Obecné technické požadavky na výstavbu stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 

ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a dále vyhlášky č. 
501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Tyto vyhlášky platí i pro tuto PD. Ustanovení výše uvedených vyhlášek jsou v projektové 
dokumentaci dodržena. 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 
dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je 
nutno předem projednat s projektantem. 

Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu ob jektu, b ěhem stavebních 
prací nesmí být ohrožen provoz objektu, jakkoliv oh roženy osoby pobývající a pracující 
v budov ě. Prostory pro provád ění stavebních prací budou minimalizovány a budou 
probíhat pouze na ur čených prostorech pro danou etapu rekonstrukce. Budo u přijata 
maximální opat ření, aby nedocházelo k ohrožení osob, hygienických limit ů a životního 



  Vysoké Mýto                                             DPS - A.2.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
4027/10 Rekonstrukce internátu v Hradci Králové, Heyrovského čp. 1213                             strana 18
           

prost ředí. Před zahájením stavebních prací na dané etap ě a daných pracích bude p ředem 
projednáno s uživatelem, za jakých podmínek budou m oci dané práce probíhat.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za 
splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. Za změny 
prováděné bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 

Při provádění stavebních úprav musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a 
znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění v místě mezi již obývanými obytnými 
objekty. Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě 
nových poznatků, zjištěných během provádění stavebních úprav. 
Upozorn ění  

Před zahájením stavebních prací investor zajistí vytyčení všech podzemních vedení a 
zabezpečí jejich ochranu před poškozením. 

 

Ve Vysokém Mýtě 03/2011                                               Vypracoval: Truhlářová, DiS.  


