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1. Uéel objektu - zakladni Gdaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz,

zddvodn éni stavby

Predmétem projektu 2. etapy je oprava (vyména) svislych rozvod( a oprava a zatepleni
stfechy budovy internatu.

Budova internatu se nachazi v univerzitnim kampusu v ulici akademika Heyrovského
(budova €. 001 €.p. 1213) v Hradci Kralové, ma 16. NP, mezi 1.NP a 2.NP je navic mezipatro a
instalacni patro. Objekt byl postaven v roce 1974. Na stfeSe vySkové budovy (16. NP) je cca
3,5m vysoka atika uchycena do Zelezobetonovych sloupkd.

Stavebnimi Upravami v objektu nedochazi ke zméné ucelu uzivani budovy — ubytovani a
administrativa.

Pozor na jizni fasadé u jihozapadniho rohu, cca 0,5 m nad zemi, se nachazi nivela éni
bod Ead-19.2, nesmi byt béhem stavebnich Uprav porusen.

2. Zasady architektonického, funk €niho a dispozi €niho FeSeni, bezbariérovy
vstup do objektu a moznost uzivani osobami s omezen  ou schopnosti pohybu a
orientace.

Projektova dokumentace 2. etapy je provedena podle zadani. Provadéné stavebni prace
nebudou mit zasadni vliv na architektonicky vzhled objektu. Prace se budou tykat opravy a
zatepleni stfeSni konstrukce objektu a stavebnich Gprav svislych rozvodu v Sachtach uvnitf
objektu.

Po dokonc&eni stavebnich praci, kde vnéjSi plochy budou slouZit pro rozvinuti stavenisteé,
budou plochy uvedeny do pdvodniho stavu.

Stavajici stav:
Objekt je kombinaci Zelezobetonovych prefabrikovanych prvkd a monolitického

Zelezobetonu. Zalozeni objektu dle dostupné plvodni dokumentace se predpoklada na pilotach.
Konstrukéni systém je pficny, v 1.NP jsou monolitické sloupy a konzoly, které vytvareji zaklad pro
pficny systém. Vykonzolovani vynasi predevsim lodZie v podlaZzich nasledujicich. PFfi¢né nosné
zdi jsou prefabrikované, v misté styku se stfedni chodbou monoliticka rAmova konstrukce. Objekt
je ztuzen podélné v mistech chodby dvéma zdmi z prefabrikatd vetknutych do Zelezobetonovych
ramud v misté styku s pFficnym nosnym systémem. Jako vyplhové obvodové zdivo je pouzit
plynosilikat. Stropy jsou po 2. NP monolitické Zelezobetonové, od 2.NP jsou z prefabrikovanych
prvka. Stfecha je ploch& s vnitfnimi vtoky. Stavajici fasady objektu jsou pavodniho panelového
vzhledu, s obkladem soklt a stény po 2.NP keramickymi pasky. Fasady budovy jsou hladké bez
Clenitosti. Objekt byl projektovan v roce 1968 a dostavén v roce 1974.

Budova byla vZdy vyuZivana jako vojenska ubytovna — internéat, v nékterych podlaZzich je
administrativa, v 2.NP je posadkova oSetfovna. Tento objekt pfimo navazuje chodbami na
spoleCenskou ¢&ast (kinosal, klubovna) a stravovaci €ast (jidelna, kuchyn), které jsou dale
chodbou propojeny s télocviénou. V pfizemi je vstupni hala — vestibul s hlavnim vstupem ze
zapadu a vedlejSim vstupem od vychodu, KIS, mala vratnice, pfistup k vytahim a schodistim,
dale pak nékolik sklad. V objektu jsou dvé dvouramenna schodisté, hlavni v severni ¢asti a
nouzové na jizni. Svisl4d komunikace je zajiSténa pomoci Ctyf vytahd, dva samostatné a dva
v provedeni DUPLEX. V 2.NP je posadkova o3etfovna, pokoje pacientd, sklad POS. Ve 3. a 4.
NP jsou kancelafské prostory véetné zadzemi. V5. - 6. je ubytovani studentl, v7. — 9.
administrativa, v 10. — 15. ubytovani studentl a v 16. NP jsou strojovny vytah( a pfistupy na
stfechu, ktera v minulosti slouZzila jako terasa pro rekreaci ubytovanych. Jsou zde i betonova
lehatka pro opalovani.

Novy stav:
Stavebni Upravy objektu ve 2. etapé budou spocivat v opravé a zatepleni plasté stfechy

kombinaci mineralni vaty a polystyrenovych desek a dale dojde k opravé (vyméne) svislych
rozvodl v Sachtach jednotlivych podlazich, které Gsti nad stfechu. Projektova dokumentace 2.
etapy feSi i havarijni stav stavajici zdéné atiky v 16.NP, kterou je nutné staticky zajistit, Caste¢né
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havarijni stav byl odstranén v pfedchozim obdobi, nyni bude havarijni stav dofeSen.
Dispozi¢ni feSeni objektu se nemeéni.

3. Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, orientace, osv étleni a
oslun éni.

Ke zméné kapacity, uZitkové plochy, orientace ¢i osvétleni v rdmci stavebnich Gprav
nedojde.
Zastav éna plocha ¢4asti objektu internatu 834,70 m?
Obestav ény prostor &asti objektu internatu &inf celkem: 38 082,80 m®

Budova je obdélnikového tvaru s hlavni osou orientovanou sever-jih a vedlejSi osou
vychod-zépad. Hlavni vstup do objektu je ze zapadni strany, ze severu je feSeny objekt napojen
na navazujici objekty komplexu.

4. Technické a konstruk €ni feSeni objektu
4.1 Priprava Uzemi

Rekonstruovany objekt je soucédst komplexu budov vzajemné propojenych. Pfed
zapocetim bouracich a stavebnich praci na objektu je tfeba jasné vymezit stavenisté, aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Zemni prace v rdmci 2. etapy nebudou provadény.

4.2. Vykopy a zékladové konstrukce:
Nejsou pfedmétem feseni.

4.3. Svislé konstrukce
4.3.1. Svislé nosné konstrukce

Konstrukéni systém je Zelezobetonovy pficny s dvéma podélnymi Zelezobetonovymi
ztuZujicimi sténami v prostoru chodby. Po 2.NP jsou stavajici nosné konstrukce z monolitického
Zelezobetonu, v prostoru vstupni haly uZita ramova kce z monolitickych ZB sloup(. Od 2.NP po
15.NP jsou stavajici nosné konstrukce z monolitickych Zelezobetonovych sloupt a
prefabrikovanych ZB panel(. V 16.NP jsou pouZity jako nosné zdivo plynosilikaty.

Nosnou konstrukci atiky jsou Zelezobetonové pilitky, ke kterym jsou upevnény atikové
panely. Jako vyplhové obvodové zdivo jsou pouZity plynosilikatové tvarnice.

Nové nosné konstrukce nejsou feseny.

V obvodovém plasti tl. 250mm bude vyzdén parapet na terase v jiznim praceli budovy,
vySka parapetu 1000 mm od stropni konstrukce po Uroven parapetu.

V 16. NP budou zazdény otvory po vyusténi puvodni vzduchotechniky do fasady —
celkem 9ks.

Zdicim prvkem budou tvarnice z pérobetonu tl. 250 mm (P4-500 250x249x599mm).

Dale bude nadbetonovana ¢ast atiky o vySce 180 mm u severni fasady.

Projektova dokumentace 2. etapy feSi i havarijni stav stavajici zdéné atiky v 16.NP,
kterou je nutné staticky zajistit, Castec¢né havarijni stav byl odstranén v pfedchozim obdobi, nyni
bude havarijni stav dofeSen. Re$eni havarijniho stavu je soudasti pfilohy A.2.1.2 Stavebné

konstruk&ni ¢ast, vykresu A.2.1.1.19 a niZe je uveden cca popis feSeni.

Ukotveni atikovych panell
Atikové panely budou ke stavajicim Zelezobetonovym sloupkdm navic ukotveny stejnym
zplGsobem, jako jsou atikové panely ke sloupkim ukotveny na protilehlé strané.
Ukotveni bude provedeno nasledujicim zplsobem:
- Ukotveni bude pomoci nerezovych Sroubl prdmeéru 14 mm, které jsou na koncich
opatfeny zavitem.
- Kotevni Srouby budou prochazet skrz sloup a panel.
- Na obou stranach kotevnich Sroubl bude umistén nerezovy kotevni plech tl.8 mm.
- Plocha pod kotevnim plechem bude zabrouSena na plochu Zb sloupu a ocisténa
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- Vyvrt4 se otvor pro kotevni Sroub. VIoZi se kotevni Sroub a okraje se vyplni plastickym
tmelem, aby nedochazelo k zatékani pfipadné srazkové vody do prostoru mezi Sroubem
a betonem sloupu. Poté se osadi kotevni plechy, u kterych se vytmeli okraje. Na kotevni
Sroub se osadi podloZka s bezpecnostni matici a matice se dotahnou.
Zavitoveé tyCe s maticemi by byly Zarové pozinkované s tl. povlaku min. 60 p m. Pevnost
materidlu 5.8. Kvalita oceli pro kotevni desky je S235.10, pevnost 5.8. Povrchova Uprava
kotevnich desek se poZaduje Zarové pozinkovana s tl. povlaku min. 60 pm.

Opravy prasklin ve svislém zdivu v 16.NP
Oprava prasklin a odhalené vyztuze

Na sténach ve stfeSnim prostoru jsou prokreslené svislé trhliny, které jsou s nejvétsi
pravdépodobnosti trhlinami vzniklymi objemovymi teplotnimi zmé&nami téchto stén. S ohledem na
predchozi jsou tyto trhliny stale aktivni a nestabilizované. Nestabilizované (aktivni) trhliny
vyvolavané cyklickymi objemovymi zmeénami, se vytmeli nizkomodulovym elastomerickym
tmelem. Nasleduje reprofilace betonovych €asti a vyhlazeni povrchu. (viz dale).

Sanace Zelezobetonovych, betonovych konstrukci se sklada ze dvou Casti a to sanace
vyztuZe a reprofilace tvaru. Sanace vyztuZze ma za ukol antikorozni ochranu vyztuze, pfipadné jeji
nahradu, reprofilace tvaru znamena nahrazeni poruSeného konstrukéniho betonu a obnovu tvaru
prvkd. Sanace vySe uvedenych konstrukci je zaméfena na zamezeni koroze a pfipadnou
nadhradu odhalené vyztuze dilcd a stykd, reprofilaci porusenych mist dilci a stykd, snizeni
teplotniho namahani konstrukci, zabranéni vlivu vnéjSiho prostiedi (sraZzkova voda, C02)
ochrannym natérem, zabranéni zatékani do stykd konstrukci. Nize popsany technologicky postup
plati pro cely objekt.

Sanace vyztuze

V mistech, kde k poruseni povrchovych vrstev betonu doSlo tlakem koroznich zplodin na
betonarské vyztuZi, se b&éhem sanace vyztuz obnaZzi, korozni zplodiny se odstrani a provede se
nova antikorozni ochrana vyztuze. V pfipadé oslabeni &i poruSeni nosné betonarské vyztuze se
tato lokalné zesili ¢i nahradi. Pfi opravach zkorodované vyztuze se naruseni betonové vrstvy
zjistuje poklepem, hloubka uloZeni vyztuze se mize méfit elektromagnetickymi méfidly, zjiStuje
se alkalita betonu fenolftaleinovym testem. Na erstvé odsekaném betonu se pfi fenolftaleinovém
testu zbarvi povrch betonu pfi vyhovujici alkalité do fialova, je-li alkalita betonu nevyhovujici,
beton se pfi testu nezbarvi a takovyto beton jiz neposkytuje vyztuzi dostate¢nou ochranu.

Beton se odstrafuje ruénim nafadim, pfi velkém rozsahu nafadim pohanéném
pneumaticky, elektricky nebo hydraulicky. Je mozno téz pouzit stroje, pracujici s vysokotlakym
vodnim paprskem, ktery rozruSuje nevhodny a malo soudrzny beton. Viditelna, nebo po osekani
odhalend vyztuZ se obnazi na kaZzdou stranu ve sméru prutu jesté v délce 30 mm do nekorodujici
oblasti.

V pfipadé, Ze pfedni strana vyztuzné vlozky je zkorodovana pres polovinu svého povrchu,
pak se musi vyztuzné vlozky obnaZzit kolem celého obvodu a beton je nutno vysekat do hloubky
nejméné 20 mm za zadni stranu betonarské viozky.

Sanovana plocha by méla byt dobfe ohrani¢ena tak, aby nevznikaly zkosené hrany,
ztéZujici budouci reprofilacci betonové vrstvy. ObnaZené vyztuzné pruty se dokonale ocisti od
vSech zkorodovanych vrstev nejméné do Sedého lesku bud' ruéné nebo tryskanim piskem,
piskovanim se souc€asné o isti povrch betonu v reprofilovaném misté od cementového kalu,
lokalnich zbytkovych mist a otevie se struktura povrchu betonu pro dokonalé pfilnuti
reprofilac¢nich hmot.

Z vyztuze je zapotfebi odstranit veSkerou rez a korozni zplodiny, vyztuz je tfeba odrezit
na stupen Sa 2,5 pfi pouZziti ochranného natéru na polyuretanové bazi, pfipadné az na stupen Sa
1,5 pfi natéru na polymercementové bazi. Natéry musi byt provedeny vzapéti po ocisténi,
prodleva znamena sniZeni u€innosti ochrany. Antikorozni ochrana vyztuze musi vytvofit na jejim
povrchu hutny a celistvy povilak se zvySenou alkalitou. Musi zabranit pfistupu vody a kysliku k
povrchu vyztuze a nedovolit aby vznikla elektromagnetick& koroze. Proto se antikorozni ochrana
vyztuZze nanaSi tenkym Stétcem v dostatecné tloustce vrstvy a je zapotfebi zajistit dostateCny
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natér i na hlfe pfistupnych mistech prutu. Kontroluje se vizualné celistvost naneseni antikorozni
ochrany, jestlize je vyrobcem predepséana jeji tlouStka, potom je nutné pfi kontrole zajistit
skute¢né provedeni. Po naneseni natéru je technologicka prestavka nutna k vyschnuti, pfipadné
vyzrani natéru, délku prestavky uréuje vyrobce antikorozni ochrany.

Na vySe popsané pracovni postupy je mozZno pouZzit napf. vyrobky firmy ALSECCO
(systém Alcret Basic - Alcret 110, Alcret 111) , antikoroznim natérem je napf. Sika Top 110,
Armatec EpoCem , PCl-Legeran RP/Z, Fibreprime aj. Dale se provede ochrana oceli bud' se
spojovacim adheznim mustkem (viz reprofilace betonu) nebo bez spojovaciho muistku. Napf.
vyrobek firmy ALSECCO Alcret all in one je maltovd smeés, ktera umozrfiuje opravu vjednom
pracovnim kroku, bez nutnosti antikorozni ochrany vyztuze a adhezniho mastku pokud kryci
vrstva betonu je vétsi nez 10 mm. Vyrobek SikaMono Top 610, nebo firmy PCI nevyZzaduje
pouziti mustku. Napf. pouziti druhé vrstvy materidlu Fibre-prime jiz slouzi jako spojovaci
mustek.Na takto oSetfenou vyztuz se provede reprofilace, tj. obnova tvaru betonovych prvku.

Reprofilace betonu

Reprofilace je obnova tvaru betonovych prvkd at' uz s vyztuzi nebo bez vyztuze.

Odstraniovani poSkozeného betonu bylo popsano vySe v rdmci sanace vyztuze. Plati
pouziti fenolftaleinového testu, tedy beton se odstrafiuje az do hloubky, ktera jesté neni zasazena
karbonataci. PoZaduje se, aby podklad pro reprofilaci betonu byl drsny, okraje kolmé. Plocha
opravovanych mist by se co nejvice méla blizit ¢tverci, pfipadné obdélniku nebo lichobézniku,
obvod mista co nejkratsi.

Pro zajisténi dokonalého pfilnuti reprofilacnich hmot se vyZaduje, aby betonovy podklad
byl zbaven cementového kalu a jinych nepevnych vrstev, volného nebo poruSeného betonu,
necistot, separacnich hmot, odlupujicich se natéril a prachu po ¢isténi plochy. Pramérné pevnost
v tahu povrchovych vrstev betonu musi byt minimalné 1,5 MPa, pfipustna minimalni jednotliva
hodnota je 1,0 MPa. Tyto hodnoty musi byt spinény jak pfed i po aplikaci reprofilacnich malt. Na
takto oSetfeny beton se nejdfive musi vytvofit tak zvany adhezni mastek.

Adhezni mastek ma za Ukol zajistit spoluplsobeni stavajiciho betonu s novou reprofilacni
maltou. Adhezni mastek se provadi natérem, ktery zajisti dokonalou penetraci betonu a dale
obvykle zesiluje pasivaci vyztuze. Podminky aplikace dodava vyrobce materialu pro adhezni
mustek. Vyrobce uréuje pomér michani a konzistenci, teploty vzduchu a pozadavky na podklad,
zejména na jeho vihkost. Hladina vlhkosti v podkladu maze byt rozhodujici pro soudrznost. PFilis
suchy podklad muze odsat mnoho vody z reprofilaéniho materialu, coz bude mit za nasledek jeho
smrsfovani. Nadmeérna vlihkost podkladu znamena ucpané péry a tim je branéno proniknuti tekuté
¢asti neprofilacniho materialu do stavajiciho betonu. Za optimalni se obvykle poZaduje nasyceny,
povrchové suchy stav podkladu. Reprofilaéni material musi obsahovat dostate¢né mnoZstvi
tekuté malty, pasty €i pojiva, k proniknuti do pord v podkladu a k pfikotveni. Struktura pérd musi
byt proto oteviena, nesmi byt zaplnéna vodou, ucpana prachem nebo kalem. Toto je rozhodujici,
kritické misto opravy, proniknuti do podkladu je kritickym faktorem pfidrZznosti. Kontrola musi
zacit jeSté pred zapocetim reprofilace prohlidkou pfipraveného povrchu betonu. Adhezni mustky
nesmi nahrazovat Spatnou pfipravu povrchu, musi snadno proniknout do pérové struktury a musi
byt kompatibilni jak s podkladem tak s reprofilaénim materidlem.

Po naneseni adhezniho mistku nastoupi viastni naneseni reprofilaéniho materialu a to
jesté dfive, nez materiadl adhezniho mustku zatvrdne, tedy zpusob nanaseni ,zivé do Zivého".
Nestékané reprofilaéni materialy se pouZivaji na svislé plochy a podhledy. Velkou pozornost je
tfeba vénovat tém mistim, kde probiha vyztuz, aby za pruty nevznikaly dutiny a aby pruty byly
obaleny neprofilacnim materialem. Doporucuje se vyplnit mista za vyztuzi pomoci péchovani.
Konzistence reprofilaéniho materialu by méla byt takova, aby v ruce dala formovat do hrudky. Pfi
ruénim nanéseni hladitkem se postupuje po vrstvach a kazda vrstva by méla byt zdrsnéna pro
lepSi soudrznost s dalSi nanaSenou vrstvou. Soucasti sprdvné provedené reprofilace je i
oSetfovani sanovanych mist. Reprofilované ¢asti je nutné stale vih¢it nejméné po dobu jednoho
tydne. Jediné tak se omezi vznik smrstovacich trhlin, které mohou vysledek zcela znehodnotit.

Reprofilaéni materialy jsou vypliové a na povrchovou Upravu se pouZivaji jemné
reprofilaéni malty. Nedilnou soucasti komplexni technologie sanace betonové konstrukce je
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kone¢na povrchova ochrana s vysokou odolnosti proti vodé, mrazu a agresivnim plynim z
ovzdusi, kyselému desti s vysokym difusnim odporem proti prdniku oxidu uhli¢itého a soucasné s
vysokou propustnosti pro vodni paru - sana¢ni ochranny natér.

Na reprofilaci se pouZiji vysokopevnostni rychletuhnouci maltové smési. Na vyrovnani a
konecnou Upravu konstrukci se pouziji systémové malty napf. Alcret 130 (firma ALSECCO),
SikaTop 122 SP, PCI-Polycret 20 a PCI-PDlycret 5, Chemore-resin Mortel 03, ombran RB,
ombran MF 10, FibrePatch, aj.

Upozoriuje se na to, Ze vyrobci vySe uvedenych materiall nedoporucuji jakékoliv
kombinace systémovych ochran z divodd mozné chemické reakce rliznych vyrobkd bez jejich
ovéfeni a proto se doporucuje k sanaci vyztuze a reprofilace betonu poZzit vyrobky jen od jednoho
vyrobce.

4.3.2. Pricky

Stavajici pficky jsou zdéné z keramickych pfickovek tl. 50mm. V rdmci stavebnich Uprav
svislych rozvodu dojde k vybourani ¢asti pficky/ek v jednotlivych Sachtach.

Noveé budou zaplentovany SDK pfickami skladebné tl. 105mm.

Pocet rekonstruovanych Sachet vnitfnich hygienickych bunék je v 3-15.NP = 117ks,

z toho v 15. NP musi dojit vzhledem ke zvétSeni otvoru pro vyusténi vzduchotechniky nad stfesSni
konstrukci k vybourani obou stén pfi¢ek a zvétSeni tak prostoru Sachty celkem o 150mm. Ve
2.NP je pocet rekonstruovanych pficek vnitfnich Sachet 9ks, maji vSak odliSnou velikost jak
Sachty v nasledujicich podlaZich, velikost Sachet je vyznacena v padorysu A.2.1.1.4..

Pocet rekonstruovanych pficek, ve kterych jsou vedeny destoveé svody ze stfechy lodzii;
ve 2. - 15. NP, je celkem 98ks. Rekonstrukci téchto pficek nesmi byt narusena meziokenni
vypln!!

SDK pficky tl. 105mm
- jednodus8e oplasténé pricka, desky protipozarni tl. 15mm, tl. nosného profilu 75mm, tl. mineralni
izolace tl. 50mm, pozarni odolnost El 60, vzduchova neprizvuénost Rw=47dB

U pficek v mokrych provozech budou SDK desky impregnované.

V pfi¢kach budou osazeny revizni dvirka pro ZTI — vypis dvifek viz. A.2.1.4.5. ZTl a
pozarni revizni dvitka pro VZD v 7.NP viz. A.2.1.1.15 Vypis vyrobkd.

Vykres viz. A.2.1.1.11 a 12; 13 a 14 Detaily instala¢nich Sachet.

Zazdéni otvorl po vyisténi rozvod(, které nebudou vyuzity a které se nachazi ve
stavajicich prickach, budou zazdény pénobetonovymi tvarnicemi tl. 50 mm, zvukova
neprizvuénost Rw=3,3dB, rozmér 50x390x600 mm, A = 0,045 W/(m.K). Témito tvarnicemi bude
provedeno i zazdéni 2*1m vybourané instalacni pficky na WC muZzi a jedné pfi¢ky v kuchyrice
2.NP. Viz. pudorysy A.1.1.4.-5.

Vyzdéni instalaénich komor v 16.NP+terasa z pénobetonovych tvarnic P2-500PD, tl. 100
mm, rozmér 100x249x599 mm, zvukova neprizvuénost Rw=0,8dB.

Destové svody v hygienickych bufkéach budou oplastény SDK konstrukci o tl.75mm. TI.
nosného profilu je 50mm, tl. desek je 12,5mm a tl. mineralni izolace je 50mm. V 15. NP bude
oplasténi zvétseno z divodu zalomeni deStovych svodl pod stropem tohoto podlazi.

4.3.3. Pieklady
Nejsou pfedmétem feSeni.

4.4. Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce nad 1.NP je tl. 140 mm, nad mezipatrem a instalacnim
patrem je tl. 160 mm. Stropy had témito patry jsou monolitické Zelezobetonové deskové. Stropy
nad 2.NP - 16.NP jsou z Zelezobetonovych prefabrikovanych paneld tl. 250 mm.

Nové stropni konstrukce se nefesi.

V ramci stavebnich Gprav svislych rozvod( bude v poslednim podlazi (15.NP) zvétSen
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otvor pro vyuasténi vzduchotechniky. Stavajici otvor vnitfnich Sachet hygienickych bunék ma
rozmér 400/550mm, nové vznikly otvor bude mit rozmér 550/550mm. Vybourani bude provedeno
v rozmezi dobetonavky stavajiciho otvoru — nepfedpokladame zvétSeni otvoru ve stropnim
panelu. V severni ¢asti objektu dojde k vybourani dvou otvor( 400/400mm opét kvili vyvedeni
vzduchotechniky nad stfechu. Jeden otvor je veden ve stavajicim otvoru, ktery by mél byt

v soucastné dobé pouze dobetonovan, protoZe v dnesni dobé neni vyuzivan. Na oba tyto otvory
bude provedena pomocna konstrukce z ocelovych prvkl ukotvenych do stavajici stropni
konstrukce. Odvétrani strojoven vytahu je opét provedeno novymi prostupy o velikosti
3*320/320mm a 1*470/470mm. Tyto otvory budou vytvoreny ve stavajici stropni konstrukci (ve
stropnich panelech) a z tohoto ddvodu bude opét vytvofena pomocna konstrukce ze dvou
ocelovych prvku ukotvenych do stropni konstrukce. Jako nosniky budou pouzity 2*U220
doplnéné o tahla. Pfes vSechny tyto pomocné prvky bude pretaZzena tepelna izolace stfeSniho
souvrstvi. Osazeni ocelovych prvkd a nazorny fez prostupem je souc¢asti A.2.1.1.16. Pidorysu
stfechy-bouraci prace. Detailni popis a vlastni feSeni je sou€asti pfilohy dokumentace A.2.1.2.
Stavebné konstrukéni ¢ast.

Prostupy ve svislych instalacnich Sachtach jsou obetonovany. V ramci rekonstrukce
svislych rozvodd predpokladame porusSeni tohoto obetonovani a nasledné opétovné
prebetonovani jednotlivych novych prostupa.

Vzhledem ke sniZeni poctu stfeSnich vpusti, budou stavajici nevyuZivané vpuste i
zabetonovany.

4.5. Schodist &, vytahy, rampy
Schodisté

Stavajici konstrukce hlavniho schodisté ze Zelezobetonu s teracovymi stupni je mezi
1.NP a 2.NP monoliticka Zelezobetonova trojramenna s plnymi stupni. Od 2.NP do 15. NP je
schodisté jednoramenné z prefabrikovanych dilct.

Stavajici schodisté z 15.NP do 16.NP je jednoramenné z prefabrikovanych dilct
s povrchovou Upravou z teracovych stupnd.

Stavajici konstrukce vedlejSiho schodisté ze Zelezobetonu s teracovymi stupni je mezi
1.NP a 2.NP monolitické Zelezobetonové trojramenné s plnymi stupni. Od 2.NP do 16. NP je
schodisté jednoramenné z prefabrikovanych dilc.

Nejsou pfedmétem feSeni.

Vytahy: Stavajici 4 vytahy, z toho dva samostatné a dva v provedeni DUPLEX.
Nejsou pfedmétem feSeni.

4.6. Konstrukce st fechy

StfeSni konstrukce objektu jsou feSeny jako ploché. Stavajici krytina ze souvrstvi
z asfaltovych pasl a dalSich spodnich vrstev bude odstranéna az na nosnou stropni konstrukci
z prefabrikovanych paneld a také budou odstranény stavajici Zelezobetonové odvétravaci
komory.

Stavajici skladby stfech (viz. vykres A.2.1.1.16 PUdorys stfechy — bouraci prace):
S1

- NP, 3x ASTPS, natér SA IV, A 400 + posyp

- Cementovy potér 25mm

- Pénosklo 50mm

- Skvarobeton 25-135mm

- Stropni panel

- NP, 3x ASTPS, natér SA IV, A 400 + posyp
- Cementovy potér 25mm
- Pénosklo 50mm
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- Skvarobeton 25-135mm
- Stropni panel

- Modifikovany asfaltovy pas

- Polyuretan 50mm

- Asfaltocementova malta 20mm

- NP, 3XASTPS, natér SA IV, a 400 + posyp 15mm

- Cementovy potér se siti 30mm

- Pénosilikatové desky P500, 200mm

- Suchy, jemné prosaty pisek ve spadu, 30-90mm (kde je tl. nasypu = 80 mm,
poloZit cihly na plocho

- Stropni konstrukce

S4 — NENi SOUCASTI RESENI 2. ETAPY

- NP, 3x ASTPS, natér SA IV, A 400 + posyp

- Cementovy potér 25 mm

- Pénosilikatové desky P500, 200mm

- Suchy, jemné prosaty pisek ve spadu, 30-90mm (kde je tl. nasypu = 80 mm,
poloZit cihly na plocho

- Stropni konstrukce

S5

- NP, 3XASTPS, natér SA IV, a 400 + posyp 15mm
- Cementovy potér se siti 25mm

- Betonova mazanina 50-70mm

- Stropni konstrukce

S6

- NP, 3XASTPS, natér SA IV, a 400 + posyp 15mm
- Cementovy potér se siti 25mm

- Pénosklo 50mm

- Cementovy potér 10-30mm

- Stropni konstrukce

Na obnazené stropni konstrukci budou vyrovnany pripadné nerovnosti, které se mohou
objevit po odkryti stfeSnich souvrstvi a které nelze v této fazi pfedpokladat. V ramci rekonstrukce
svislych rozvodu budou zvétSeny prostupy pro VZD — viz. kapitola Vodorovné konstrukce.

Na vyspraveny podklad (stropni konstrukci) bude poloZena parotésné zabrana a na ni
poloZzena nova tepelné izolace, ukotvena teleskopickymi kotvami (mnoZzstvi a umisténi kotev
stanovi dodavatel systému na zakladé provedeni tahovych zkouSek po odkryti nosné konstrukce)
do stavajici nosné konstrukce. Tepelna izolace se sklada ze spadovych klind z polystyrenu EPS
70S, ve dvou vrstvach polozené desky z EPS 70S, vrchni vrstva z minerdlni vaty tl. 40mm,
celkova tl. izolace u vtokd min. 260mm (100 mm u stfechy strojoven vytahu), dle spadu a
umisténi stfechy bude maximalni tlouStka izolace az 410 mm. Podél atik bude vloZen atikovy
nabé&hovy klin z mineréini vaty. Souginitel prostupu tepla stfechou je U=0,16W/m?K.

Nova stfedni krytina bude tvofena dvéma modifikovanymi asfaltovanymi pasy
pfipevnénymi na tepelnou izolaci (dolni pas kotveny bodové k podkladu a horni pas opatfen
bFidlicnym ochrannym posypem, celoplosné nataveny), horni pas bude s odolnosti proti Sifeni
plamene. Modifikované asfaltové pasy vedlejSich stfech budou vytazeny pod oplechovani atiky. U
hlavni stfechy (A) budou pasy vytazeny do vySky min. 120mm a okraje budou oplechovany
ukongovaci listou-viz. Vypis vyrobkd A.2.1.1.15.

Stfedem hlavni stfechy (A) v podélném sméru bude proveden obsluzny chodnik Sife 1 m
napojeny na vstupy na stfechu. Chodnik bude z betonové dlazby 300/300mm uloZené na
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roznaseci terée. Celkova plocha obsluzného chodniku je 37,00m?.
Navrzené spadovani stfeSni konstrukce je pouze schematické, v ramci vystavby miZze byt
provedeno na zakladé zvyklosti dodavatele tepelné izolace.

Schematicky detail uloZeni dlazby:

diazha

samovyrovnavaci hiava

viEkove sfavitelnd podiofka

nepropustny povrch

U stfechy nad lodziemi bude vnéjSi okraj stfechy opatfen atikovym profilem, ktery bude
vyztuZzen OSB deskami umisténymi pod profilem, kotvené do stavajici atiky a dale ztuzen
ocelovymi konzolami (konzoly budou opatfeny antikoroznim natérem). Po celé délce cca 200 mm
od okraje bude celé souvrstvi stfesSni krytiny jeSté kotveno k podkladu.

U stfechy nad strojovnami vytah( dojde k navySeni atiky o 170mm. Atika bude tvofena
opét atikovym profilem z pozinkovaného plechu stejné jako u stfechy lodZzii.

Snéhova oblast I., dle €SN P ENV 1991-2-3 zatizeni sn éhem s, = 0,7 kN/ m?.

Skladba nového stfeSniho souvrstvi (S1):

« asfaltovy péas,tl.4,4 mm

» podkladni asfaltovy pas se sklenénou vloZkou tl. 4,0 mm

« stfedni tuhé mineralné viaknité desky,tl. 40 mm

* polystyren EPS 70S , tl. tepelné izola¢ni vrstvy 220-370mm
* parotésnd zdbrana — asfaltovy pas,tl. 4,0 mm

* Zb. konstrukce stropu

- A= 400,0m? ... celkova tl. tepelné izolace 260-400 mm

- B=2*110,0m? ... celkova tl. tepelné izolace 260-385 mm ) L

-C= 29,10m?... celkova tl. tepelné izolace 260-380 mm - NENI SOUCASTI RESENI 2. ETAPY

-D= 55,0m?... celkova tl. tepelné izolace 200-350 mm - u atikové vpusti bude tepelna izolace
snizena na tl. 100mm

-E= 74,50m? ... celkova tl. tepelné izolace 260-410 mm

PoZadavky na nové stfeSni souvrstvi:

Hydroizolace z asfaltovych pasu se nesmi provadét pfi teplotach nizSich nez:

+ 5 T u modifikovanych pas U,

+ 10 T (pfi skladovani past ve vytapéné mistnosti +5 <€) u oxidovanych pasda.
RovnéZ se nesmi provadét za desté, snéhu, namrazy nebo pfi silném vétru.

Podklad nesmi mit hruby povrch, je nutné odstranit hrany, ostré vystupky a volné necistoty
(kaminky apod.). Podklad musi byt dostate¢né stabilni, jedna se pfedevSim o odolnost proti sani
vétru, odolnost proti sesunuti skladby, stabilitu nosné konstrukce a soudrZnost jednotlivych
vrstev.

Stfechy bude provad ét dodavatel, ktery ma patfi¢na opravnéni a proskoleni. Pokladku nové
skladby stfechy bude provadét odborna firma dle technologickych pfedpist a montaznich navodi
pouzitych materiald.
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Cinnosti pred realizaci poloZeni nového stfedniho souvrstvi:

Ze stavajicich stfech budou odstranény vSechny nepotfebné konstrukce. V rdmci pfipravy
stavby je nutno provéfit vlastnické vztahy a stav jednotlivych dodate€nych konstrukci a instalaci
na stfeSe — rozvodud ap. Cilem by mélo byt odstranéni vSech konstrukci ze stfech nebo jejich
centralizace tak, aby zUstalo co nejméné moznosti vzniku poruch v nové realizovanych
konstrukcich. Pred pokladkou izolace musi byt povrch vyspraven, ociStén (zameten).

Obecné pokyny:
Pro kotveni musi byt zvolen odpovidajici typ hmozdinek dle podkladd vyrobce (dle typu
kotevniho materialu, dle hloubky kotveni atd.).

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzet zejména:

Dodrzeni pfedepsaného zplsobu, druhu a poctu kotveni apod.

DodrZeni kotveni zamecénickych a klempifskych vyrobkd do zateplené stfechy.

Kontrola zatepleni stfeSniho plasté, zatepleni musi byt provedeno na suchy, €isty, vyspraveny
povrch.

LeSeni
Z divodu nepfistupnych stavebnich praci ve vySce u stfechy lodzii bude po stranach
objektu vytvofeno zavéSené leSeni.

Priklad zavéseného leSeni

VARIANTA S KOTVOU
Tato varianta se vyufivd u staveb, kde miZeme vriat do
obvodové zdi, zejména u novostaveb pfed omitkami a u

rekonstruke starych domd, je whodné pouZic alternativu kotwy Q : I
prichozi. Konzola lefeni je v této varanté zavéiena na kotvé

prochazejici otvorem o prdméru 22 mm vyvrtanym skrz zed'. [ | I
U staveb, které maji rekonstrukci fasady jiZ za sebou, nebo se do | o

fasddy nesmi piii§ zasahovat jako napf. u pamdtkovych objektd, J....-_I___l
je vhodné vyuZit alternativy chemické nebo hmoZdinove kotwy. [ RN &
Tyto kotvy se osadi do dér v plasti budovy 3 po demontidi se [ “-.,'_ | _d,--'/
zapravi. ; L

Alcernativy upevnéni:
- prichozi kotva

- chemicka kotva

- hmoZdinova kotva

LeSeni se zavési na kotvu upevnénou pfimo v nosném obvodovémn zdivu. Vytvoil se patro leSeni
umist&né pod fimsou, atikou, nebo kdekoliv jinde, kde je tfeba. Takto upevnéné leSeni njak nezasahuje
do prostoru stiech, Podlzha o &fce 0,6 - 1,4 m ke zabezpedit geotextili. Vyika zabradli se pohybuje
mezi 1,1 - 2,5 m, zajistuje se leSendiskymi st&mi.

Doprava materialu pro rekonstrukci stfechy je navrZzena jako stavebni vytah umistény na jizni
strané fasady objektu.

Ostatni prace spjaté s novou konstrukci strechy:

Z duvodu navySeni tloustky skladby stfechy bude nutné provést nadbetonovani atikového
zdiva 0 180mm v délce 1,8m v prostoru nad schodistém z 15. do 16.NP, vCetné doplnéni o nové
oplechovani z pozinkovaného plechu. Pod oplechovani bude dotazena hydroizolace (viz.
A.2.1.1.15. Vypis vyrobku)
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StfesSni konstrukce bude zakonéena klempifskym prvkem - oplechovanim, ktery zlstava
stavajici. V ramci opravy a zatepleni stfechy dojde k demontazi a zpétné montazi stavajiciho
oplechovani na vedlejSich stfechach, kvili vytazeni hydroizolace pod oplechovani, pouze
v pfipadé Spatného stavu oplechovani dojde k jeho vyspraveni nebo pfipadné k jeho vyméné.

Je tfeba osadit nové bodové stfesni vpusti. Oproti stavajicimu stavu je navrzen nizsi
pocet stfeSnich vpusti (nevyuzivané stfesni vpusti budou zabetonovany). Celkem na stfeSe nad
lodziemi je osazeno 8 vpusti o pruméru 100 mm a na hlavni stfeSe je osazeno 5 stfeSnich vpusti
o primeéru 125 mm. DalSi vpust se nachazi na stfeSe (E) nad schodistém z 15. do 16.NP. Tyto
vpusté jsou vykazany v pfiloze dokumentace A.2.1.4. Technika prostfedi staveb - ZTI.

Odvodnéni stfechy nad strojovnami vytahl je pomoci atikové vpusti. Z ddvodu osazeni
vyhfivané atikové vpusti musi dojit v misté vpusti ke snizeni tepelné izolace na tl. 2700mm. Detalil
osazeni atikové vpusté je soucasti vykresu stfechy (A.2.1.1.7) a schéma atikové vpusti je
soucasti Vypisu vyrobkd (viz. A.2.1.1.15.). Na atikovou vpust bude osazen destovy svod véetné
jednotlivych kolen, vytokové koleno bude osazeno ve vySce 300mm nad planovanou novou
stfechou — viz. Vypis vyrobku. Na atikovy vtok bude napojena natavenim hydroizolace

4.7. Klempi iské konstrukce

Klempitské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 a dle konkrétnich poZzadavkd
vyrobce plechu. Jedna se o tyto konstrukce: oplechovani nadbetonované atiky stfechy,
oplechovani parapetu mfize v 16.NP, atikovy profil na zastfeSeni lodZii a stfechy nad strojovnami
vytahu, ukon€ovaci lista, dvirka, oplechovani prostup(, osazeni ventilacnich mfizek, apod.
Material: hladky poplastovany ocelovy plech tl. 0,6 mm a 1,4 mm (ukoncéovaci profil atiky lodZie),
barva tmavé Seda, RAL dle stavajiciho stavu.

4.8. Tepelné a zvukoveé izolace

Vechny ochlazované konstrukce budou zatepleny podle poZadavki CSN 73 0540-2
Tepelna ochrana budov.

Stropy nad 15. NP a 16.NP jsou zatepleny vrstvou izolace z mineralni vaty tl. 40mm a
polystyrenovymi deskami, kotvené do podkladu teleskopickymi kotvami (mnoZstvi a umisténi
kotev stanovi dodavatel systému na zakladé provedeni tahovych zkouSek po odkryti nosné
konstrukce). U vtokd min. 260mm (100 mm u stfechy strojoven vytahu), dle spadu a umisténi
stfechy max. tloustka izolace az 410 mm.

Souginitel prostupu tepla stfechou je U=0,16W/m?K.

Podél atik bude vloZen atikovy ndbéhovy klin z mineralni vaty.

4.9. Hydroizolace - izolace proti vod & a zemni vihkosti

Nové hydroizolace proti zemni vihkosti nejsou FeSeny.

V hygienickych burikach bude provedena pod keramicky obklad hydroizola¢ni stérka.

StfeSni krytina bude tvofena dvéma modifikovanymi asfaltovanymi pasy kotvenymi k
podkladu (dolni pas kotveny bodové k podkladu horni pas opatfen bfidlicnym ochrannym
posypem, celoploSné nataveny), horni pas bude s odolnosti proti Sifeni plamene.

Stavajici oplechovéani atik bude doasné demontovano. Hydroizolace bude vytaZzena pod
oplechovani jednotlivych atik vedlejSich stfech, u hlavni stfechy bude hydroizolace vytazena min.
120mm na sténu a ukonéena ukoncéovaci listou. U atikovych profild bude izolace pfetaZzena pfes
atikovy profil.

4.10. Podhledy

Podhled ve vestibulu bude demontovan a zpétné osazen (z divodu pfistupu k rozvodim
v instalanim patfe) a bude proveden v rozsahu dle vykresové dokumentace. Celkova plocha
demontovaného podhledu &inni 125,00m?. Podhled je dle dostupné ptivodni dokumentace
zhotoven z ocelovych prvk(, ke kterym je pfiSroubovan dfevény rost a povrchova Uprava je
vytvofena difevénym obloZzenim. V podhledu jsou rozmisténa deskova svitidla.

Instalaéni rozvody ZTl a VZD (v hygienickych burikach) budou oplasténé SDK
konstrukcemi, s poZarni odolnosti 45 minut, pfipadné impregnované v mokrych provozech.
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Instalaéni podhledy v hygienickych burikach budou provedeny s vnitini svétlou vySku 250mm.
V 15.NP se jiz podhledy pro ZTI nevyskytuji. V podhledem s rozvody pro VZD jsou otvory, které
jsou soucasti A.2.1.4.3 Vzduchotechnika. Podhledy jsou zakresleny v pldorysech a detailech
Sachet.

4.11. Vypin é otvor G
Nejsou soucasti feseni.

4.12. Konstrukce zame €nické

Z divodu navySeni skladby stfeSni konstrukce bude v 16.NP nahrazena stavajici ocelova
mMFiZ novou s upravenymi rozmeéry. Z tohoto divodu bude provedeno vyzdéni parapetu 1,0m od
stropni konstrukce a osazeni nové mfiZze o rozmeéru 1,8x1,6m — viz. kapitola svislé nosné
konstrukce.

Na stfeSe budou osazeny nové drzaky pro instalovani cca 6 ks antén o velikosti 1,2-1,7m
a jednotlivych hmotnostech cca 70kg — antény a umisténi neni soucasti této projektové
dokumentace.

Viz. Vykres A.2.1.1.6. Pudorys 16.NP + terasa.

4.13. Truhlé Fské vyrobky

Pod atikové profily z pozinkovaného plechu bude vlioZzena OSB deska pfikotvena ke
stavajici atice a ze spod ztuzena ocelovymi konzolami umisténymi po 0,6m od sebe. Vypis OSB
desek viz. A.2.1.1.15. Vypis vyrobka.

4.14. Podlahy
Skladby podlah zUstavaji stavajici, pouze v rekonstruovanych hygienickych burikach bude

odstranéna naSlapna vrstva v celé ploSe, v€etné soklu vySky 150mm a odstranéna konstrukce
podlahy v rozsahu dle vykresové dokumentace viz. A.2.1.1.13 a 14 Detaily instalaCnich Sachet..

Po vytvoreni napojeni jednotlivych rozvodd budou konstrukce dobetonovany,
vysparovany a nové bude vytvofena néslapné vrstva.

Nové néslapné vrstvy v socidlnich zafizenich) jsou navrzeny z keramické dlazby
uloZené do lepiciho tmelu  (soucinitel smykového tfeni >0,6). Keramické dlazby rozméry a
barevné provedeni pfizplsobit stavajicimu stavu.

Dlazdice jsou lepeny cementovym lepidlem na pfipraveny, fadné ocistény, vyzraly a
soudrzny betonovy podklad popf. na vyrovnavaci stérku. Lepidlo musi byt rozprostfeno po celé
ploSe podkladu. V mokrych provozech bude pouzit vodotésny lepici tmel (v€etné vodotésného
spéarovaciho tmelu).

Keramickd dlazba v hygienickych burkach, kde se bude chodit bosou nohou, bude
s oznacenim B (Uhel skluzu 189.

PFi odkryvani Sachet mimo hygienické bunky bude dbano maximalni opatrnosti, aby
nedoslo k poruSeni naSlapnych vrstev, kde bude poruSena naSlapna vrstva, bude odstranéna a
nahrazena novou stejného odstinu a typu naslapné vrstvy.

4.15. Upravy povrch i
4.15.1. Vnit#ni Gpravy povrch G

Vnitfni omitky z{istanou stavajici, pouze budou zapraveny plochy po osazeni a
prostupech instalaci apod., stérkou vyrovnany plochy po odstranéni stavajicich keramickych
obklad(l a nasledné stény oblozZeny obklady novymi. Mistnosti, v kterych probiha rozsahla
Uprava-hygienické bunky, kde se boura vzdy jedna sténa, budou nové vymalovany. V ostatnich
mistnostech budou pouze zacistény mista po stavebnich Gpravach.

Tvarnicové zdivo z pénobetonovych tvarovek - bude provedena tenkovrstva omitka
hladka s vyztuZznou tkaninou (perlinka), s vdpeno-cementovym jadrem, Stukovana, plsti hlazena,
strojni zpracovani, resp. ruéni zpracovani. Ztuzeni omitky je tfeba provést skelnou armovaci
tkaninou s oky 10x10mm. Rohy zdiva budou zpevnény rohovymi ochrannymi liStami do mokrych
omitek, prarez 35/35 mm Nové omitky stropl nebudou provadény, pouze pfipadné opraveny
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stavaijici.

Malby- nové omitky budou opatfeny 2x vadpennym pacokem + 2 x natérem v barvé bilé
popf. v barevném odstinu dle navrhu investora. SDK konstrukce budou opatfeny natérem na
séadrokartonové konstrukce.

Keramické obklady, které byly stavebnimi Gpravami odstranény, budou provedeny v
socialnich zafizenich do vySky 2,0 m, pfipadné jen prvni fadek odstranény z dvodu bourani
dlaZby vysky 150mm. Rozméry a barevné provedeni obklad budou vybirany zastupcem
investora a dodavatelem stavby a budou konzultovany s autorskym dozorem. Méli by se v co
nejvétsi mozné mife shodovat se stavajicim obkladem.

4.15.2. Venkovni Upravy povrch

V 16.NP dojde k vyspraveni trhlin ve vnéjSich omitkdch na terase a bude vytvoren novy
fasadni natér. Vyspraveni svislych ploch je uvedeno v odstavci 4.3.1. Svislé nosné konstrukce
Barevné feSeni bude projednano pfed vlastni realizaci. VeSkeré prvky umisténé na fasadé, které
nebudou branit stavebnim Gpravam, nebudou demontovany, budou v pfipadé nutnosti
vyspraveny, natfeny, apod. Jedna se napf. o osvétleni, antény, kabelové rozvody, skfing,
ventilaéni mfiZze apod. V rdmci pfipravy stavby je nutno provéfit vlastnické vztahy a stav
jednotlivych dodatecnych konstrukci a instalaci — rozvod( ap.

Venkovni omitka ventilacnich Sachet v 16.NP na terase je navrZena jako tenkovrstva
fasaddni omitka jemnozrnnd, zrnitost 2mm. Barevné feSeni bude projednano pred vlastni realizaci.

Soucasti dokoncovacich praci je zpétné namontovani vSech prvku, které byly na stfesni
konstrukci demontovany (pfipadné opraveny). Jedna se o oplechovani, stfeSni antény, apod.,
které jsou kotveny do stfeSni konstrukce.

Hromosvody — Stavajici bleskosvod bude v pfevazné mife zachovan stavajici, k
demontazi a zpétné montazi hromosvodu doplnéné pfipadné o nové uchyceni dojde pfi Upravé
stfechy lodzii a stfechy strojovny. Nové hromosvody budou provedeny v nékteré z nasledujicich
etap.

4.16. Demolice a bouraci prace

- odstranéni souvrstvi stfechy aZz na stropni konstrukci

- demolice Zelezobetonovych nadstfeSnich konstrukci vyusténi vzduchotechniky

- demolice ventilacnich komor na stfeSe v jizni ¢asti objektu

- demolice ¢asti instalacnich pfi¢ek, v€etné keramického obkladu pFicky

- zvétSeni otvoru pro vyusténi vzduchotechniky na stfeSni konstrukci

- vybourani novych otvor( v pfickach pro vyusténi vzduchotechniky v jednotlivych podlazich

- vybourani ¢asti podlahové konstrukce v hygienickych burkach z ddvodu osazeni vpusti
a pripojovacich potrubi ZTI, vybourani otvoru pro odpadni potrubi ve stropni kci

- vybourani keramické dlazby v hygienickych bunkéach véetné soklu cca 150mm

- demontéZ a zpétna montaz stavajiciho podhledu ve vestibulu

- odstranéni mfiZze v 16.NP a nahrazeni novou

- odstranéni 5 kus( stfeSnich vpusti, které nebudou vyuzivany

- odstranéni dobetonavky v instalaénich Sachtach pro osazeni svislych rozvodu
a zpétné dobetonovani

- odstranéni vpusti ve sprchach a nahrazeni novymi, véetné rozvodu

- demontédZ a mont&z zachodovych stén, v€etné zkraceni o zvétSenou pFicku

4.17. Pozarn & bezpeénostni_fesSeni
— vynaté éasti z PB R z dokumentace pro stavebni povoleni

Pozadavky na pozarni bezpe €nost staveb

- sadrokartonové konstrukce pro instalacni Sachty budou s pozZarni odolnosti EI 60 DP1

- instalaéni SDK podhledy budou mit poZarni odolnost 45 minut

- po 22,5m bude proveden pozarni predél instalacnich Sachet, poZarni pfedéleni musi vykazovat
pozarni odolnost alespon 30minut, musi byt z konstrukci DP1 a prostupy rozvodd v ném musi byt
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pozarné utésnény. PoZarni klapky budou pfipraveny pro pozdé&jsi napojeni na EPS, ktera neni
soucésti této etapy, prozatim budou navrzeny jako oteviené.

5. Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin é otvor U

Pro navrh zatepleni, resp. stanoveni opatfeni k uvedeni sou¢asného stavu do souladu se
souCasnymi pravnimi predpisy a normativnimi dokumenty jsou pfedevSim ustanoveni zak. ¢.
406/2006 Sb, O hospodareni s energii a ustanoveni energetické naro¢nosti budovy podle vyhl.&.
148/2007 Sb. o energetické narognosti budov a souvisejici pozadavky CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov (duben 2007).

Strop nad 15.NP a 16.NP je zateplen vrstvou izolace z mineralni vaty t.40mm a
polystyrenovych desek. Vrstva tepelné izolace bude mit celkovou tl. min. 260mm u stfeSnich
vtokl (100 mm u stfechy strojoven vytah(l), a max. tl. dle polohy a spadu stfechy.

Souginitel prostupu tepla stfechou je U=0,16W/m?K.

6. Zpusob zalozeni objektu, hydrogeologicky pr  Gzkum

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy spojené s rekonstrukci vnitfnich prostor
a opravou a zatepleni stfeSniho plasté. InZenyrsko-geologicky ani hydrogeologicky prizkum
nebyl provadén. Pod stavajicim zdivem zlGstanou zaklady nezménéné.

7. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prost  redi

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiald a modernich technologii
nebude negativné ovlivhovat Zivotni prostfedi. Po strAnce estetické by méla oprava stavby zlepsSit
kvalitu prostfedi stavajiciho.

7.1. Prehled odpad G a zpUsob jejich likvidace

Odpad vznikly p Fi vystavb é:

Smés betonu, cihel, keramiky - kat. odpadu 17 01 01-07

Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu - kat. odpadu 07 03 00

Kovovy odpad, kabely - kat. odpadu 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 08

Sklo - kéd odpadu 17 02 02

Drevo - kéd odpadu 17 02 01

Zarivky - kod odpadu 20 01 21

Plasty - kdd odpadu 17 02 03

Smésné stavebni a demoli€ni odpady - kat. odpadu 17 07 01

- odpad ze stavebnich praci bude v maximalni mozné mire tfidén jiz pfi vystavbé a dle moznosti
opétovneé vyuZity popfipadé recyklovan.

- ostatni odpad vznikly pfi vystavbé - likvidace dle druhu a mnozZstvi pfipadného odpadu,
predpoklad vyuZiti fizené skladky uréené investorem popf. zneSkodnén opravnénou firmou

- za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke
kolauda¢nimu Fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolozeny
doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadll vznikajicich b&éhem stavebnich Gprav objektu.

Odpad vznikly p i provozu stavby:

Smésny komundlni odpad — kat. odpadu 20 03 01

Odpad ziskany oddélenym sbérem napf. papir, sklo, plasty, hlinik, apod. — kat. odpadu 20 01 00
Odpady obald — kat. odpadu 15 01 01

- odpad ze stavebnich praci bude v maximalni mozné mire tfidén jiz pfi vystavbé a dle moznosti
opétovneé vyuzity popfipadé recyklovany.

- ostatni odpad vznikly pfi vystavbé-likvidace dle druhu a mnoZstvi pfipadného odpadu,
predpoklad vyuZiti fizené skladky uréené investorem popf. zneSkodnén opravnénou firmou
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- za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke
kolauda¢nimu Fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolozeny
doklady o vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpad vznikajicich béhem stavebnich Gprav objektu.

S veSkerym odpadem bude nakladano dle zn éni Zakona €.185/2001 Sh., o odpadech a
vyhlasky ¢€.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

7.2. Ochrana ovzduSi
Objekt je vytapén teplovodnimi rozvody UT napojenymi na vyménikovou stanici, kam je
pfivedena horkovodni pfipojka. Pfiprava TUV je zajiSténa taktéZ pfes vyménikovou stanici.
Tepelné technické pozadavky na jednotlivé konstrukce a ¢asti stavby budou po
rekonstrukci pIné respektovat pozadavky CSN 73 0540-02 Tepelna ochrana budov.

7.3. Ochrana p Firody a krajiny
V misté stavby se na okolnich pozemcich nachazi vzrostla zelen. Zeleh v dosahu

stavby bude chranéna pfed moznym poskozenim vlivem stavebni ¢innosti.

Planovany zamér byl pfedbézné konzultovan s Krajskym Ufadem Kralovéhradeckého
kraje jako s vécné a mistné prislusnym organem ochrany pfirody podle § 77a odst. 5 pism. h)
zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist. Na zakladé
obdrzeného doporugeni byla poZadana Agentura ochrany pfirody a krajiny CR — krajské stfedisko
Hradec Kralové o stanovisko k moznému vyskytu zvlasté chranénych druhl zivogichl. Vzhledem
k ro¢nimu obdobi, kdy bylo o stanovisko pozadano, vSak nelze ovéfit, zda je dany objekt umélym
stanovistém zvlasté chranénych druhl zivocichll. Z tohoto davodu Ize pfedpokladat uskuteénéni
budouciho ornitologického nebo zoologického prizkumu na daném objektu v klimaticky vhodném
obdobi. V pfipadé pozitivnhiho vysledku priizkumu budou pfijata opatfeni k eliminaci Skodlivého
zasahu do pfirozeného vyvoje zvlasté chranénych druhd. K jakékoliv ¢innosti, ktera by
znamenala Skodlivy zasah do pfirozeného vyvoje zvlasté chranénych druhd, nebo ktera by vedla
k poskozeni nebo zni¢eni sidla téchto druhu, a to i sidel umélych, je nezbytna vyjimka, vydana
pfislusnym organem ochrany pfirody v samostatném spravnim fizeni. V tomto konkrétnim
pfipadé je pfislusnym orgadnem k povoleni vyjimky Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje. Je
tfeba upozornit na to, Ze na povoleni vyjimky znamenajici prolomeni zdkazd danych zakonem
neni pravni narok.

V pfipadé zjisténi vyskytu chranénych druh( Zivogichd, chranénych podle vyhlasky
&. 395/1992 Sb., kterou se provadsji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992
Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, je nutné neprodlené kontaktovat organy ochrany
pfirody a odborniky v oboru zoologie a postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, v Uplném znéni vyhlaSeném zadkonem ¢&. 18/2010 Sb.

7.4 Podminky pro ochranu Zivotniho prost __ Fedi pfi vystavb é

Stavba svym charakterem, pouZitim nezavadnych materiald a modernich technologii
nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vyloucena jakékoliv
kolize s okolim.

Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel
povinen pravidelné, a dale bez zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek
prace, méfenim zjisStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouceny nebo
alespofi omezeny na nejmensi rozumné dosaZitelnou miru. Pfi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani
opatfeni k dodrZzeni nejvysSich pfipustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich
pravnich predpisl. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace),
chemické (napfiklad karcinogeny), biologické cCinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach,
fyzickd zatéz, psychickd a zrakova zatéz a nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad
extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt biologickych Ciniteld a prekroceni nejvysSich
pfipustnych hodnot rizikovych faktord wvylougit, je zaméstnavatel povinen omezovat jejich
pusobeni technickymi, technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava
pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem, pouZzivani vhodnych
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osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( nebo poskytovani ochrannych napoju.

StaveniSté se musi zafidit, uspofaddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpec¢né provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich a ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k
omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zafizenim.

8. Dopravni_FeSeni

Plochy pro dopravu v klidu se nachazeji vsamotném aredlu, vnémzZ se nachazi i
dopravni infrastruktura pro uzivani v areélu. Aredl je na vefrejnou dopravni infrastrukturu napojen
na komunikaci ulice Akademika Heyrovského a dale pak na ulici Hradeckou.

9. Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn __é{Siho prost fedi
9.1. Ochrana p fed hlukem
- Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru

NavrZzené stavebni Upravy nemaji vliv na zménu stavajicich hlukovych pomérl v okoli objektu.
V objektu nedochazi ke zméné provozu ani k instalaci novych technologii, které by mély dopad
na uroven hladiny akustického tlaku v okoli objektu.

Provoz objektu musi vyhovovat poZzadavkum nafizeni viady ¢€.148/2006 sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.
- Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici
vzduchem zvenéi a pro hluk ze stavebni &innosti uvnitf objektu souctem zékladni hladiny
akustického tlaku A - L Aeq,T se rovna 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé.
- Hluk ze stavebni €innosti
Dle nafizeni vlady €.148/2006 je pro provadéni novych staveb a zmény dokonéenych staveb
vdobé& od 7 do 21 hodin Laes= 65dB pro dobu trvani stavebni €innosti 14hodin. Pro
pfedpokladanou délku trvani praci 10 hodin je hodnota a L aeqs= 66,4dB.
V sou€asné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro provedeni stavby
predpoklada striktni dodrZzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych
stavebnich mechanizmda, u kterych nedojde k pfekro¢eni stanovenych hygienickych limitd.

9.2 Protiradonovéd opat_Feni

Pro stavebni Upravy se predpoklada pouziti materiall, vyhovujicich podminkam vyhl. MZ
CR (zdivo, podlahové vrstvy, apod.).

Stavebni Upravy nevyZaduji dalSi protiradonova opatfeni.

10. DodrZeni obecnych poZzadavk @ na vystavbu

Obecné technické pozadavky na vystavbu stanovi vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sh., a dale vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi.
Tyto vyhlaSky plati i pro tuto PD. Ustanoveni vySe uvedenych vyhlaSek jsou v projektové
dokumentaci dodrZena.

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. BEhem stavby je nutno
dodrZovat veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je
nutno predem projednat s projektantem.

VeSkeré stavebni prace budou probihat za provozu ob  jektu, b éhem stavebnich
praci nesmi byt ohrozen provoz objektu, jakkoliv oh rozeny osoby pobyvajici a pracujici
v budov é. Prostory pro provad éni stavebnich praci budou minimalizovany a budou
probihat pouze na ur €enych prostorech pro danou etapu rekonstrukce. Budo u pfijata
maximalni opat feni, aby nedochazelo k ohroZeni osob, hygienickych limit & a zivotniho
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prost fedi. Pfed zahajenim stavebnich praci na dané etap €& a danych pracich bude p Ffedem
projednano s uzivatelem, za jakych podminek budou m  oci dané prace probihat.

VesSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl material(, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich poZzadavk( stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Za zmeény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

PFfi provadéni stavebnich Uprav musi byt zabrdnéno nadmérné prasnosti, hluku a
znecistovani komunikaci, nebot se jednd o provadéni v misté mezi jiz obyvanymi obytnymi
objekty. Projektant si vyhrazuje pravo doplhovat, pfipadné pozmérfovat projekt na zékladé
novych poznatkd, zjisténych béhem provadéni stavebnich Gprav.

Upozorn éni

Pfed zah4jenim stavebnich praci investor zajisti vyty€eni vSech podzemnich vedeni a

zabezpedi jejich ochranu pfed poSkozenim.

Ve Vysokém Myté 03/2011 Vypracoval: Truhlafova, DiS.
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