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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektu  elektroinstalace na akci:  
 
REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI KRÁLOVÉ, 
HEYROVSKÉHO Č.P.  1213 
SO 01 INTERNÁT – 5.ETAPA – VÝTAHY  

Projekt byl zpracován na základě požadavků investora a  hlavního projektanta. 
 
Projekt obsahuje: Technickou zprávu 

Výkaz výměr 
Výkresovou část 

 
1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
1.1. Napěťová soustava :  3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–C-S 
 
1.2. Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem  

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena                                 
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a                        
prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN                        
33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a ČSN EN 61140 ed.2.     

 
1.4. Určení vnějších vliv ů dle ČSN 332000-3 
Určení vnějších vlivů je obsahem samostatného protokolu na konci technické zprávy.  
 
1.5. Napájení 
Jelikož rekonstrukcí nedochází k navýšení soudobého příkonu objektu, zůstává připojení 
objektu a měření spotřeby elektrické energie stávající. V rozvodně objektu bude provedena 
rekonstrukce hlavního rozvaděče, při zachování napájení veškerých rozvodů v částech 
objektu, které nepodléhají rekonstrukci. 
 
1.6. Předpisy 
Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám  ČSN zřizovacím. Zařízení 
musí být provedeno podle těchto  norem ČSN. 
 
1.7. Kvalifika ční předpoklady pro obsluhu 
Pracovat na elektrickém zařízení smí osoba znalá. Osoba, která obsluhuje el. zařízení, musí 
být poučena v rozsahu ČSN. 
 
 
2. TECHNICKÝ POPIS 
 
Rekonstrukce výtahů je řešena před celkovou rekonstrukcí elektroinstalace a vyžaduje níže 
uvedené úpravy. 
Ve stávajícím stavu jsou výtahy připojeny z rozvaděče RMO1 v 1.np kabely AYKY 4x10, což 
nevyhovuje současným platným normám, protože minimální průřez kabelu AYKY pro 
soustavu TN-C je 16mm2. Stávající kabely budou vedoucí šachtou za rozvaděči 
v místnostech x.28 v jednotlivých patrech budou demontovány. 
Pro rozvodnice výtahu budou zřízeny nové přípojky kabely CYKY-J 5x10, ze stávajících 
pojistkových vývodů v poli 5 rozvaděče RMO1. Vzhledem k záběrovým proudům výtahů 
budou osazeny pojistky E33 In=50A. Kabely budou z rozvodny mezipatrem po stávajících 
žlabech zavedeny do stoupací šachty za rozvaděči v místnostech x.28 v jednotlivých patrech 
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a s volným koncem cca 3m vyvedeny v místnostech strojoven výtahu. V 16.np. budou kabely 
vedeny ve vkládacích lištách po stěnách  pod stropem. Stoupací vedení bude na rozhraní 
jednotlivých pater utěsněno požární ucpávkou. 
Ve strojovnách výtahu bude provedena nová stavební elektroinstalace osazením nových 
svítidel (udržovaná osvětlenost 200lx) a zásuvek 230V u dveří do strojovny. V každé 
strojovně bude ze světelných rozvodů připojena větrací klapka se servopohonem, jejíž 
ovládání bude zajištěno termostatem s přepínacím kontaktem. K otevření klapky dojde při 
překročení teploty nad 30st.C. Světelný a zásuvkový obvod budou připojeny z rozvaděče 
RO3, ve kterém budou doplněny 2ks jističů (10A pro světelné obvody a 16A pro zásuvkový 
obvod). Kabely budou uloženy v lištách společných s přívodními kabely pro rozvaděče RV. 
Z telefonní svorkovnice v 15.np v místnosti 15.28 budou kabelem SYKFY 5x2x0.5 zataženy 
telefonní linky do rozvaděčů jednotlivých výtahů. 
Rozvodnice výtahu, propojení rozvodnice a strojů, osvětlení šachty, zásuvky v šachtě a 
technologické propojení nástupišť jsou součástí dodávky firmy provádějící technologickou 
část rekonstrukce.  
Výtahy budou dodány v provedení se záložním zdrojem, který zabezpečí v případě výpadku 
elektrické energie dojezd výtahu do nejbližší stanice a otevření dveří. Po instalaci EPS 
v celém objektu bude do rozvaděčů RV přiveden povel, který v případě požáru odstaví 
výtahy z provozu.  
 
 
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Ochranné opat ření dle ČSN 332000-4-41 ed.2:   automatické odpojení od zdro je. 
Základní ochrana:   izolace živých částí, přepážky, kryty. 
Ochrana při poruše:  ochranné uzemnění 
    ochranné pospojení 
    automatické odpojení v případě poruchy  
Doplňková ochrana:  doplňující ochranné pospojování 
    proudový chránič  
Doplňková ochrana proudovým chráničem bude dále použita u všech zásuvek, jejichž 
jmenovitý proud nepřekračuje 20A, které jsou používány laiky a jsou určeny pro všeobecné 
použití.  
 
 
3. OSTATNÍ 
 
3.1. ZÁVĚR 
Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být  dodavatelem předána výchozí 
revizní zpráva dle ČSN.  Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil  uživatele o 
funkci zařízení a provádění kontrol. 
 
 
VYSOKÉ MÝTO 05/2011                                          VYPRACOVAL: ING.ŠAFÁŘ 
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PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 
VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ 

 
NÁZEV ORGANIZACE : BKN spol.s r.o. VYSOKÉ MÝTO 
 

NÁZEV OBJEKTU : REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI 
KRÁLOVÉ, HEYROVSKÉHO Č.P.  1213 
 

PODKLADY : Projekt stavebního a technologického řešení 
 
SLOŽENÍ KOMISE : 
 
PŘEDSEDA : Ing. TEPLÝ Vladimír  hlavní projektant 
ČLENOVÉ :  Ing. FIŠER Jiří   projektant stavby   
   Ing. ŠAFÁŘ Vlastimil  projektant elektro 
          FARNÍK Pavel  projektant elektro 

       MALÍŘ Petr  projektant elektro  
 

Rozhodnutí o vnějších vlivech je provedeno dle ČSN 332000-3 
 
1. Ve všech rekontruovaných vnit řních místnostech objektu jsou určeny  tyto třídy 
vnějších vlivů: AA5, AB5, jiné podmínky vnějších  vlivů (AC až AR) xx1 pro každý parametr, 
užití a konstrukce  budov (B a C) xx1 pro každý parametr s výjimkou parametrů BA3 a  BC2. 
- prostory normální ve smyslu ČSN 332000-3. 
 
2. Ve venkovním protoru jsou určeny  tyto třídy vnějších vlivů: 
AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, 
BA1, BC3, BD1, BE1, CA1,CB1  
– tj. prostory zvlášť nebezpečné a je nutno dodržet z toho vyplývající požadavky dle ČSN 
332000-5-51. 
 
3. V koupelnách, ve sprchách  a okolo umývadel  
je nutné dodržet zóny dle ČSN 33200-7-701 ed.2, viz níže uvedené schéma 

 

 

VE VYSOKÉM MÝTĚ DNE 02.2011                   PŘEDSEDA KOMISE :............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


