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T e c h n i c k á    z p r á v a 

 
K projektu vnitřních zdravotně-technických instalací 

 

Vojenský areál PRAHA 6  -  RUZYNĚ 

 

Oprava 7. 8. 9. 10. NP bývalého internátu SEVER 

 

 AKTUALIZACE  2008 

 ========================================================  
 
Investor : ČR-MO, zastoupená Úřadem provozu a služeb MO Praha  

 

Zak.číslo : 12/2008    

  

Podklady: Podkladem pro vypracování projektu byly stavební výkresy, požadavky investora a 

původní projektová dokumentace části ZTI zak. č. 47/2001 z 11.2001.                                          

 

Všeobecně : Projekt řeší demontáž stávajících rozvodů vody vč. výtokových baterií,  uzávěrů 

vody, demontáž stávajících zařizovacích předmětů vč. připojovacího 

kanalizačního potrubí v jednotlivých sociálních buňkách v 7. 8. 9. 10. NP 

objektu a provedení rozvodů nových vč. osazení nových výtokových baterií a 

zařizovacích předmětů. 

 

 

Požadavky investora: 

 

- Demontáž stávajících rozvodů vody vč. uzávěrů a výtokových baterií v jednotlivých soc. 

buňkách a provedení rozvodů vody nových z trub PP HOSTALEN vč. osazení nových 

uzávěrů a výtokových baterií. 

 

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů vč. připojovacího kanalizačního potrubí a 

osazení zařizovacích předmětů nových vč. nového připojovacího potrubí s napojením do 

stávajících stoupaček. Sprchové mísy budou dodány vč. sprchových dveří. 

 

- V místnosti kuchyňěk v jednotlivých podlažích připojit na nový rozvod vody a odpadní 

potrubí novou kuch. linku. 

 

- V úklidových místnostech jednotlivých podlažích osadit novou výlevku z ocelového 

smaltovaného plechu 

 

- V místnostech prádelen jednotlivých podlažích připojit na nový rozvod vody a nové odpadní 

potrubí dvojdílný dřez z ocel. smalt. plechu a dvě automatické pračky.   

 

 

 

 



A/ Vnitřní vodovod: 

 

 Celý stávající rozvod vody v 7.NP až 10. NP objektu od stoupaček vč. výtokových 

baterií bude demontován a nahrazen novým. Navíc bude proveden nový rozvod v 7.NP až 

10 NP pro dřezy a výtok ventily v místnostech prádelen.  

 

Nový rozvod je navržen z trub PP typ 3 HOSTALEN PN 16, veden v drážkách zdiva 

a opatřen izolačním materiálem TUBEX, TUV  tl. 20 mm, studená voda tl. 6 mm. Rozvod pro 

zařizovací předměty prádelen v jednotlivých podlažích bude veden při stěně pod stropem a 

opatřen krytem ze sádrokartónu (řeší část ASŘ). V místě osazení uzávěrů vody budou 

provedena dvířka z PH. 

 

Upozornění : Montáž potrubí HOSTALEN bude provedena dle  montážního 

předpisu FV PLAST Trabantská 332, Praha  9 - Satalice.   

 

 Ve výkresové části tohoto projektu je rozvod z trub HOSTALEN kótován 

vnějším průměrem potrubí. 

 
Zabezpečení 7.NP až 10 NP objektu vnitřní požární vodou je řešeno v každém podlaží 

dvěma stávajícími hydranty C 52, které jsou osazeny ve schodišťovém prostoru. Po 

provedené kontrole stavu hydrantových skříní bylo zjištěno, že chybí proudnice v jedné skříni 

v 10. NP, ostatní skříně jsou kompletní. Chybějící požární  proudnice C 52 bude do skříně 

doplněna. U všech hydrantových skříní budou opravena popř. vyměněna dvířka – řeší 

část ASŘ. 

 

 

B/ Vnitřní kanalizace: 

 

 Stávající připojovací kanalizační potrubí  bude demontováno vč. zařizovacích 

předmětů a nahrazeno novým. Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub HT 

odpadního systému OSMA. 

 

Nové zařizovací předměty budou odvodněny do stávajících stoupaček s napojením 

v místě stávajících odboček.  

 

 Odvodnění dřezu, dvou automatických praček a podlahové vpusti osazených 

v místnostech prádelen jednotlivých podlažích  bude provedeno do nového prodlouženého 

odpadu ) stoupačky) č. 22 z trub HT prům. 110 mm, který bude ukončen přivzdušňovacím 

ventilem HL 900N prům. 110 mm. Na novém odpadu budou osazeny 1 m nad podlahou 8.NP 

a 10 NP čistící tvarovky. V místě osazení čistících tvarovek budou provedena dvířka z PH 

150/300 mm. Odpadní potrubí bude přichyceno ke stavební konstrukci pomocí objímek 

umístěných pod hrdly rour. Vzdálenost příchytek max. 2 m.  

 

 Vzhledem k tomu, že stávající odpadní stoupačka č. 21 z trub litinových DN 70 mm 

není odvětrána, bude tato ukončena v 10. NP přivzdušňovacím ventilem HL 900N prům. 

75 mm. Na stoupačce bude osazena 1 m nad podlahou 10. NP čistící tvarovka. 

 

Dle sdělení investora byla provedena nová střecha objektu, tím nebylo možné st. č. 21 

a 22 odvětrat nad rovinu střešní.  

 



Poznámka:  

Jednotlivé typy  zařizovacích předmětů  a výtok. armatur byly navrženy dle původně 

zpracovaného projektu části ZTI č. zak. 47/2001 z 11.2001. WC a umyvadla JIKA-LAUFEN, 

vana VAGNERPLAST Velké Přítočno, sprchová vanička TEIKO Spytihněv, sprchový vstup 

RAVAK Příbram, výtokové baterie PAFFONI AZZURRA. Navržené zařizovací předměty a 

baterie budou odsouhlaseny, popř. upřesněny investorem před prováděním dle nabídky 

dodavatele.  

 

Zařizovací předměty musí být osazeny dle montážního návodu jednotlivých 

výrobců. Podezdění sprchových vaniček, jejich obezdění vč. osazení dvířek 150/300 a 

obezdění van z přední části vč. osazení dvířek 300/300 řeší část ASŘ.  

 

 

Po provedené opravě 7. 8. 9. a 10. NP objektu bývalého internátu nedojde 

k navýšení počtu ubytovaných osob a tím ani k navýšení odběru vody a odtoku 

odpadních vod splaškových. 

 

 

 

Závěrem : 

 

Veškeré práce na výstavbě vnitřních zdravotně-technických instalací budou provedeny 

dle schválené projekt. dokumentace v souladu s platnými ČSN zejména : 

 

ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 

ČSN EN 12056 (75 6760) - Vnitřní kanalizace 

 

Včetně norem a předpisů souvisejících a dle nich po skončení montáže také 

odzkoušeny. 

 

 

 

 

 

V Příbrami 04.2008                                                                            Vypracoval: Janda Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


