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Technicka zprava

K projektu vnitinich zdravotné-technickych instalaci
Vojensky areial PRAHA 6 - RUZYNE
Oprava 7. 8. 9. 10. NP byvalého internatu SEVER

AKTUALIZACE 2008

Investor : CR-MO, zastoupena Utadem provozu a sluzeb MO Praha
Zak.¢islo : 12/2008

Podklady: Podkladem pro vypracovani projektu byly stavebni vykresy, pozadavky investora a
puvodni projektova dokumentace casti ZTI zak. ¢. 47/2001 z 11.2001.

Vseobecné : Projekt fesi demontaz stavajicich rozvoda vody v¢. vytokovych baterii, uzavéra
vody, demontdz stavajicich zafizovacich pfedméti v¢. ptipojovaciho
kanaliza¢niho potrubi v jednotlivych socialnich buiikdch v 7. 8. 9. 10. NP
objektu a provedeni rozvodli novych v€. osazeni novych vytokovych baterii a
zafizovacich predméti.

Pozadavky investora:

- Demontdz stavajicich rozvodl vody v€. uzavéri a vytokovych baterii v jednotlivych soc.
buitkach a provedeni rozvodi vody novych z trub PP HOSTALEN v¢. osazeni novych
uzaveri a vytokovych baterii.

- DemontaZ stavajicich zafizovacich pfedmétl v€. pfipojovaciho kanalizaéniho potrubi a
osazeni zafizovacich pfedméti novych v¢. nového pfipojovaciho potrubi s napojenim do
stavajicich stoupacek. Sprchové misy budou doddny v¢. sprchovych dvefi.

- V mistnosti kuchynék v jednotlivych podlazich pfipojit na novy rozvod vody a odpadni
potrubi novou kuch. linku.

- V uklidovych mistnostech jednotlivych podlazich osadit novou vylevku z ocelového
smaltovaného plechu

- V mistnostech pradelen jednotlivych podlaZich ptipojit na novy rozvod vody a nové odpadni
potrubi dvojdilny difez z ocel. smalt. plechu a dvé automatické pracky.



A/ Vnitini vodovod:

Cely stavajici rozvod vody v 7.NP az 10. NP objektu od stoupacek v¢. vytokovych
baterii bude demontovan a nahrazen novym. Navic bude proveden novy rozvod v 7.NP az
10 NP pro drezy a vytok ventily v mistnostech pradelen.

Novy rozvod je navrzen z trub PP typ 3 HOSTALEN PN 16, veden v drazkach zdiva
a opatfen izola¢nim materialem TUBEX, TUV tl. 20 mm, studena voda tl. 6 mm. Rozvod pro
zafizovaci pfedméty pradelen v jednotlivych podlazich bude veden pii sténé pod stropem a
opatien krytem ze sadrokartonu (fesi &ast ASR). V misté osazeni uzavérd vody budou
provedena dvirka z PH.

Upozoméni : Montdz potrubi HOSTALEN bude provedena dle montazniho
predpisu FV PLAST Trabantska 332, Praha 9 - Satalice.

Ve vykresové ¢asti tohoto projektu je rozvod z trub HOSTALEN kétovan
vnéjSim primérem potrubi.

Zabezpeceni 7.NP az 10 NP objektu vnitini pozarni vodou je fesSeno v kazdém podlazi
dvéma stavajicimi hydranty C 52, které jsou osazeny ve schodistovém prostoru. Po
provedené kontrole stavu hydrantovych skiini bylo zjisténo, Ze chybi proudnice v jedné skiini
v 10. NP, ostatni skiiné jsou kompletni. Chybéjici poZzarni proudnice C 52 bude do sk¥iné
doplnénva. U vSech hydrantovych skfini budou opravena popi. vyménéna dvifka — FeSi
cast ASR.

B/ Vnitini kanalizace:

Stavajici pfipojovaci kanalizacni potrubi bude demontovano v¢. zafizovacich
pfedméti a nahrazeno novym. Odpadni a pfipojovaci potrubi je navrzeno ztrub HT
odpadniho systému OSMA.

Nové zafizovaci predméty budou odvodnény do stavajicich stoupacek s napojenim
V misté stavajicich odbocek.

Odvodnéni difezu, dvou automatickych pracek a podlahové vpusti osazenych
vV mistnostech pradelen jednotlivych podlaZich bude provedeno do nového prodlouZeného
odpadu ) stoupacky) €. 22 z trub HT prim. 110 mm, ktery bude ukonéen pfivzdusnovacim
ventilem HL 900N prtim. 110 mm. Na novém odpadu budou osazeny 1 m nad podlahou 8.NP
a 10 NP Cdistici tvarovky. V misté osazeni Cisticich tvarovek budou provedena dvitka z PH
150/300 mm. Odpadni potrubi bude pfichyceno ke stavebni konstrukci pomoci objimek
umisténych pod hrdly rour. Vzdalenost pfichytek max. 2 m.

Vzhledem k tomu, Ze stavajici odpadni stoupacka ¢. 21 z trub litinovych DN 70 mm
neni odvétrana, bude tato ukoncena v 10. NP pfivzduSnovacim ventilem HL 900N prim.
75 mm. Na stoupacce bude osazena 1 m nad podlahou 10. NP ¢&istici tvarovka.

Dle sdéleni investora byla provedena nova stfecha objektu, tim nebylo mozné st. ¢. 21
a 22 odvétrat nad rovinu stresni.



Poznémka:

Jednotlivé typy zafizovacich pfedmétii a vytok. armatur byly navrzeny dle ptivodné
zpracovaného projektu ¢asti ZTI ¢. zak. 47/2001 z 11.2001. WC a umyvadla JIKA-LAUFEN,
vana VAGNERPLAST Velké Ptito¢no, sprchova vanicka TEIKO Spytihnév, sprchovy vstup
RAVAK Ptibram, vytokové baterie PAFFONI AZZURRA. Navrzené zatfizovaci predméty a
baterie budou odsouhlaseny, popf. upfesnény investorem pied provadénim dle nabidky
dodavatele.

Zarizovaci predméty musi byt osazeny dle montidZniho nivodu jednotlivych
vyrobci. Podezdéni sprchovych vanicek, jejich obezdéni v¢€. osazeni dvirek 150/300 a
obezdéni van z predni ¢asti v¢. osazeni dvifek 300/300 fesi ¢ast ASR.

Po provedené opravé 7.8.9. a 10. NP objektu byvalého internatu nedojde
k navySeni poc¢tu ubytovanych osob a tim ani k navySeni odbéru vody a odtoku
odpadnich vod splaskovych.

Zavérem :

Veskeré prace na vystavbé vnitinich zdravotné-technickych instalaci budou provedeny
dle schvalené projekt. dokumentace v souladu s platnymi CSN zejména :

CSN 73 6660 - Vnitini vodovody
CSN EN 12056 (75 6760) - Vnitini kanalizace

Véetné norem a predpisi souvisejicich a dle nich po skonfeni montaze také
odzkouSeny.

V Ptibrami 04.2008 Vypracoval: Janda Zden¢k






