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Obsahem dokumentu TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÉ POSOUZENÍ je projekt STAVEBNÍCH ÚPRAV 

BYTOVÉHO DOMU v ulici Podbabská č.p. 1589/1 v Praze - Dejvicích, v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení, dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Investorem projektu je Správa vojenského 

bytového fondu Praha, U prioru 1047/8, 161 00 Praha 6 a objednatelem dokumentace je OMEGA project, s.r.o., 

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6. 

 

Konstrukce jsou navrženy podle platných norem EC. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na 

provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.  

F.1.2.1.a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby 

Předmětem projektu je vybourání typového otvoru šířky 1,1m v nosné zděné stěně tl. 450mm v 

bytovém domu. Budova je cihelná stavba půdorysného tvaru písmene „Z“ s pěti nadzemními a dvěma 

podzemními podlažími, zastřešena šikmou valbovou střechou. Konstrukčně je budova řešena trojktraktem 

s podélnými stěnami. 

Nosné vertikální konstrukce tvoří obvodové a vnitřní keramické zdivo. Vodorovnou konstrukci tvoří 

železobetonový monolitický strop 

F.1.2.1.b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

b.1. Vybourání otvoru 

Ve střední nosné zdi tl. 450mm vybourán nový dveřní otvor šířky 1,1m. Z tohoto důvodu bude 

zhotoven nový ocelový překlad z profilů 2xIPE 120, které je třeba osadit a zaktivovat před bouráním otvoru dle 

zásad bouracích prací. 
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b.2. Použité materiály 

Horizontální konstrukce ... ocel S 235 

 

F.1.2.1.c) Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů 

V konstrukci se žádné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytují. 

F.1.2.1.d) Technologické podmínky pro zajištění stability konstrukce 

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. 

Stabilita stavby je zajištěna zejména: 
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- Osazením a zaktivováním ocelového překladu dle zásad bouracích prací 

F.1.2.1.e) Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací 

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré normy, předpisy a vládní nařízení, týkající se 

bezpečnosti práce, např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, a z tohoto nařízení zejména: bourací práce, při nichž jsou dotčeny 

nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v 

dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního 

právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 

provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, 

popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. Na základě statického 

posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její 

části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí 

být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle výše uvedeného 

odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 

skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních 

staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém postupu tak, aby 

nebyla ohrožena jejich stabilita. 

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí 

být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud 

nejsou k tomu účelu navrženy. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 

přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. Bourací práce nesmí být přerušeny, 

pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí 

i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní 

situace. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny 

pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby. Není-li 

zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné 

konstrukce. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Při 

ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. Postupné 

bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po 

předchozím zajištění jejich stability. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od 

ostatních konstrukcí. 
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Bourání otvorů v nosných stěnách je nutno provádět tak, že bude vysekána vodorovná drážka pro 

vložení ocelového překladu a to tak, aby i po vysekání drážky byla vždy minimálně ½ tl. stěny nosná. Poté bude 

překlad uložen v délce min 150mm (pokud není v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové lože C25/30 – XC1 

tl. min 50mm. Aktivaci překladu nutno provést uklínováním ocelovými klíny proti stěně nad překladem, 

případně vyplněním tohoto prostoru vysokopevnostní rozpínavou maltou. Po osazení a aktivaci překladu lze 

vybourat drážku pro vložení druhého překladu za dodržení stejných podmínek jako u předchozího překladu 

(tedy délka uložení 150mm do betonového lože, aktivace uklínováním). Při bourání otvoru šířky větší než 3,5m 

nutno konstrukčně podepřít zdivo nad překladem. 

F.1.2.1.f) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nejsou. 

F.1.2.1.g) Seznam použitých podkladů, EC, odborné literatury a software 

g.1. Projektové podklady 

g.1.1. Seznam podkladů 

 architektonické a stavebně technické řešení objektu 07/2011 

g.2. Normové podklady 

g.2.1. Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (normová řada) 

g.2.2. Zakládání konstrukcí 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada) 

g.2.3. Betonové konstrukce 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí (normová řada)  

g.2.4. Zděné konstrukce 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (normová řada) 

g.2.5. Dřevěné konstrukce  

ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí (normová řada) 

g.2.6. Ocelové konstrukce 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí (normová řada) 
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g.2.7. Stavební konstrukce – výkresy 

ČSN 01 3155 Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech 

ČSN 01 3480 Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 

ČSN 01 3483 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí 

ČSN 01 3484 Značky spojovacích součástí a děr na výkresech kovových konstrukcí 

ČSN 01 3487 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií 

ČSN 01 3489 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene 

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve 

stavebnictví 

ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb 

g.3. Použitý výpočetní software 

FIN 10 programy pro výpočty statiky stavebních konstrukcí; FINE, spol. s r. o. 

Scia engineer program pro prostorovou analýzu konstrukcí prutových prvků podle metodiky MKP; Scia 

CZ, s.r.o. 

 

F.1.2.1.h) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  

Tato dokumentace byla zpracována s největší péčí a s využitím nejnovějších odborných informací a 

znalostí. Jedná se o dokumentaci zpracovanou za účelem získání stavebního povolení a nelze ji použít na jiný 

účel! Pro realizaci stavby je nutné vypracovat podrobnější realizační a výrobní dokumentaci. Veškerá zákonná i 

hmotná odpovědnost při nerespektování výše uvedeného, se přenáší na realizační firmu. 

Pro provedení stavby postačí standardní dokumentace dle přílohy č.2 k vyhlášce 499/2006Sb. 

F.1.2.1.i) Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce  

Viz. následující statický výpočet. 
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F.1.2.1.j) Statický výpočet 
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F.1.2.1.k) Osvědčení o autorizaci 

 

 

 

 

 

 

V Praze 29.07.2011 

Vypracoval:  Ing. Jan Boroň 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Truhlář 

 


