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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Budova ubytovny byla postavena v roce 1958 pro ubytování příslušníků a zaměstnanců armády. Budova je samostatně 
stojící cihelná stavba s valbovou střechou, s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Situována je na nároží ulic 
Podbabská a Pod Juliskou v mírném svahu. Řešené stavební úpravy zasahují více či méně do všech pater obou bloků 
budovy. V budově proběhlo v posledních letech několik udržovacích prací a je v relativně dobrém technickém stavu. 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří (parc.č. 2732/4). Na pozemku je umístěna výše 
uvedená budova s hlavní vstup z ul. Podbabská v úrovni 1.NP, další přístup je v severní fasádě.  

B.1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
B.1.2.1 ZÁKLADNÍ PRINCIP ŘEŠENÍ 
Záměrem je několik na sobě nezávislých stavebních úprav ve stávajícím objektu ubytovny SVBF: 
Zamýšlené stavební úpravy: 
- přestavba ubytovacích buněk ve 4. a 5.NP ubytovny na administrativní prostory – kanceláře, servrovnu a příslušné  
  sociální zařízení v těchto patrech - v budově tak budou vytvořeny administrativní prostory pro provozovatele (SVBF  
  Praha), který takovéto prostory postrádá. 
- přestavba části prostorů v 1.NP na pokladnu, podatelnu a jednací místnost – tyto prostory jsou také budovány pro  
  provozovatele budovy (SVBF Praha) a budou náležet k administrativní části budovy ve 4.  a 5.NP. 
- rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP a 3.NP bloku „A“ – tyto soc. zař. náleží k ubytovacím buňkám v bloku „A“  
  a jejich rekonstrukce je z důvodu již nevyhovujícího stávajícího stavu. 
- rekonstrukce předních sociálních zařízení v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP bloku „B“ - tyto soc. zař. náleží k ubytovacím  
  buňkám v bloku „A“ i „B“   a jejich rekonstrukce je z důvodu již nevyhovujícího stávajícího stavu. 
- vybudování výtahu ve stávající výtahové šachtě – pro provoz budovy a administrativní prostory v nejvyšších patrech je   
  výtah již nutný a v budově bylo o jeho vybudování uvažováno již v minulosti.  
 
Přestavba je navržena s ohledem na památkovou hodnotu stavby. Stavební úpravy budou soustředěny výhradně do 
interiéru objektu. Na vnějším vzhledu objektu se projeví pouze výměna oken v příslušné části objektu. 

B.1.2.2 ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE  A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Návrh vychází z požadavků investora a provozovatele a to především na vybudování administrativních prostor v budově 
ubytovny s ohledem na minimální finanční náročnost. S ohledem na tyto požadavky je možné využít převážnou část 
dispozičního řešení stávající ubytovny a s minimálními dispozičními zásahy jej přebudovat na samostatné kanceláře 
se společným technickým a sociálním zázemím na dotčených patrech. S minimálními dispozičními zásahy tak ve 4. i 5.NP 
vznikne 17 kanceláří, zasedací místnost, pánské a dámské toalety, servrovna, kopicentrum, kuřárna, úklidová komora a 
další tech. zázemí pro provoz. Dále k tomuto administrativnímu provozu bude přestavěna stávající velká zasedací místnost 
v 1.NP na podatelnu s pokladnou a jednací místností. 

Dále budou celkově přestavěna sociální zařízení v 1.NP - 3.NP bloku „A“ a v 1.NP - 4.NP bloku „B“, která již nevyhovují 
svým dispozičním řešením pro provoz ubytovny. 

V budově bude dále vybudován výtah, který bude umístěn ve stávající výtahové šachtě a dispozičně tak nezasáhne do 
stávajícího stavu budovy. 
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B.1.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
B.1.3.1 ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV 
Stavebními úpravami jsou více či méně dotčena všechna podlaží budovy. Převážná část stavebních úprav se týká 4. a 
5.NP bloku „A“. Zde dochází k celkové výměně a doplněné SIL a SLA rozvodů, opravě a výměně povrchů, vybudování 
několika nových dveřních otvorů v nenosných konstrukcích a k celkové přestavbě a změně dispozice stávajících 
sociálních zařízení pro tyto patra, kde dojde ve dvou případech k zásahu do nosného zdiva – vytvoření nového dveřního 
otvoru. Celková přestavba a změna dispozice stávajících sociálních zařízení bude provedena i v ostatních patrech budovy 
bloku „A“ 1.NP – 4.NP. Ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami bude provedena výměna okenních výplní. 
Dále bude ve stávající výtahové šachtě vybudován výtah, pro který bude nutné upravit strojovnu v prostoru půdy a zhotovit 
dveřní prostupy v jednotlivých patrech. 

B.1.3.2 BOURACÍ PRÁCE 
Spočívají především v celoplošném vybourání zařizovacích předmětů, povrchů a příček v řešených soc. zařízeních. Dále 
dojde k vybourání několika nových dveřních otvorů v budovaných kancelářích a soc. zařízeních, k demontáži několika 
příček v řešených prostorách 1.NP, k demontáži měněných okenních výplní, k vybourání nových dveřních otvorů pro výtah 
a k demontáži části vestavěného nábytku. 
B.1.3.3 ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Vzhledem k  rozsahu vnitřních stavebních úprav nejsou předpokládány žádné zemní práce. Zamýšlená přestavba nebude 
mít vliv na základové poměry, základová spára nebude přitížena. Hydrogeologické poměry není nutno prověřovat, jelikož 
stavební úpravy nezasahují do spodní stavby.  

B.1.3.4 NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stávající svislou nosnou konstrukci tvoří obvodové a vnitřní keramické zdivo. Vodorovnou konstrukci tvoří železobetonový 
monolitický strop. Do nosného zdiva dochází k minimálním zásahům a to pouze vybourání dveřních prostupů do 
přestavovaných soc. zařízení a k zazděná některých dveřních otvorů. Do vodorovných nosných konstrukcí dojde k zásahu 
pouze v místě výtahové strojovny, kde bude stropní konstrukce upravena dle nového výtahu a jeho strojovny. Jinak nejsou 
zřizovány žádné nové nosné konstrukce. 

B.1.3.5 VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 
Vertikální propojení jednotlivých podlaží je zajištěno dvěma schodišti (jedno v každém bloku) a nedochází k žádným 
zásahům. Do stávající výtahové šachty bude osazen kompletně nový výtah, který bude mít zastávku ve všech podlažích. 
Výtahová šachta a strojovna budou stavebně upraveny dle dodavatele výtahové technologie, kterého určí investor. V době 
zpracování PD nebyl tento dodavatel znám, stavební úpravy výtahové šachty jsou proto v PD pouze orientační a stavební 
připravenost bude dořešena s konkrétním dodavatelem. 

B.1.3.6 STŘECHA 
Stávající střecha objektu je tvořena konstrukcí krovu s keramickou taškovou krytinou. Do střešní konstrukce nebude 
žádným způsobem zasahováno. 

B.1.3.7 PŘÍČKY 
Část stávajících zděných příček bude vybourán a to především v přestavovaných soc. zařízeních (viz PD). Nové příčky 
budou zděné z lehkých pórobetonových tvárnic v tloušťkách dle PD.. 

B.1.3.8 PODLAHY 
Stávající skladby podlah budou většinou ponechány, pouze v přestavovaných soc. zařízeních dojde k vybourání 
stávajících skladeb a zhotovení nových, spádovaných dle nových dispozic a s novou keramickou dlažbou: 

- keramická dlažba + lepidlo – 15mm 
- stěrková hydroizolace – 4mm 
- spádová vrstva – bet. mazanina + svař. síť 4/150/150 – min 60mm 
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 Stávající nášlapné vrstvy v 5., 4. a části 1.NP budou odstraněny (převážně PVC), povrch bude přestěkován a opatřen 
novými vinylovými nášlapnými vrstvami. 
B.1.3.9 PODHLEDY 
Stávající prostory neobsahují žádné snížené podhledy. Nové podhledy budou zřízeny pouze na chodbách ve 4. a 5.NP 
z důvodu vedení páteřních tras nových sítí. Tyto podhledy jsou navrženy jako kazetové, s kovovou podkonstrukcí. 

B.1.3.10 IZOLACE PROTI VODĚ, TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE 
Hydroizolace podlah „v mokrých provozech“ – sociální zařízení, umývárny – bude zajištěna stěrkovou izolací. Izolace bude 
vytažena na zdivo do výšky 100 mm a v prostoru sprch provedena pod obklad do výšky 2100 mm. Dlažba a obklad bude 
spárována vodonepropustným spárovacím materiálem. 

Tepelné a zvukové izolace nejsou předmětem těchto stavebních úprav. 

B.1.3.11 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající vnější okna v řešených prostorách budou vyměněna za vzhledově shodná. Vnější parapety budou nové 
klempířské, vnitřní parapety budou plastové. Vnitřní dveře budou převážně ponechány stávající a bude provedena jejich 
truhlářská a lakýrnická oprava. V přestavovaných soc. zařízeních a v nově zbudovaných prostupech budou osazeny nové 
dveřní výplně standardních rozměrů s kovovými zárubněmi. 

B.1.3.12 ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající povrchy stěna a stropů ve 4. a 5.NP bloku „A“ budou po stavebních úpravách a výměně el. rozvodů zednicky 
opraveny, přeštukovány a celoplošně opatřeny bílou malbou.  
V přestavovaných soc. zařízeních budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2300mm. Podlaha bude 
celoplošně obložena keramickou dlažbou. Stropy a zbylé části stěn budou opatřeny bílou omyvatelnou malbou. 
Řešené prostory v 1.NP a dotčené prostory budováním výtahu budou zednicky opraveny, přeštukovány a opatřeny bílou 
malbou. V místnostech, jejichž účel nevyžaduje obklad, ale jsou v nich umístěny zařizovací předměty (umyvadla, dřezy 
apod.), bude kolem nich proveden obklad do výše 1650 mm. Použito bude keramických obkladů a dlažeb v barvě dle 
výběru investora. 
Barevné řešení bude upřesněno investorem. 

Žádné vnější plochy nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace. 

B.1.3.13 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Na schodišti v bloku „A“ ze 3.NP do 4.NP bude osazena mříž s dveřmi, která bude oddělovat prostor ubytovny ve 3.NP od 
administrativní části budovy ve 4. a 5.NP. Dále v nově budovaných prostorách pokladny, podatelny a jednací místnosti 
v 1.NP budou osazeny vnější ocel. mříže na okenní výplně. Zámečnické konstrukce budou opatřeny základním a vrchním 
nátěrem. Barevné řešení bude upřesněno investorem. 

B.1.3.14 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
Klempířské výrobky - parapety oken budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu Rheinzink tl. 0,7 mm dle 
ČSN 733610 a technologického předpisu výrobce. 

B.1.3.15 VYTÁPĚNÍ 
Objekt má vlastní systém ústředního vytápění, který nebude zamýšlenými stavebními úpravami dotčen. 

B.1.3.16 CHLAZENÍ 
V části kancelářích (424, 431, 523, 524, 525, 531) budou umístěny samostatné vnitřní klimatizační jednotky s vnější 
jednotkou split. Tyto split jednotky budou umístěny na lodžii v příslušném patře viz PD. Kondenzát z těchto jednotek bude 
odveden samostatným kanalizačním rozvodem do stoupacího vedení stávající kanalizace. 

B.1.3.17 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTLACE 
Zdravotně technické instalace jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 
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B.1.3.18 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
Silnoproudá elektrotechnika je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

B.1.3.19 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
Slaboproudá elektrotechnika je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

B.1.3.20 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS 
Elektrická požární signalizace je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

B.1.4 NAPOJENÍ A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVA V KLIDU 
B.1.4.1 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A DOPRAVA V KLIDU 
Dopravní obslužnost objektu je zajištěna z ulice Podbabská a z ul. Pod Juliskou. Řešená přestavba nenavýší potřebu 
parkovaní v lokalitě. 

B.1.4.2 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
ELEKTRO: 

Objekt je napojen na stávající El. přípojku z ulice Podbabská. Tato stávající přípojka a převážná část rozvodů bude 
zachována. V rámci řešených přestaveb budou vyměněny veškeré elektroinstalace pouze v prostorách dotčených těmito 
stavebními úpravami, tj. celé 4. a 5.NP bloku „A“, rekonstruovaná soc. zařízení, část 1.NP a výtahová šachta. 

SLABOPROUD: 

Objekt je napojen na stávající sla. sítě z ulice Podbabská. Tyto stávající přípojky a převážná část rozvodů budou 
zachovány. V rámci řešených přestaveb budou vyměněny a doplněny veškeré sla. rozvody pouze v prostorách dotčených 
těmito stavebními úpravami, tj. celé 4. a 5.NP bloku „A“, rekonstruovaná soc. zařízení, část 1.NP a výtahová šachta. 

VYTÁPĚNÍ: 

Objekt má vlastní systém ústředního vytápění, který nebude zamýšlenými stavebními úpravami dotčen. 

VODOVOD + KANALIZACE: 

Objekt je napojen na stávající přípojky vody a kanalizace, přivedené z ulice Podbabská. Tyto stávající přípojky a převážná 
část svislých a vodorovných rozvodů bude zachována. Je zamýšlena pouze lokální přestavba a rekonstrukce sociálních 
zařízení v 1.NP - 5.NP, kde budou pouze doplněny připojovací rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

B.1.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
B.1.5.1 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
B.1.5.1.1 Vlivy na ovzduší během výstavby 
U objektu a přilehlých komunikacích dojde k drobnému nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících stavební 
materiály a stavební odpady. 

V průběhu provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět  opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak provádět jejich  pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla 
stanoví zhotoviteli stavební  úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná tato další 
opatření:          

• Přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi. 

• Zajistit možnost kropení a postřiku při provádění prací, ev. až vybudovat a zajistit ochranná technická opatření pro 
zmenšení prašnosti, používat vhodná vozidla, používat vhodné stavební a konstrukční materiály.  
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• Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví 
vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a 
urychleně jej odvážet. 

Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 

B.1.5.1.2 Vlivy na ovzduší během provozu 
Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů v rámci stávající imisní situace v lokalitě je zanedbatelný a nezpůsobí překročení 
imisních limitů. 

Z objektu nejsou odváděny žádné škodliviny, které by úroveň životního prostředí v okolí zatěžovaly. Objekt produkuje 
pouze odsávaný vzduch, který je do volné atmosféry vyfukován způsobem, který neomezí pohyb ani činnost uživatelů 
objektu a lidí v okolní zástavbě.  

B.1.5.2 VLIVY NA VODU 
B.1.5.2.1 Využívání zdrojů vody 
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána pitná voda ze stávajícího vodovodního rozvodu, na jejímž 
přívodu bude osazen vodoměr. Pro pitné účely se předpokládá voda balená. Pro přípravu betonových směsí budou 
využívány zdroje užitkové vody mimo prostor stavby, v místě přípravy směsí. 

B.1.5.2.2 Vliv na charakter odvodnění oblasti a hydrologické charakteristiky 
Stavební úpravy v objektu nebudou mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. Likvidace 
dešťových vod bude zasakována na pozemku investora v souladu s ust. § 6 zák. č. 254/01 Sb. o vodách. 

B.1.5.2.3 Vliv na jakost vody 
Stavební úpravy v objektu nebudou mít negativní vliv na jakost vody. Pro vypouštění vod z odlučovače tuků do veřejné 
kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu dle ust. § 18 zák. č.  274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 

B.1.5.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 
B.1.5.3.1 Hluk během výstavby 
Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší 
zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (pracovní podmínky), atd. Z těchto ustanovení pak 
vyplývají pro účastníky výstavby  následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření 
na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší 
přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 45 dB(A) pro noční 
dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní  zástavby. V případě zjištění, že v průběhu výstavby 
přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. 
práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení a pod. Investor stavby má právo dočasně omezit 
sníženou přípustnou hladinu hluku při stavebních pracích, bude-li to nezbytné pro chod oddělení. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí : 

• uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
• nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
• provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
• dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 
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o v době od 7:00 do 2:100 hod Laeq = 65 dB 
o v době od 6:00 do 7:00 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55 dB 
o v době od 22:00 do 6:00 hod Laeq = 45 dB  

ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty 

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR pro hodnocení hluku 
ze stavebního provozu.  

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou 
obytných a ostatních chráněných objekt, musí dodavatel stavby navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. 
z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř sousedních objektů stavby hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 

B.1.5.3.2 Hluk během provozu 
Z hlediska hlukové zátěže vlivem dopravy během provozu budovy je uvažováno pouze s dopravou osobními automobily a 
zásobování malými nákladními automobily, nedojde k nadlimitnímu překročení hygienických norem. Doprava nebude 
stavebními pracemi zásadně navýšena.  

B.1.5.4 VLIVY VIBRACÍ 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s 
vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby je možné tyto stroje použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov tak, aby nedocházelo k poškozování budov a bylo minimalizováno 
přenášení vibrací na pracovníky.  

Za běžného provozu nebude docházet k zásadním vibracím.  

B.1.5.5 VLIVY ZÁŘENÍ 
Žádné vlivy záření v důsledku realizace záměru se nepředpokládají. V době stavby ani během provozu nebudou 
provozovány žádné zdroje ionizujícího záření ve smyslu zákona 18/1997 Sb., ani zdroje elektomagnetického záření. 

B.1.5.6 VLIVY ZÁPACHU 
Výstavba ani provoz nebude zdrojem zápachu. 

B.1.5.7 VLIVY PRODUKCE ODPADŮ 
B.1.5.7.1 ODPADY BĚHEM VÝSTAVBY 
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí 
bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v 
rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou 
likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě 
nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudaci a potvrzeny oprávněným 
příjemcem.  

Povinnosti původce odpadu : 

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti a 
dřeva. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají 
recyklací stavebního odpadu. Dřevěný odpad je možno nabídnout jako palivové dřevo, na staveništi nesmí být pálen. 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit 
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zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než 
jsou předány oprávněné osobě. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření : 

§ zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
§ zákon 311/1991 Sb. - o státní správě 
§ Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
§ vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
§ vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
§ Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  
§ Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
§ vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů 

§ Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do 
Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 

§ Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen a nabídnut k odkoupení drobným 
spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí být pálen. 

§ Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku. 
§ Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a 

následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která 
zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

§ Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci. 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 vytěžená zemina O 170501 
2 odpadní dřevo O 170201 
3 stavební suť O 170102 
4 úlomky betonu O 170101 
5 železný šrot O 170405 
6 kovové předměty N 200105 
7 odpadní kabely O 170408 
8 směsný komunální odpad O 200301 
9 asfalt bez dehtu O 170302 
10 směsný stavební a demoliční 

odpad 
N 170701 

 
B.1.5.7.2 ODPADY BĚHEM PROVOZU OBJEKTU 
Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá 
povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad, 
kuchyňský odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění 
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skladovacího prostoru. Odpadové hospodářství bude prováděno dle provozních předpisů ubytovny a administrativní 
budovy.. 

Očekávané druhy vznikajících odpadů při provozu: 

Poř. 
č. 

Název Kategorie Kód odpadu 

1 obaly z papíru a lepenky O 150101 
2 obaly z plastů O 150102 
3 obaly ze dřeva O 150103 
4 obaly z kovů O 150104 
5 kompozitní obaly O 150105 
6 směs obalových materiálů O 150106 
7 sklo O 170202 
8 papír a lepenka O 200101 
9 drobné kovové předměty (plechovky) O 200105 

10 odpadní zářivky N 200121 
11 nádobky od sprejů O 200122 
12 směsný domovní odpad O 200301 
13 uliční smetky O 200303 
14 čistící tkanina N 150201 
15 kuchyňský odpad O 200108 

Dopravní zabezpečení odvozu odpadků:  

Na pozemku budou umístěny nádoby směsný komunální odpad, kde bude tento odpad přechodně skladován - než bude 
předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního 
řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz směsného komunálního odpadu je 
zajištěn odbornou firmou v rámci stávajícího odpadového hospodářství, množství odpadu při provozu nebude zásadně 
navýšeno.  

Separovaný odpad 

Separovaný odpad bude pravidelně odnášen do kontejnerů na separovaný odpad v určených místech obcí.  

Zvláštní a nebezpečný odpad 

Odpady nebezpečné a ostatní látky podléhající separaci, vznikající při všech aktivitách v rámci objektu, budou 
shromažďovány ve vybraných prostorách. Jedná se o nebezpečný odpad jako jsou baterie, obaly od nátěrů a ředidel nebo 
jejich zbytky, chemikálie, použité reprografické materiály a zařízení, léky, apod.. Zneškodňování tohoto odpadu si bude 
zajišťovat uživatel objektu, na základě vyhlášek stanovených obcí a provozních předpisů MŠ. 

B.1.5.8 VLIVY NA PŮDU 
Stavební úpravy v objektu nebudou mít žádný vliv na zemědělskou půdu v dané lokalitě. 

B.1.5.9 VLIVY NA ZMĚNU MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, STABILITU A EROZI PŮD 
Stavební úpravy nezpůsobí žádné změny místní topografie, ani jejím vlivem nedojde k ovlivnění stability terénu. Stavba 
nebude mít vliv na erozi půdy. 
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B.1.5.10 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 
Stavební úpravy v objektu nebudou mít žádný negativní vliv na horninové prostředí ani na využívání hornin a nerostných 
zdrojů. Nedojde ke změnám hydrogeologických charakteristik. 

B.1.5.11 VLIVY NA FLÓRU A FAUNU 
Stavební úpravy v objektu nebudou mít zásadní vliv na flóru a faunu v dané lokalitě.  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění se záměr nedotkne jejich zvláště 
chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability. 

B.1.5.12 VLIVY NA EKOSYSTÉMY 
Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené.  

B.1.5.13 VLIVY NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Objekt se nenachází v chráněném území. 

B.1.5.14 VLIVY NA KRAJINU 
Stavební úpravy nemění stávající charakter území ani dálkových pohledů.  

B.1.5.15 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
Stavební úpravy v objektu nemají žádný vliv na hmotné majetky a kulturní památky. 

B.1.5.16 VLIVY NA STRUKTURU A FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Stavební úpravy v objektu budou mít pozitivní vliv na strukturu a funkční využití území. 

B.1.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dílčí stavební úpravy ve stávajícím objektu ze šedesátých let minulého století, není 
možné dodržení vyhlášky č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace).  

B.1.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ A JEJICH ZAČLENĚNÍ DO PD 
Dokumentace byla zpracována na podkladě následujících zaměření a průzkumů: 

o zadání investora (5/2011) 
o prohlídka na místě, fotodokumentace (OMEGA project, 05-06 2011) 
o konzultace s dotčenými ogány (OMEGA project, 03-04/2010) 
o Část původní projektové dokumentace (VPÚ, at. ing.Sádka - 1957) 
o Projekt předchozích stavebních úprav v objektu „Sociální zařízení“ (Trobico, 04/1994) 

Výsledky průzkumů byly začleněny do PD.  Radonový průzkum vzhledem k rozsahu prací nebyl nutný. 

B.1.8 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné vytyčení stavby. 

B.1.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
Stavba není vzhledem k charakteru a rozsahu členěna na více stavebních objektů.  

B.1.10 VLIV STAVBY NA OKOLÍ A JEHO OCHRANA PŘI PROVÁDĚNÍ A PO DOKONČENÍ 
Vlastní stavební práce budou probíhat pouze v objektu investora v souladu s příslušnými předpisy o provádění staveb, 
tudíž nebudou mít negativní dopad na okolí stavby. 
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Během prací budou dodrženy veškeré příslušné předpisy o provádění staveb, zejména předpisy hygienické a předpisy o 
bezpečnosti práce. Stavební práce se budou provádět výhradně na pozemku investora s výjimkou vjezdu. 

B.1.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektována následující zákony, 
vyhlášky a nařízení :   

• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění                    
• Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních  pracích  
• Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP , základní požadavky k zajištění  bezpečnosti práce 
• Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
• Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 
• Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
• Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
• Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
• odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
• Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli na veřejně viditelném místě, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, 
vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude řádně zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a 
volna bude stavba pod uzamčením. 

Z požárního hlediska budou po celou dobu výstavby a budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými 
materiály a při jejich skladování (práce při  řezání ocelových profilů). 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru 
jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a 
současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna  (živelné pohromy, krádež atd.) 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované 
práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a 
normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.  

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 

B.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavební úpravy nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stávající stavby. 

B.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Objekt bude posuzována zejména podle následujících norem :         
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb. Změny staveb. 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. 
Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Podrobně viz. samostatná příloha PBŘ. 

mailto:atelier@omegaproject.cz


Stavební úpravy v ubytovně  SVBF Praha – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP 

 

 
12 

OMEGA project, s.r.o. Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, mob: 733 317 803, atelier@omegaproject.cz 

B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

B.4.1 TEPELNÁ POHODA PROSTŘEDÍ 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nedochází k žádným změnám. 

B.4.2 OSVĚTLENÍ 
Přirozené osvětlení řešených prostor v budově je v dostatečné míře zajištěno v souladu s hygienickými předpisy 
proskleným okenními otvory. Umělé osvětlení viz samostatná složka F.1.4.4 – Elektroinstalace 

B.4.3 OSLUNĚNÍ 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nedochází k žádným změnám. 

B.4.4 VĚTRÁNÍ 
Všechny řešené prostory jsou v dostatečné míře větrána přirozeně okny.  

B.4.5 HLUK 
Popsáno v kapitole Vliv stavby na životní prostředí a řešení a řešení jeho ochrany a v kapitole Ochrana proti hluku 

B.4.6 ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ 
Popsáno v kapitole Vliv stavby na životní prostředí a řešení a řešení jeho ochrany 

B.4.7 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 
Popsáno v kapitole Vliv stavby na životní prostředí a řešení a řešení jeho ochrany 

B.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí obecné 
bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců.  

B.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

B.6.1 HLUK BĚHEM VÝSTAVBY 
 Popsáno v kapitole Vliv stavby na životní prostředí a řešení a řešení jeho ochrany 

B.6.2 OCHRANA PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU 
Lokalita není zatížena nadlimitním hlukem. Hluk ve venkovním prostředí nepřekračuje hlukové limity pro denní a noční 
dobu.  

B.6.3 OCHRANA PROTI HLUKU V CHRÁNĚNÉM VNITŘNÍM PROSTORU 
Řešený rozsah stavebních úprav nevyžaduje zvláštní opatření proti hluku. 

B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není vyžadováno zpracování energetického průkazu budovy dle vyhlášky  
č.148/2007 o  energetické náročnosti budovy. 

Nedochází k navýšení kapacity řešených prostor a nedochází k zásadnímu navýšení potřeby energie. 
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B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Popsáno v kapitole B.1.6. 

B.9 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.9.1 POVODNĚ 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou nutná speciální opatření. 

B.9.2 SESUVY PŮDY 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou nutná speciální opatření. 

B.9.3 PODDOLOVÁNÍ 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou nutná speciální opatření. 

B.9.4 SEIZMICITA 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou nutná speciální opatření. 

B.9.5 RADON 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou řešena žádná opatření. 

B.9.6 AGRESÍVNÍ A TLAKOVÉ SPODNÍ VODY 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou řešena žádná opatření.. 

B.9.7 RIZIKA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 
Riziko výskytu starých ekologických zátěží v místě stavby je nulové. 

B.9.8 HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU 
Lokalita není zatížena nadlimitním hlukem.  

B.9.9 OCHRANNÁ PÁSMA 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavební úpravy nevyžadují řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY A OBJEKTY 
Inženýrské stavby nejsou navrhovány.  

B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
Výrobní a nevýrobní technologie nejsou navrhovány.  
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