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1. Klasifikace predmétu vefejné zakizky

Klasifikace sluzeb:

CPY

71322200-3 Projektovani potrubi
71321200-6 Projektovani topnych systému
71321100-5 Hospodarnost budov

2. Vymezeni pfedmétu plnéni vefejné zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace pro dzemni rozhodnuti,
pro stavebni povoleni, pro provadéni stavby a zajistit izemni rozhodnuti a stavebni povoleni
s vyznaéenim pravni moci na stavbu.

2.1. Stavajici stav

Ve vojenském arealu Bechyné jsou provozovany nasledujici tepelné zdroje:

a) Centralni stfedotlaka parni kotelna na ZP. V koteln€ jsou osazeny 2 vodotrubné
kotle typu CKD Dukla R 8. V koteln& je déle instalovan 1 stfedotlaky kotel R
16 na spalovani hruboprachu — kotel je odstaven z provozu.
Jmenovity vykon centralniho zdroje tepla je cca 32 t pary/hod., resp. 21,3 MW.
Z vytopny je rozvadéna stfedotlakd para o pietlaku 1,2 MPa do blokovych
vymeénikovych stanic CVS1, CVS2, CVS3 a dale do 20 piedavacich stanic.

Parovody jsou feleny jako nadzemni nebo podzemni vedenim nepriileznymi
kandly, déli se na 4 vétve:

1. Parovod vétev ,,A* — na tuto vétev je napojena blokova vyménikova stanice
(CVS1) v budové €. 02, dale VS v budoveé ¢. 43 a RS v budove &, 134.
- CVS] — zcentrdlni vyménikové stanice jsou venkovnimi teplovody
napojeny budovy ¢. 18, 37, 1, 2, 4, 34,
- ve strojovn€ budovy ¢. 34 jsou osazeny 2 teplovodni kotle na ZP typu
VITODENS 300, ke kterym neni pfiveden rozvod ZP.

2. Parovod vétev ,,B* — na tuto vétev je napojena CVS2 v budové &. 57, dale
VS v budové ¢. 05, 06, 39.
- CVS2 — zcentralni vyménikové stanice jsou venkovnimi teplovody
napojeny budovy ¢. 11, 8, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 13,
- budova €. 13 — sklad pradelny — je mimo provoz.

3. Parovod vétev ,,G* — na tuto vétev jsou napojeny RS budov &. 33, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 72, 73 a vleckovy vojensky 0fad, garaz lokotraktoru, dile
jsou napojeny VS v budovach ¢. 74 a 13,

4. Parovod vétev ,,F* — na tuto vétev je napojena CVS3 v budové ¢&. 44, dale

RS v budovach €. 25, 150 a 135.
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- CVS3 - zcentrdlni vyménikové stanice jsou venkovnimi teplovody
napojeny budovy ¢. 44, 43 a 69.

b) Teplovodni kotelna na ZP v budové ¢. 56 (KJB) — osazeny 2 kotle typu MV-
240 EV/HV s celkovym instalovanym vykonem 480 kW.

c) Teplovodni kotelna na ZP v budove ¢. 42 (brana BeZerovice) — osazeny 2 kotle
typu MV-240 EV/HV s celkovym instalovanym vykonem 480 kW.

d) Teplovodni kotelna na ZP v budové €. 03

Na zakladé zpracované realiza¢ni projektové dokumentace na rozvody zemniho plynu
po aredlu zroku 2004 byla realizovana I. etapa plynofikace, kterd zahrnovala
vybudovani ¢asti stfedotlakého plynovodu od vstupu do arealu u ubytovny VDS do
stavajici centralni kotelny a dale do t#i blokovych kotelen. Tato PD je vychozim
podkladem pro dalSi plynofikaci arealu. Na vstupu plynovodu do arealu je jediné
odbérné misto, kde je osazen faktura¢ni plynomér.

Navrhované feSeni:

Zpracovani projektové dokumentace v podrobnostech pro provadéni stavby, pro
stavebni povoleni zahrnujici:

- Blokové a domovni kotelny navrzené na stavajici tepelné ztraty napojenych
objektl (pfi navrhovani kotelen je poZadovano vychazet ze zpracované PD
na venkovni rozvody ZP po areélu).

- MaR — automaticky provoz kotelen, pfenos dat na dispecerské stanovisté,

-V budovéch s teplovodnimi topnymi systémy navrzeni regulace s osazenim
termoventild u otopnych téles.

V budovéach s nizkotlakymi parnimi topnymi systémy jejich celkova rekonstrukce
s navrzenim teplovodniho systému, navrzeni regulace a osazeni otopnych téles

termoventily.

Stavajici stav vodovodu:

Zasobovani objekti vojenského areédlu pitnou vodou je fedeno siti vodovodnich fadi
zroku 1955, materidl ptevazné litina, pfivod do aredlu je feSen ze dvou stran, na
piivodech jsou osazeny faktura¢ni vodomery.

Technicky stav vodovodnich radi je vzhledem k dlouhodobému provozovani ve
Spatném stavu, ro¢né je feSeno nékolik poruch na potrubi, zejména z divodu
netésnosti.

V roce 2004 byla zpracovana projektovd dokumentace .,,Vystavba inZenyrskych siti®,
podle které byla realizovéna 1. etapa zahmujici vystavbu vodojemu 2x250 m® s AT
stanici (budova ¢. 164) pobliz Jamnické brany uvnitf arealu a hlavni vodovodni fad
z této AT stanice podél komunikace, ukonceny pred kuchyiiskym blokem KJB budovy
¢. 056.
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Navrhované feSeni;

Zpracovani projektové dokumentace v podrobnostech pro provadéni stavby, pro
stavebni povoleni zahrnujici:

- Piipojky do jednotlivych napojenych objektl (pfipojky dle uvadéné PD
kon¢i 1,5 m pfed objekty.

- Zrevidovani celé PD (realizovana ¢ast vodovodniho fadu neodpovida
feSeni PD — navaznosti dalStho vedeni) dle souasné platnych norem,
predpist a legislativy.

2.2. Rozsah pozadovanych praci

PD bude zpracovana v nasledujicim rozsahu:

- Pro zahdjeni pfipravnych a projektovych praci vyfidit povoleni vstupli na
pozemky pro pracovniky zhotovitele.

- Oveéfeni vyskytu podzemnich inZenyrskych siti a venkovnich rozvodi elektro,
zajiSténi ochrany tohoto vedeni pfti provadéni zemnich praci.

- PD plynovodu bude oddélena od PD vodovodu.

- Z divodu predpokladanych vyssich ndkladi bude realizace akce rozdélena na
etapy.

- Zpracovani rozpoc¢ta do cen roku 2013.

- Projektovou dokumentaci zpracovat podle CSN, vyhlasek a zédkont platnych
v dobé zpracovani PD.

SO plynovod + vytapéni:

1. Revize zpracované PD ,,Zakladna pozemnich sil Bechyné — vystavba inZenyrskych
siti (patefni rozvody) SO 06.1 rozvody plynu (zpracovatel HYDROPROJEKT
a. s., Ceské Budgjovice, 2004).

2. Zpracovani projektové dokumentace plynovodnich piipojek od pateiniho rozvodu
plynovodu do objektl véetné HUP.

3. Zpracovani projektové dokumentace na vystavbu novych NTL plynovych kotelen
na zemni plyn v podrobnostech projektu pro provadéni stavby, PD zpracovat dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb. piiloha ¢. 1 a 2, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé€jSich predpisii a vyhlasky ¢&. 230/2012 Sb.
se zapracovanim PD pro provedeni stavby pro celkovou rekonstrukci vytapéni
objektd v€etné vSech ndvaznych profesi (stavebni ¢&ast, technologickd &ast,
elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontiaZe, bouraci
prace, atd.)

4. Projednani a odsouhlaseni PD viemi dotéenymi organy statni / vojenské spravy,
dot¢enymi sprdvci inZenyrskych siti, vlastniky a sousedy. InZenyrska ¢innost pro
vydani kladného stavebniho povoleni. Soucasti projektové dokumentace bude
odborny posudek, popf. rozptylova studie dle pozadavki DOSS. Dolozit vyjadieni
energetické inspekce MO a Statniho odborného technického dozoru.

5. Névrh pozadovaného vykonu jednotlivych kotli dle CSN-EN a jeho odsouhlaseni
zastupcem Armadni Servisni, pfispévkové organizace véetné navrhu technologie
ohfevu TUV pro jednotlivé objekty. Navrh bude vypracovan na zakladé vypoétené
energetické bilance pro jednotlivé objekty.
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6. Pro pfipravu TV zpracovat variantu vyuZiti alternativniho obnovitelného zdroje
(solarni panely) na nakladové optimalni irovni,

7. Pfi navrhu rozvodi tepelné energie splnit pozadavky vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.

8. V pfipadé¢ instalace tepelného vykonu vy$§im nez 5 MW, zpracovat energeticky
posudek proveditelnosti zavedeni vyroby elektfiny (kogenerace) dle § 9a, odst. 1b)
dle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,zdkon o hospodafeni energii).

Soucasti PD pro celkovou rekonstrukci vytapéni objekti zpracované dle Vyhlasky

¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti budou zejména:

Demontaze a bouraci prace:

Odstranéni vefkerého stavajiciho strojniho zafizeni plvodni kotelny
/vyménikové stanice, kompletni odstranéni topnych rozvodi a topnych téles u
budov s parnim vytapénim.

Stavebni demolice potfebné k demontazim.

Odstranéni plivodniho venkovniho parovodu véetné betonovych podstavet,
zapraveni terénu, travni osev.

Stavebni ¢ast:

PD stavajiciho stavu se zaméfenim a ndvrhem nového stavu tykajicich se
zejména stavebnich tprav novych prostor kotelen v jednotlivych objektech,
vodéodolna povrchova tprava podlah, natéry stavajicich kovovych konstrukei
(dvefe, zabradli), oprava omitek, nova vymalba, nutné stavebni piipomoce,
atd.

Provedeni novych komunikaci, zpevnénych ploch a chodnikt v mistech, kde
budou provedeny zemni prace.

Technologicka ¢ast:

V budovach s teplovodnimi topnymi systémy navrZzeni regulace, osazeni
otopnych téles termoventily dle vyhlasky ¢. 194/2007 Sb., ve spoleénych
prostorach osadit termostatické ventily s hlavicemi s ochranou proti odcizeni
a blokaci nastavenych hodnot.

V budovéch s parnimi topnymi systémy jejich celkova rekonstrukce — navrzeni
teplovodniho systému s navrzenim regulace, osazeni otopnych téles
termoventily dle vyhlasky ¢. 194/2007 Sb., ve spoleénych prostorach osadit
termostatické ventily shlavicemi sochranou proti odcizeni a blokaci
nastavenych hodnot.

Hydraulické vyregulovani otopnych soustav.

Teplotni spad bude v pfipadé novych teplovodnich rozvodi volen 70/50 °C, u
stavajicich teplovodnich rozvodii a topnych téles zistane teplotni spad na
pivodnich hodnotach.

Zdroj vytapéni dimenzovat v zavislosti na moZnosti zatepleni budovy — tuprava
/ sniZzeni vykonu zdroje — kaskady.

DodrZeni minimélni G¢innosti uZiti energii pii vyrob& tepelné energie dle
vyhlasky ¢. 441/2012 Sb.
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- Splnit poZadavky na energetickou naro¢nost pro ménéné technické systémy dle
§ 7 odst. 3) zakona o hospodafeni energii.

- Dodrzeni mérnych ukazatellG spotieby tepelné energie na pripravu teplé vody
dle vyhlasky ¢. 194/2007 Sb.

- Vnitini plynovod — navrh vnitiniho plynovodu na distribuci zemniho plynu
s bezpe¢nostnimi prvky kotelny,

- Podruzné méfeni spotieby ZP a vyrobeného tepla.

- PoZarn€ bezpefnostni feSeni stavby — néavrh poc&tu hasicich pistroji, pozami
useky, atd.

- Vytapéni — ndvrh plynovych kotlli snizkoemisnimi hofdky na spalovani
zemniho plynu. Navrh kotlii dimenzovat s ohledem na spotfebu pro vytapéni.
Navrh zasobnikii na ohfev teplé vody (TV) potiebného objemu. Navrh
kominovych cest od kotld (kontrola stivajicich a ndvrh opatfeni — nové
vyvlozkovani / nové feSeni spalinovych cest).

- Zdravotechnika — vnitfni vodovod: méfeni spotfeby vody SV a TV, pfipojeni
ke stavajicim rozvodim.

- Kanalizace — odvodnéni podlah kotelny.

- Vzduchotechnika — vétrani kotelen.

- Elektroinstalace — nové elektrorozvody (navrh osvétleni, zasuvkové okruhy,
rozvadec ESI).

- MaR - napojeni na elektroinstalaci, ovladani technologie kotelny, havarijni
stavy, navrh kotelen pro bezobsluzny provoz, vybudovani energetického
dispec¢inku.

- Soucasti PD piipojky budou také ndvazné inZenyrské sité se zakreslenim jejich
polohy vii¢i novému plynovodu. Névazné inZenyrské sité a jejich ochranna
pasma budou doloZeny stanovisky jejich spravcei.

- Bezpeénostni znaceni dle ptislu$nych norem.

- Zatepleni budov nebude soucasti PD.

SO vodovod:

- Revize zpracované PD ,Zakladna pozemnich sil Bechyn& - wvystavba
inzenyrskych siti — vodovod (zpracovatel HYDROPROJEKT a. s., Ceské
Budgjovice, 2004) dle soucasné platnych norem, pfedpisii a legislativy.

- Zrevidovani celé PD (realizovand ¢ast vodovodniho fadu neodpovida fe$eni
PD — navaznosti dal3iho vedeni) dle soucasné platnych norem, predpist a
legislativy.

- Zpracovani projektové dokumentace vodovodnich piipojek do jednotlivych
napojenych objektl (pfipojky dle uvadéné PD konéi 1,5 m pfed objekty).

- Provedeni novych komunikaci, zpevnénych ploch a chodnikil v mistech, kde
budou provedeny zemni prace.

- Soucasti PD budou také nivazné inZenyrské sité se zakreslenim jejich polohy
vigi novému vodovodu. Néavazné inZenyrské sité a jejich ochranna pasma
budou doloZeny stanovisky jejich spravei.

e Soucasti PD pro izemni fizeni a stavebni povoleni bude dokladova &ast, ktera bude
obsahovat Zadost o vydani tzemniho fizeni ¢i stavebniho povoleni, stavebni povoleni
s vyznacenim pravni moci vydané Utadem statniho odborného dozoru MO (déle jen
UtSOD), stavebni titad Zizkova 38, 370 04 Ceské Budgjovice umoziujici realizaci
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projektované akce a kladna stanoviska, souhlasy a rozhodnuti pfislusnych organt
statni spravy a instituci, nutnych pro vydani izemniho fizeni a stavebniho povoleni, a
to zejména niZe uvedenych slozek:

- U#SOD MO
- Oddéleni Statniho dozoru Ceské Budgjovice, Zizkova 38, 370 04 Ceské Budgjovice;
- oddélenf stdtniho technického dozoru — bezpe&nost a ochrana zdravi pii praci,
- oddéleni statniho technického dozoru — elektrickd zafizeni,
- oddéleni statniho technického dozoru — tlakova zafizeni,
- vojensky pozarni dozor,
energeticka inspekce.
- UrSOD Oddéleni Statniho dozoru Pardubice, Teplého 2795, Pardubice, 530 59
- oddéleni statniho technického dozoru — plynova zafizeni.
- Vojenskéa ubytovaci a stavebni sprava Bmo, Svatoplukova 2687/84, Brno — Zidenice
(adresa pro poStovni doru¢ovani Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno);
- VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- Provozni stfedisko 0226, 391 65 Bechyné
- VU 3255 Praha, Vlastina 1, 161 05 Praha — Ruzyné;
- VZ3304
- VU 6624
- VU4215
- VU3517
- Armadni servisni pispévkova organizace, Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6.

Zhotovitel zajisti, aby PD pro provadéni stavby byla predlozena UtSOD MO
oddgleni Statniho odbomého technického dozoru MO - BOZP, Zizkova 38, 370 04
Ceské Bud&jovice, VU 3255 Praha, piipadné dal$im orgdnim a institucim, které si
toto vymini. Jejich pfipominky musi byt opét zapracoviny do PD pro provadéni
stavby a tato pred odevzdanim objednateli zkompletovéna.

e Kazdy vytisk PD pro provadéni stavby a CD bude obsahovat zejména:

- nalezitosti dle vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, véetné pozadované dokladové &asti;

- vykresova ¢ast bude ve formatu *.dwg a zaroveri ve forméatu *.pdf;

- provadéci vykresy v piislusném métitku tak, aby bylo technické a konstrukéni feseni
zfejmé a prehledné; soucasti provadécich vykrest budou prisluiné specifikace
materiali a vyrobki;

- nezbytné nutné konstrukéni detaily;

- kompletni vykaz vymér (i v elektronické podobé na CD - format *.xls), soupis
praci a dodiavek s podrobnym popisem poZadovanych standardii, které
jednoznacné vymezuji pouzité polozky (bez ocenéni) v rozsahu dle vyhlisky &
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakizky
na stavebni price a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymér a v souladu s citovanym zikonem ¢&. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach,
ve znéni pozd&jSich predpisiu;

- dalsi naleZitosti v rozsahu Sazebniku pro navrhovéni nabidkovych cen projektovych
praci a inZenyrskych ¢innosti 2008 (dale téz ,,Sazebnik UNIKA“);
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- kompletni rozpocet (pouze u vytiskii ¢. 1 — 4 PD); rozpoéty v projektu budou
zpracovany polozkové po profesich s pouzitim cenikl stavebnich praci a sborniki cen
materiald URS Praha, a.s., vydanych v roce zpracovéani PD a pfipadnych hodinovych
ziCtovacich sazeb do vySe 300,- K¢/hod; v souhmnych rozpoétech celé akce se
k cenam piipocte sazba globalu zafizeni staveni$té ve vysi 2,9 % a provozni vlivy ve
vysi 1,8 %, pouziti agregovanych cen se nepfipousti;

- souhrnny rozpocet bude Clenén na jednotlivé hlavy (stavebni objekty, provozni
soubory, stroje a zafizeni, vedlejsi naklady, rezerva, neinvesti¢ni néklady);

- vypocet pfedpokladanych provoznich ndkladl objektu po uvedeni stavby do provozu
(napt. el. energie, teplo, vodné, atd.);

- vypocet potfeby tepelné energie pro kazdy stavebni objekt;

- vykazy vymér pro icely pieneseni dafiové povinnosti DPH dle § 92e zikona ¢.
235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpisi budou
zpracovany v rozliSeni na stavebni a montazni prace (Ciselny kod klasifikace
produkce CZ-CPA 41 aZ 43) a ostatni price.

PD stavebni ¢asti a rozpocty véetné viech vykazi vymér (i technologické &asti)
budou zpracoviany jako neutajované.

Zhotovitel se zavazuje pfedat PD pro tizemni fizeni v tisténé podobé ve 2
vytiscich a 2x v digitalni podobé na CD véetné dokladové ¢asti. Veskeré vykresy
budou ve formatu *.dwg a zaroven ve formatu *.pdf. Zbyvajici ¢asti PD budou
v piisluném formatu, ve kterém byly zpracovany a zaroveti ve formatu *.pdf.

V digitalni podobé bude predano:
- 1 CD se soubory PD pro uzemni fizeni ve formatu *.doc, *.dgn, *.dwg, * xls;
- 1 CD se soubory PD pro uzemni fizeni ve formatu *.pdf.

Zhotovitel se zavazuje pfedat PD pro stavebni povoleni v tisténé podobé ve 2
vytiscich a 2x v digitalni podobé na CD vcetné dokladové ¢asti. Veskeré vykresy
budou ve forméatu *.dwg a zaroven ve formatu *.pdf. Zbyvajici ¢asti PD budou
v prisluSném formatu, ve kterém byly zpracovéany a zéroven ve formatu *.pdf.

V digitalni podobé bude ptedano:
- 1 CD se soubory PD pro stavebni povoleni ve formatu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;
- 1 CD se soubory PD pro stavebni povoleni ve formatu *.pdf.

Vytisky ¢.1 PD pro Uzemni fizeni a PD pro stavebni povoleni budou opatieny
razitkem odpovédného Stavebniho tfadu.

PD pro provadéni stavby bude vyhotovena v tisténé podobé v 8 vytiscich a 4x
v digitalni podob¢ v uplném rozsahu a 3x v digitalni podobé pouze vykaz vymér.
Veskeré vykresy budou ve formatu *.dwg a zaroveti ve formatu *.pdf. Zbyvajici &asti
PD budou v piislusném formatu, ve kterém byly zpracovany a zarovefi ve forméatu
*®
.pdf.
V digitélni podobé¢ bude pfedano:

- 3 CD se soubory PD pro provadéni stavby ve formatu *.doc, *.dgn, *.dwg, * xls;

- 1 CD se soubory PD pro provadeéni stavby ve formatu *.pdf;
- 3 CD se soubory vykazi vymér ve formatu *.xls.
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Zhotovitel zajisti, aby kazdy vytisk zpracovanych PD obsahoval soupis viech
vykrest, pfipadné listii vEetné oznageni formatd a uvedeni jejich po&tu. Clen&ni provede po
profesich s oznacenim jednotlivych vykresii. Kazdou slozku (dokladova &ast, souhrnna
technickd zprava, vykresy aj.) jednotlivych vytiskd kazdé PD opatfi §titkem s uvedenim
seznamu piiloh, jejich poc€tu a formati. Dale se zhotovitel zavazuje zpracovat souhrmné
predavaci protokoly pro kazdou PD, které budou obsahovat rekapitulaci soupisii viech
vytiskil kazdé PD.

e V prubéhu zpracovani PD se zhotovitel zavazuje svolat minimalné 8 x technicko-
ekonomickou radu (dile téz ,TER“), na kterou pfizve objednatele (osobu
odpovédnou za véci technické), odpovédného zastupce provozniho strediska 0226
Bechyné, VUSS Pardubice, budouci uzivatele VZ 3304, VU 6624, VU 4215, VU
3517 a VU 3255 Praha, piipadné piipominky viech zulastnénych slozek budou
zapracovany do PD. Posledni TER svold zhotovitel nejpozdéji 10 kalendainich dnii
pied predanim dokon¢ené PD objednateli, na které bude provedena kontrola tiplnosti
PD a splnéni zévazki plynoucich z této smlouvy. Z kazdé TER bude pofizen zapis,
tyto zapisy zpracuje zhotovitel, a budou soucasti dokladové asti PD.

o Predmétem vefejné zakizky je dale zdvazek zhotovitele k providéni inZenyrské
¢innosti, kterd bude vykondvéna scilem zajistit pfisluind pravomocna spravni
rozhodnuti pro realizaci staveb, jejiZz soucasti jsou i veSkeré poplatky spojené
s vydanim pravomocnych spravnich rozhodnuti. Veskeré pozadavky organd statni
spravy a ostatnich dotéenych subjektd musi byt zapracovany do PD.

e Zhotovitel vypracuje ,,Zisady organizace vystavby®, kde stanovi podminky pro
provadeéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale té2“BOZP™) a
zpracuje Plin bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prici na stavenisti podle zdkona
309/2006 Sb., o zajiténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve
znéni pozde€jSich predpisi, v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizgich
minimélnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
(dale téz “Plan BOZP”). Vy3e uvedené dokumenty, tykajici se bezpe&nosti prace na
stavb€ budou vypracovéany osobou s osvédéenim odborné zptisobilosti pro tuto ¢innost
- koordingtorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale téz
.koordinator BOZP*).

e V pfipadé, Ze bude prokdzina nutnost ¢innosti Koordindtora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci (déle jen ,.koordinator BOZP*) v dobé realizace stavby, na
niZ se zpracovava PD, zhotovitel tuto osobu zajisti. Koordinitor BOZP je povinen
spolupracovat se zhotovitelem stavby po celou dobu jeji realizace dle platnych
pravnich pfedpisi, zejména dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve zn&ni pozdg&jsich predpisi
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Koordinator BOZP zpracuje na pisemné vyzvéni
objednatele pfed samotnou realizaci stavby aktualizovany plan bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci. Pfed zahdjenim stavebnich praci poda koordinitor BOZP
(zplnomocnén objednatelem stavby) 8 dnt pfed pfeddnim stavenité na mistné
piisludny Oblastni inspektorat price ,,Ozndmeni o zahdjeni stavby“. Koordinator
BOZP bude provadét v priibéhu stavby meésiéni vyhodnoceni stavu bezpeénosti prace
na staveniiti, vyhotovovat o tomto pisemnou zpravu a provadét pribéznou
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fotodokumentaci vSech zji§ténych nedostatkll z hlediska bezpe¢nosti prace na stavbé.

Po ukonceni stavebnich praci vyhotovi koordindtor BOZP zavéreénou zpravu o

pribchu bezpecnosti prace na stavenisti, kterd véetné fotodokumentace bude soudasti

dokumentace k pfejimce stavby. Cena za &innost koordinatora BOZP po celou dobu

vystavby je soucdsti cenové kalkulace zhotovitele PD (uvedeno v krycim listu).
Objednatel zajisti potfebnou souc¢innost budouciho zhotovitele stavby pro provadéni
funkce koordinatora bezpe¢nosti prace.

Zhotovitel se zavazuje provddét vykon Autorského dozoru (dile jem ,,AD*)
kvalifikovanymi osobami s pfislusnou odbornou zpisobilosti v rozsahu pfilohy €. 5
Sazebniku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niz zpracuje PD, az do vydéani
dokladu o povoleném uc¢elu uzivani stavby ve smyslu § 119 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich piedpist.
Cena za vykon autorského dozoru je soucasti cenové kalkulace zhotovitele PD
v rozsahu 150 hodin za jednotkovou cenu (uvedeno v krycim listu).

Zhotovitel se zavazuje provést dle pozadavku objednatele piipadné dal3i dodatetné
price, objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokonfeni predmétu vefejné
zakazky, které vyvstaly az v pribéhu zpracovani tohoto pfedmétu a nebyly pfi
vynaloZeni odborné péce predvidatelné pfed uzavienim smlouvy, budou sjedniny v
dodatku ke smlouvé o dilo a budou zahajeny aZ po jeho uzavieni.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést fadné a v€as a piedat jej objednateli ve stanovené
lhité.

Zadavatel nepfipousti variantni feSeni

2.3‘

Zarucni lhuta

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem plnéni je zpracovani PD, je zaruéni doba o dilo neomezena,
pokud nedojde ke zmé&né CSN a piedpisil, které se vztahuji k pfedmétu plnéni.

3. Doba a misto plnéni

Termin zahdjeni plnéni vefejné zakazky: ihned po podpisu SoD
Zpracovani PD vceiné podani Zadosti o stavebni povoleni do: 31.10.2013
Dodéani kladného znéni stavebniho povoleni do: 31.12.2013

Mistem plnéni veifejné zakazky: VZ Bechyné, Bezerovice 48, 391 65 Bechyné.

Zadavatel je oprdvnén posunout termin plnéni o dobu nutnou k pfezkoumani opravnych
prostfedk proti rozhodnuti zadavatele dle § 110 a nasl. a § 113 a nasl. zdkona.

4. Pozadavky na prokizaini kvalifikace dodavatele podle § 50 a nasl. zdkona

» Uchaze¢ prokaze splnéni kvalifikace dle § 62 odst. 3 zikona piedloZzenim Cestného

prohlaSent, které je Pfilohou ¢. 1 ZD, podepsané osobou opravnénou jednat jménem ¢&i
za uchazece.
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Cestné prohlageni (P¥iloha ¢. 1 ZD) nesmi byt ke dni podéni nabidky star¥i 90 dnf a musi byt
v souladu s ustanovenim § 52 odst. 1 zakona.

Uchazeg, se kterym bude uzaviena smlouva v souladu s § 82 je na zakladé § 62 odst. 3 zékona
povinen pied jejim uzavienim piedloZit zadavateli originaly, nebo ufedné ovéfené kopie
nasledujicich dokladi prokazujicich splnéni kvalifikace:

e Vypis z obchodniho rejstifku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsan (nesmi byt starsi 90-ti dni).

e Doklad o opravnéni k podnikani podle zvla$tnich pravnich piedpist v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu vefejné zakdzky, zejména doklad prokazujici piisluiné
zivnostenské opravnéni ¢&i licenci.

e Doklad osvéd¢ujici odbornou zpisobilost ti¢astnika podle zakona €. 360/1992 Sb. v
platném znéni o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikil ¢innych ve
vystavbé.

4.1. Dusledky nesplnéni kvalifikaénich predpokladii

Neprokaze-li uchaze¢ néktery z pozadovanych pfedpokladl, bude zadavatelem vyloucen
z Ucasti v dal$im jednani o vefejné zakazce.

5. Zpiisob hodnoceni nabidek

Hodnoceni nabidek bude provedeno v souladu s ustanovenim § 78 odst. 1 pism. b) zdkona
podle zakladniho hodnoticiho kritéria stanoveného v ozndmeni tohoto fizeni, kterym je
»hejnizsi nabidkova cena®. Hodnocena bude celkova nabidkova cena bez DPH za celou VZ.

6. Zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkovou cenu uchaze¢ zpracuje v pozadovaném &lenéni do Kryciho listu, ktery je
Piilohou €. 2 ZD.

V cenové nabidce budou zahrnuty veskeré ndklady uchazece spojené s realizaci vefejné
zakazky v plném rozsahu.

Nabidkova cena za cely pfedmét vefejné zakazky musi byt zpracovana v ¢eskych korunach, a
stanovena jako cena nejvySe pfipustna.

Nabidkova cena bude rozdelena nasledovneé:

- Zpracovani projektové dokumentace plynofikace a teplofikace véetné plynovodnich
pripojek

- Zpracovani projektové dokumentace vodovodu

- Cinnost koordinatora BOZP po celou dobu realizace stavby

- Autorsky dozor v rozsahu 150 hodin

Zadavatel nepfipousti pfekroceni nabidkové ceny.
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7. VSeobecné obchodni a platebni podminky

Zavazkové vztahy uzaviené ve smyslu § 262 odst. 1 zdkona &. 513/1991 Sb., Obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,Obch. Z*), se budou fidit timto zdkonem.

Fakturace bude provedena dvéma fakturami. Prvni faktura do vyse 80 % z ceny dila po
odevzdani projektové dokumentace. Druha faktura ve vysi 20 % z ceny dila bude vystavena
po odstranéni piipadnych vad a nedodélkd/ zpracovani pfipominek a vydani kladného znéni
stavebniho povoleni.

Lhuta splatnosti je 21 dni od doruceni faktury zadavateli (véetné soupisu skute¢né dodaného
potvrzeného ve smlouvé uvedenymi zdstupci zadavatele a zhotovitele a zapisu o predani a
pfevzeti). Adresa pro zaslani faktury: Armadni Servisni, piispévkova organizace, Podbabsk4
1589/1, 160 00 Praha 6 — Dejvice.

Zhotovitel je povinen v pfedmétu fakturace uvést pfesny nazev akce a ¢islo smlouvy. Jinak
bude faktura vracena zhotoviteli k doplnéni.
Zadavatel neposkytuje zalohy.

8. DalSi pozadavky na obsah nabidky

Nabidka uchazeée bude dale obsahovat;

e Uchaze¢ ve své nabidce piipadné specifikuje ¢asti vefejné zakazky, které ma v aimyslu
zadat jednomu ¢i vice subdodavateltim s uvedenim identifika¢nich udajii a kontaktnich
Gdaju kazdého subdodavatele. Uchaze¢ tak ufini prohlaSenim, v némZ popise
subdodavatelsky systém spolu s uvedenim, jakou &ast této vefejné zakdzky bude
konkrétni subdodavatel realizovat.

e Uchaze¢ dolozi v nabidce origindl zavazného pisemného prohlaseni kaZdého
subdodavatele o budouci spolupraci, podepsany osobou / osobami opravn&nymi jednat
jménem ¢i za subdodavatele. V poZadovaném prohldseni, zpracovaném samostatné
podle jednotlivych subdodavatelii, se kazdy takovy subdodavatel zavaze, Ze v piipadé
zadani vefejné zakazky uchazeCi bude akceptovat zdvazek podilet se na plnéni této
vetejné zakazky ve stanoveném rozsahu.

e Pisemny ndvrh smlouvy o dilo (Pfiloha ¢. 4 této ZD) podepsany osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za uchazeCe, a bude doplnén pouze o nezbytné udaje vztahujici se
k nabidce uchazece na jednotlivé ¢4sti plnéni ptedmétu vetejné zakazky.

9. Prohlidka mista pIlnéni vefejné zakazky

Informace o terminu prohlidky mista plnéni a kontaktni osob& jsou uvedeny v ptiloze
¢. 5 této ZD

10. Lhiita pro podéani nabidek
Lhuta pro podani nabidek kon¢i dne 1. 7. 2013 v 10:00 hodin.
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Otevirani obalek bude probihat na feditelstvi Armadni Servisni, pispévkové organizace,
Podbabska 1589/1, 160 00 PRAHA 6 — Dejvice, v zasedaci mistnosti ¢. 4.10 (4, patro vpravo
od schodisté) dne  1.7.2013 od 10:05 hodin.

Zukastnit se otevirani obdlek jsou opravnéni ¢lenové komise jmenované zadavatelem a
maximalné jeden zastupce za kazdého uchazece.

11. Zpiisob a misto pro poddni nabidek

Nabidky je moZno podavat doporu¢end postou nebo dorugit osobné na adresu Armadni
Servisni, p.o., Podbabsk4 1589/1, 160 00 Praha 6 — Dejvice v pracovnich dnech od 9:00
do 14:00 hodin.

V3iechny nabidky musi byt doru¢eny do hodiny ukonéeni lhiity pro podani nabidek.

Uchaze¢ poda nabidku v uzaviené obalce oznacené:

VEREJNA ZAKAZKA - »Bechyné — zpracovani projektové dokumentace — plynofikace,
teplofikace a rekonstrukce vodovodu vojenského aredlu Bechyné” — NEOTEVIRAT.

Obélka bude opatiena na uzavfeni razitky a podpisy uchazece.
Nabidky podané po uvedené lhiit€, nebo fadné& neoznadené, neuzaviené &i porudené, nebudou

zadavatelem hodnoceny.

12. Pozadavek na formdilni lipravu, strukturu a obsah nabidky

Nabidku zpracovat v ¢eském jazyce v 1 pisemném vytisku

V pripadé jakéhokoliv dokumentu tvofictho sou¢ast nabidky, ktery bude v jiném
nez v Ceském jazyce, musi byt soucésti nabidky rovnéz jeho autorizovany pieklad do ¢eského
jazyka. Toto pravidlo se netyka nabidek zpracovanych ve slovenském jazyce

Prvni list nabidky s uvedenim nazvu pfedmétu vefejné zakazky bude datovan, orazitkovan a
podepsan osobou opravnénou jednat jménem ¢&i za uchazece.

Druhym listem nabidky bude "OBSAH" s uvedenim nazvu jednotlivych kapitol (&4sti, bodf,
priloh apod.) a ¢isel stranek.

Na tfetim list€ uvést identifikaCni tidaje o uchaze¢i v rozsahu uvedeném v § 17 pism. d)
zékona (tj.: obchodni firmu nebo nézev, sidlo, pravni formu, IC, pokud jde o pravnickou
osobu, a obchodni firmu nebo jméno a pifjmeni, misto podnikéani, popiipadé misto trvalého
pobytu, IC, pokud jde o fyzickou osobu).

Jednotlivé listy budou ocislovany a zaji§tény proti manipulaci.

Pro pfehledné vyhodnoceni nabidek poZaduje zadavatel jednotné ¢lenéni nabidky:
e Doklady prokazujici kvalifika¢ni predpoklady uchazeée dle bodu 4 ZD;

e Piipadné dokumenty o subdodavatelich dle bodu 8 ZD;

e Nabidkova cena zpracovana v Krycim listu (Pfiloha ¢. 2 ZD) v pozadovaném ¢&lenéni
v souladu s bodem 6 ZD;

e Pisemny navrh smlouvy o dilo podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢&i za
uchazece, ktery bude respektovat veskera ustanoveni a formu navrhu smlouvy o dilo
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13.

14.

zpracované zadavatelem (Pfiloha ¢. 4 ZD) a bude doplnén pouze o nezbytné udaje
vztahujici se k nabidce uchazede na jednotlivé ¢asti plnéni pfedmétu vefejné zakazky.

Soucasti nabidky musi byt rovnéz dle § 68 zakona:

a) seznam statutarnich orgdni nebo clend statutarnich organt, ktefi v poslednich 3
letech od konce lhiity pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim &
obdobném poméru u zadavatele,

b) ma-li dodavatel formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnikd akcii, jejichz
souhrnnd jmenovita hodnota presahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve 1hfité
pro podani nabidek,

c¢) prohlaSeni uchazete o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle
zvlastniho pravniho pfedpisu v souvislosti se zadavanou vefejnou zakazkou.

Prava zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato prava:

Zménit, upfesnit nebo doplnit zadivaci podminky tohoto zaddvaciho Fizeni do konce
lhiity pro podavéni nabidek

zrudit zadani vefejné zakazky,

odmitnout viechny podané nabidky,

nevracet uchaze¢im podané nabidky,

neposkytovat ndhradu nakladii spojenych se zpracovanim a podanim nabidky,

jednat o kone¢ném znéni smlouvy o dilo,

rozhodnuti o vylouceni uchaze¢e oznamit jeho uvefejnénim na profilu zadavatele dle §
76 odst. 6 zakona,

uvefejnit ozndmeni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky do 5 pracovnich dnil po rozhodnuti
na profilu zadavatele dle § 81 odst. 4 zdkona.

Poskytovani dokumentace a dodateéné informace k ZD

Pripadné dodatetné informace k =zaddvacim podminkdm budou rovnéz jako ZD,
uvetejnény dalkovym piistupem 24 hodin denné na profilu zadavatele

Zadost o dodate¢né informace k ZD musi byt pisemnd, v Ceském jazyce, a musi byt
zadavateli dorucena nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfed uplynutim lhity pro podani
nabidek, pfi¢emz od okamZiku dorudeni zacina b&Zet zadavateli lhita 3 pracovni dny na
odpovéd.

15. Kontaktni osoby

Barbora Hobzova tel.: 973 204 419
barbora.hobzova@as-po.cz 602 264 963
Ing. Zdenék Berio tel.: 602 106 090
zdenek.beno(@as-po.cz 973 204 186
Miroslav Taborsky tel.: 602 550512

Miroslav.taborsky(@as-po.cz
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16. Zadavaci lhuta

Zadavatel stanovuje zadavaci [hiitu v délce trvani 120 dni a za podminek § 43 zakona.

17. Prilohy

Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Piiloha €.
Ptiloha ¢.
Priloha €.
Ptiloha ¢.

V Praze dne:

S Hwiae

Cestné prohlaseni o splnéni zikladnich kvalifikaénich piedpokladii
Kryci list

Studie proveditelnosti

Névrh smlouvy o dilo

Informace o prohlidce mista plnéni VZ

Schéma aredlu Bechyné — tepelné rozvody

Schéma arealu Bechyné — vodovod

g Dagm KYNCLO\VA MBA
editelka AS-PO

14 -06- 2013
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