



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1581-5-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Cvikýřová/973 204 184

V Praze dne: 5.9.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Vojenská vlečka č. 5 – Čáslav – opravné práce**“.

Informace zadavatele:

1. Z důvodu doplnění předmětu díla se mění bod 1.2. ZD následovně:

Rozsah požadovaných prací:

SO – 1 Železniční svršek

- provést výměnu železničního svršku koleje č. 1 km 3,159 – 3,670 – celkem 478 bm (bez přejezdů) s pročištěním šterkového lože a jeho doplněním. Pro výměnu použít pražce SB – 8 a kolejnice S49 – užitě.
- kolej č. 1 - km 3,215 doplnit 2 šrouby ve styku,
- doplnit šrouby ve výhybce P7
- opravit zarážedlo na konci koleje č. 2 - kontrola, osazení značení a nátěr,
- odstranit panely nástupiště v km 3,300 koleje č. 1.

SO – 2 Železniční spodek

- vyčistit propustky, opravit zvětralé parapety, odstranění náletů:
 - kolej č. 1 km - 0,749, 1,222, 1,754, 2,376, 2,518, 2,812,
 - kolej č. 4 km - 0,211 a 0,362

SO – 3 Výstroj dráhy

- doplnit směrovku na tělese výhybky P 9,
- doplnit námezník kolej č. 4,
- obnova nátěrů hektometrovníků, návěstidel „Pískejte“ a námezníků,
- doplnit výstražný kříž přejezdu kolej č. 1 km 3,273.

Rozsah požadovaných prací:

OPRAVNÉ PRÁCE - podle pracovních postupů SR 103/2

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsanych prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel (uchazeč) se zavazuje svolat minimálně 1x za 14 dní v průběhu realizace díla kontrolní den.

V průběhu realizace vést Stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 5, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

2. Z důvodu doplnění předmětu díla se zneplatňuje Příloha č. 4 ZD a nahrazuje se novým zněním.

3. Z důvodu doplnění předmětu díla se ruší bod 9. ZD a nahrazuje se novým zněním:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 9. 2014 v 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

4. Do Smlouvy o dílo byl doplněn bod 6.4. v čl. VI. Zvláštní ujednání.

6.4. Původcem vzniklého odpadu je zhotovitel, protože odpad vzniká až jeho činností v areálu Vojenské vlečky č. 10 Čáslav.

5. Výše uvedené změny budou zapracovány do SoD s vybraným uchazečem.


Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÁČÍKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1553 1180 00 Praha 6
IČO 60460580