



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0090-10/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 31. 10. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel obdržel dotazy na upřesnění předmětu sděluje následující informace:

Dotaz č. 4.1

Ve výkazu výměr jak pro kanalizaci jsou u položek, týkajících se montáže a dodávky prefabrikovaných šachet, měrné jednotky „metr běžný“. Tyto položky odkazují na výpis šachet, předpokládáme tedy, že by tato měrná jednotka měla být „kus“. Může toto zadavatel objasnit?

Odpověď č. 4.1

Zadavatel trvá na měrné jednotce. Uchazeč vyhledá ve výpisu přesnou skladbu šachet a doplní do soupisu prací přepočtenou cenu na bm všech šachet.

Dotaz č. 4.2

Bylo by možné předložit do nabídky soupis prací bez pomocných řádků pro P, PP, PSC a VV? S těmito poznámkami je soupis prací pro kanalizaci na 146 stran a pro vodovod na 161 stran, celkově tedy na 307 stran. Po vynechání těchto poznámek by soupisy prací měly pouze 38 stran pro kanalizaci a 40 stran pro vodovod, celkem tedy pouze 78 stran.

Odpověď č. 4.2

Ano je možné podat nabídku bez pomocných řádků, u kterých se nevyplňuje cena. Poznámka: Oceněný soupis, který je součástí nabídky, musí obsahovat všechny položky (řádky), v níž se doplňuje cena.

SDĚLENÍ ZADAVATELE

Na základě Dodatečných informací č. 3 zadavatel uveřejňuje Dodatečné informace č. 4, ve kterých doplňuje přílohu: „**Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz suti na skládku a uložení**“ (Dokumentace úprav ČOV). Jedná se o projektovou dokumentaci ČOV vč. slepého soupisu stavebních prací a dodávek. Původní slepé soupisy stavebních prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) jsou zachovány.

Položka č. 82 slepého soupisu stavebních prací a dodávek (příloha č. 3 ZD - soubor *Kanalizace_SP.xls* list *1-1 FS 1 Gravitační kanalizace*) je rozklíčována samostatným příloženým soupisem stavebních prací a dodávek nazvaným „**Úpravy ČOV, včetně bouracích a demontážních prací, odvoz suti na skládku a uložení.xls**“. Zadavatel požaduje tento soubor ocenit v souladu s bodem 6 ZD a výsledek přenést/doplnit do **Položky č. 82**. Tato příloha je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele.


Z výše uvedeného důvodu se zadavatel rozhodl, že na základě § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se **mění bod 11 ZD následujícím způsobem:**

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 8. 12. 2014.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **8. 12. 2014 v 10:00 hodin.**

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.


v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580