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Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o dílo
 SMLOUVA O DÍLO
č.:T-XXX-00/14

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Ing. Karel Zajíček, tel.: 724 839 881

	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
Libavá - vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá

Předmětem díle je realizace vodovodní sítě od zdroje pitné vody - vybudováním nového přivaděče ve směru od Smilova (rekonstrukce v délce 3,2 km), vlastní rozvody v obci, stavební úpravu ve vodojemu Libavá, Olomoucký vrch a u zdroje vody Velká Střelná (zateplení fasády, výměna oken, dveří a oprava izolací), veškeré stávající potrubní trasy pitného vodovodu v obci budou stavbou nahrazeny novými vodovodními řady v rozsahu celé obce.
Dále je předmětem realizace část splaškové kanalizační sítě napojené na novou ČOV v obci Město Libavá. Stavba zahrnuje vybudování nových stok, tří čerpacích stanic a přípojek (odboček), u jednotlivých objektů oddělení dešťové a splaškové vody. Stávající stará kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění dešťové vody přímo do Libavského potoka
FS Vodovod

· Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, část Stavba: Vodovod v obci Město Libavá – IDOP Olomouc akciová společnost, Olomouc 11/2013, vydaného Stavebního povolení č.j. 293-5/2013-1484 ze dne 17. 1. 2014, za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu stavebních prací a dodávek.
· Realizace bude probíhat za plného provozu vojenského prostoru VÚ Libavá.
· V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do vojenského prostoru VÚ Libavá.
· Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.
· V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění – příloha č. 9.
· Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami. Obnažené sítě ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Při práci v ochranných pásmech dodržovat podmínky stanovené správci sítí. Při obnažování potrubí a kabelů se výkopy do vzdálenosti 1,5 m provádí ručně.
· Veškerá křížení s komunikacemi provádět překopem.
· Průběžné provádění (pravidelně 1x týdně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
· Bude průběžně pořizována fotodokumentace. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor stavebníka.
· Provedení desinfekce vodovodního potrubí a odběr vzorku pro stanovení její kvality dle ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů, v platném znění.
Proveden bude úplný rozbor pitné vody. Vzorek vždy odebírá a zkoušku provádí akreditovaná laboratoř. Desinfekce vodovodního potrubí až do dosažení hodnot kvality pitné vody, klasifikací VYHOVUJÍCÍ.
· Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 75 9511.
· Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
· Podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
· Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
· Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy.
· Zpracování návrhu provozního řádu vodovodu v písemné i elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc).
· Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, příloha č. 7.
· Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového vodovodního rozvodu obsahující čísla a hranice dotčených pozemků, vyznačení ochranných pásem.
· Faktury rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část.
· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu.
· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
· Bezpečnostní značení dle příslušných norem.
· U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu ve VVP Libavá, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

FS Kanalizace

Stavba objektu kanalizace navazuje na realizovanou 1. etapu v letech 2007-2008, kdy byla provedena rekonstrukce ČOV a 1. část splaškové kanalizace. Následující etapa obsahuje:

· Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, část Stavba: Kanalizace v obci Město Libavá - IDOP Olomouc akciová společnost, Olomouc 11/2013, vydaného Stavebního povolení č.j. 294-5/2013-1484 ze dne 17. 1. 2014, za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu stavebních prací a dodávek.
· Stávající kanalizace zůstane zachována a bude nadále využívána pro odvádění jímané dešťové vody do Libavského potoka a nově doplněna o stoky oddílné - splaškové kanalizace.
· Realizace bude probíhat za plného provozu vojenského prostoru VÚ Libavá.
· V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do vojenského prostoru VÚ Libavá.
· Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.
· V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění – příloha č. 9.
· Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami. Obnažené sítě ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Při práci v ochranných pásmech dodržovat podmínky stanovené správci sítí. Při obnažování potrubí a kabelů se výkopy do vzdálenosti 1,5 m provádí ručně.
· Veškerá křížení s komunikacemi provádět překopem.
· Průběžné provádění (pravidelně 1x týdně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
· Bude průběžně pořizována fotodokumentace. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor stavebníka.
· Provedení zkoušek vodotěsnosti stok dle ČSN 75 6909.
· Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
· Podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
· Podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.
· Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
· Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy.
· Zpracování návrhu provozního řádu kanalizace v písemné i elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc).
· Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, příloha č. 7.
· Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového kanalizačního rozvodu obsahující čísla a hranice dotčených pozemků, vyznačení ochranných pásem.
· Faktury rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část.
· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu.
· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
· Bezpečnostní značení dle příslušných norem.
· U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu VVP Libavá, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

Uchazeči jsou při stanovení nabídkové ceny povinni k realizaci díla použít materiály, které splňují, nebo převyšují stanovené minimální technické požadavky materiálů, popsaných v projektové dokumentaci.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: 						ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění včetně požádání o kolaudační souhlas: 	30. 11. 2015
Předložení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci a povolení k vypouštění odpadních vod:									31. 12. 2015

Místo plnění: vojenský prostor – VÚ Libavá

[bookmark: _GoBack]
III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: ………………………….,-Kč
		 
slovy:	„…………………………………………………………..korunčeských“


DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace), vydání kolaudačního souhlasu a povolení k vypouštění odpadních vod.
4.3 Vícepráce budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.6 Splatnost faktury je 60 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
4.8 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy. 
5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokazoval původní subdodavatel.
5.8 V případě, že dojde ke změně osob na pozici stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a dvou členů týmu odpovědných za realizaci sváření plastů, které zhotovitel prokazoval v kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen před jejich změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. Nové osoby musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokazovali původní osoby.

VI. Odpovědnost za vady – záruka
6.1 Záruční doba na provedené dílo je ….. měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do   7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.5 Poskytované služby budou prováděny výhradně příslušníky států EU a se států sdružených v NATO. Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost bere na vědomí.
7.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele  http://www.as-po.cz/verejne-zakazky 
7.7 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 100 000 000,-Kč.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1.  Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY
9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla, za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení za každou vadu nebo nedodělek.
· za nedodržení termínu dokončení 0,5 ‰ z celkové ceny día za každý den prodlení;
· za prodlení v odstraňování vad a nedodělků 0,05 ‰ z celkové ceny díla za každou vadu a nedodělek za den;
· za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9.3 V případě porušení ostatních ustanovení smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu v maximální výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení smlouvy.
9.4 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
9.5 V případě,  že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě.
9.6 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je sjednána na 21 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
· zhotovitel poruší ustanovení 5.7 a 5.8 smlouvy
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
11.6 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1:	Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (… listů)
Příloha č. 2:	Soupis subdodavatelů včetně specifikace subdodávek
Příloha č. 3:	Soupis zaměstnanců na pozicích stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a 2 
svářečů





V Praze dne:						V ……………. dne:…………….....







__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		            	…………….....
    Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………….....
        ředitelka  						…………….....
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