

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímiž jménem jedná:
Sídlo:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Martin Lehký, ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
30523881/0710
dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090
Ing. Monika Rešl Kletečková – vedoucí odd.inv. akcí
tel.: +420 973 203 992, mobil: 702 209 151
e-mail: monika.resl@as-po.cz
Ing. Petr Kolář – ekolog
tel.: + 420 973 321 121, mobil: 602 242 487
e-mail: petr.kolar@as-po.cz
Miroslav Táborský
tel.: +420 973 245 835, +420 602 550 512
e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Zastoupuje:
Sídlo:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

ROZEPOS s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 24724
Mgr. Lukáš Trachta, DiS. - jednatel
Moskevská 2715, 390 05 Tábor
04908503, CZ04908503
Raiffeisen bank
9275194001/5500
64mq732
Mgr. Lukáš Trachta, DiS., tel.: +420 605 840 286
Zdeněk Trachta, tel.: +420 720 987 006

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele odstranit plynovou kotelnu, komín, nadzemní parovody vč. betonových patek a další související objekty (zauhlovací pas, vychlazovací jímka apod.) včetně vnitřní technologie ve vojenském areálu Bechyně dle vypracované projektové dokumentace „Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč. komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně” zpracované firmou EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice (dále jen „PD”). Demolici provést v souladu s vydaným „Rozhodnutím odstranění stavby“ vydaném MO, Úřadem státního odborného dozoru, oblastním inspektorem Čechy, územním pracovištěm České Budějovice pod čj. 784-6/2014-4607 ze dne 17. 6. 2014 s platností do 31. 12. 2017.

Další rozsah požadovaných prací:

- úpravy stávající přípojky nízkého napětí kotelny včetně připojení stávajícího veřejného osvětlení, instalace jeho časového spínání a revize elektro a přípojky sdělovacích rozvodů pro další využití;
- odstranění chemikálií z laboratoře včetně „N“ odpadů z prostoru kotelny (změkčovadla vody, barvy, oleje apod.) – příloha č. 3 - N odpady;
- odstranění objemného odpadu kategorie „O“ z kotelny (nábytek, drobné stojní zařízení, nářadí, apod.);
- před zahájením demoličních prací provést vytyčení inženýrských sítí;
- průběžně pořizovat fotodokumentaci;
- oznámit stavebnímu úřadu odstranění staveb určených k demolici.
- Projektant předpokládá odpad z demolice komína jako nebezpečný. Zhotovitel rozborem ověří nebezpečné vlastnosti protipožárního nástřiku v budově kotelny.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: od uveřejnění smlouvy dle bodu 11.2. této smlouvy.

Termín ukončení plnění: do 30 kalendářních dní od zahájení plnění, nejdéle však do 29. 12. 2017.

Místo plnění: Vojenský areál Bechyně, GPS: 49.2893736N. 14.5083989E.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: **8.057.888,62 Kč**,

slovy: „osmmilionůpadesátsedmtisícsmsetosmdesátosm korun českých, 62/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 4.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury do sídla objednatele (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.4. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty pro doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.5. Fakturace bude do výše 100 % ceny díla, vždy na ucelené zdemolované stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Odpad bude fakturován podle kategorie (O a N) a podle skutečně odvezeného množství doloženého dokladem o váze. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit z faktury 10 % z ceny díla bez DPH. Těchto 10 % bude uvolněno po předání díla bez vad a nedodělků a po oznámení stavebnímu úřadu o dokončení bouracích prací.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.7. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.8. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.

- 5.9.** Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce budou probíhat za provozu.
- 5.10.** Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
- 5.11.** Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel.
- 5.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit přerušení provádění díla, z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Termín dokončení díla se o dobu trvání tohoto přerušení posune, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě nařízených objednatelem postupovat tak, aby nedocházelo k poškození či znehodnocení díla. Škodu, která zhotoviteli vznikla přerušením prací dle tohoto ustanovení, objednatel nehradí.
- 5.13.** Pokud překážka plnění smluvních stran dle této smlouvy bude zaviněna vyšší mocí, nenáleží smluvním stranám žádné náhrady ani smluvní pokuty.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1.** Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 6.2.** Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 6.3.** Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6.4.** Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 6.5.** Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 6.6.** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 6.7.** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 6.8.** Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 6.9.** Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 7.1. Případné měněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 7.2. Stanovení ceny víceprací a měněprací
- v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (měněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 7.3. Provedení změny v průběhu provádění prací je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 7.4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 7.5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a měněprací objednatelem, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a měněprací k této smlouvě o dílo.
- 7.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.
- 8.2. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a

nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla (jde o bod osetí dotčených ploch po odstranění staveb z důvodu daného nevhodného ročního období prováděných prací). Toto odstranění nedodělků provede zhotovitel v následném období.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.5. Smluvní pokuta za nevedení nebo nedostatky ve stavebním deníku je stanovena ve výši 1.000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 9.6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 9.7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 9.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 10.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 11.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (zprávy přes datovou schránku zabezpečené certifikovaným podpisem).
- 11.5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 – N odpady

V Praze dne: 25 -10- 2017

v zastoupení
Ing. Pavel KOLODÍČ

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6

IČO: 60460585

V Táboře dne: 25 -10- 2017

ROZEPOS s.r.o.

Mgr. Lukáš Trachta, DiS.

jednatel

ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 286 email: info@rozepos.cz

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17P099-DBP

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

JKSO:

Místo: Vojenský areál Bechyně

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

Objednatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

8 057 888,62

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

8 057 888,62

DPH základní	21,00%	ze	8 057 888,62	1 692 156,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 750 045,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 285 email: info@rozeapos.cz

Datum a podpis: 21.8.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17P099-DBP

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Místo: Vojenský areál Bechyně

Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------


1) Náklady z rozpočtů	8 057 888,62	9 750 045,23
------------------------------	---------------------	---------------------

DBP	SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce	7 740 536,12	9 366 048,71
ST	Stavební	6 001 798,52	7 262 176,21
STR	Strojní	1 619 091,90	1 959 101,20
EL, MaR	Elektroinstalace a M+R	119 645,70	144 771,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	317 352,50	383 996,53

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Projektové práce	0,00	0,00
Průzkumné práce	0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
Umělecká díla	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
H. Rezerva	0,00	0,00
I. Ostatní investice	0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
Provozní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 057 888,62	9 750 045,23
--	---------------------	---------------------



ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 285 email: info@rozeapos.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů UT a TV ve vojenském areálu Bechyně
Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce
Část: ST - Stavební

JKSO:

Místo:

Objednatel:

AS-PO Praha

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

EVČ s.r.o.

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 001 798,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 001 798,52

DPH základní

21,00%

ze

6 001 798,52

1 260 377,69

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 262 176,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 285 email: info@rozeapos.cz

Datum a podpis: 21.8.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: ST - Stavební

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 001 798,52
D1 - Demolice Stavební	6 001 798,52
1 - Zemní práce	649 325,36
98 - Demolice	5 347 594,58
99 - Staveništní přesun hmot	4 878,58
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 001 798,52

ROZPOČET

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: ST - Stavební

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 001 798,52

D1 - Demolice Stavební

6 001 798,52

1 - Zemní práce

649 325,36

1	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vč. vodorovného a svislého přemístění.	m3	1 091,710	86,00000	93 887,06
---	---	--------------	--	----	-----------	----------	-----------

Venkovní rozvody potrubí:
Úsek č.1:22, 42, vykr. ST 26 ,
Úsek č.2 a 2a a 2b:40, 77, vykr. ST 29, 32 ,
Úsek č.3:62, 56, vykr. ST 35 ,
Úsek č.4:13,62 vykr. ST 36, 37 ,
Úsek č.5:80,23, vykr. ST 39, 41, 42, 44 ,
Úsek č.6:77, 64, vykr. ST 43, 44 ,
Úsek č.7:56,59, vykr. ST 44, 45 ,
Úsek č.8:78, 89, vykr. ST 48, 49 ,
Úsek č.9:137, 03, vykr. ST 51, 52 ,
Úsek č.10:44, 1, vykr. ST 55, 56, 57 ,
Úsek č.11:13, 5, vykr. ST 54, 55 ,
Úsek č.12:55, 8, vykr. ST 56 ,
Úsek č.13:28, 51, vykr. ST 46 ,
Úsek č.14:101, 21, vykr. ST 58, 59 ,
Úsek č.15:135, 23, vykr. ST 61, 63 ,
Úsek č.16,17,18:143,31, vykr. ST 65, 66 ,
,

2	K	181301114R00	Dodávka a rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 včetně veškeré manipulace s ornici na staveništi a zatravnění.	m2	2 671,940	177,00000	472 933,38
---	---	--------------	---	----	-----------	-----------	------------

Plochy po bourání kotelny, komínu, venkovních rozvodů a ostatních stavebních objektů

0	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do1:5	m2	2 671,940	18,00000	48 094,92
---	---	-----------	---	----	-----------	----------	-----------

Plochy po bourání kotelny, komínu, venkovních rozvodů a ostatních stavebních objektů

16	K	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	49,000	90,00000	4 410,00
3	K	R	Vodoměrná šachta 1,6*1,2*1,6, včetně osazení a propojení	sbr	2,000	5 000,00000	10 000,00
4	K	R.1	Úprava kanálového přechodu komunikace 6*1,5*1,2	sbr	2,000	10 000,00000	20 000,00

vykr. ST 56

98 - Demolice

5 347 594,58

5	K	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	42,000	500,00000	21 000,00
---	---	--------------	--	-----	--------	-----------	-----------

vykr. ST 4,5,6,7

6	K	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	30,000	500,00000	15 000,00
---	---	--------------	--	-----	--------	-----------	-----------

vykr. ST 4,5,6,7

7	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého, včetně oddělení kovových částí	m3	1 679,450	600,00000	1 007 670,00
---	---	--------------	---	----	-----------	-----------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Venkovní rozvody potrubí: Úsek č.1:22, 42, vykr. ST 26 , Úsek č.2 a 2a a 2b:40, 77, vykr. ST 29, 32 , Úsek č.3:62, 56, vykr. ST 35 , Úsek č.4:13,62 vykr. ST 36, 37 , Úsek č.5:80,23, vykr. ST 39, 41, 42, 44 , Úsek č.6:77, 64, vykr. ST 43, 44 , Úsek č.7:56,59, vykr. ST 44, 45 , Úsek č.8:78, 89, vykr. ST 48, 49 , Úsek č.9:137, 03, vykr. ST 51, 52 , Úsek č.10:44, 1, vykr. ST 55, 56, 57 , Úsek č.11:13, 5, vykr. ST 54, 55 , Úsek č.12:55, 8, vykr. ST 56 , Úsek č.13:28, 51, vykr. ST 46 , Úsek č.14:101, 21, vykr. ST 58, 59 , Úsek č.15:135, 23, vykr. ST 61, 63 , Úsek č.16,17,18:143,31, vykr. ST 65, 66,				
8	K	981014711R00	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 10 %	m3	931,120	90,00000	83 800,80
			Kanálové šachty, odkalovací objekty, plynoměna, potrubní mosty:931,12 vykr. ST 27,26,30,31,33,37,40,41,42,44,46,49,52,55,59,63,66				
9	K	981011711U10	Demolice budov rozebrání BŽ, 5% zauhlovací most s násypkou	m3	2 195,100	85,00000	186 583,50
			Zauhlování: - most 737,1, - násypka 1053,0, - ocelový přístřešek 405,0 vykr. ST 20-24				
10	K	981011712U00	Demolice budov rozebrání BŽ, 15% kotelná, včetně vyklizení objemového odpadu (drobný majetek-nefunkční stroje apod.)	m3	14 166,230	98,00000	1 388 290,54
			Kotelna s příslušenstvím:14 166,23 vykr. ST 08-19				
11	K	981014711R00.1	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 10 % betonové plochy	m3	448,680	600,00000	269 208,00
			bet.pl.:373,9*2*,6 vykr. ST 20-24, situace				
12	K	981331111R00	Demolice komínů z bet..zdíva postup. rozebráním	m3	429,870	850,00000	365 389,50
			Komín:8,62*44,25 vykr. ST 03-07				
0	K	R.2	Drcení betonových patek	m3	1 679,450	125,00000	209 931,25
13	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku vč nábytku do 1 km	t	7 881,374	70,00000	551 696,18
14	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236 441,220	0,50000	118 220,61
15	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7 881,374	25,00000	197 034,35
0	K	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - odpad z laboratoře, dle přílohy rozpočtu	kpt	1,000	12 417,50000	12 417,50
0	K	979990142R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad z komínu	t	391,300	710,00000	277 823,00
16	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot vč nábytku	t	7 341,990	65,00000	477 229,35
20	K	R.2.1	Rozbor protipožárního nástřiku na ocelových konstrukcích kotelný (podezření na azbestové příměsi)	soub	1,000	20 000,00000	20 000,00
21	K	R.2.2	Odstranění protipožárního nástřiku z ocelových konstrukcí kotelný	m2	56,000	75,00000	4 200,00
22	K	R.2.3	Likvidace protipožárního nástřiku vč dopravy a uložení na skládku.	m2	56,000	150,00000	8 400,00
17	K	R.3	Zazdívka otvorů po potrubí v obvodové konstrukci objektů zazdívka, vnitřní a vnější omítka, malba a nátěr	sbr	47,000	100,00000	4 700,00
18	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne prace	hod	860,000	150,00000	129 000,00

99 - Staveništní přesun hmot

4 878,58

19	K	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	15,011	325,00000	4 878,58
----	---	--------------	--	---	--------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů UT a TV ve vojenském areálu Bechyně
 Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce
 Část: STR - Strojní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

AS-PO Praha

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

EVČ s.r.o.

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 619 091,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 619 091,90

DPH základní

21,00%

ze

1 619 091,90

340 009,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 959 101,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 286 email: info@rozeapos.cz

Datum a podpis: 29.6.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: STR - Strojní

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 619 091,90

D1 - Demolice Strojní 1 619 091,90

98 - Demolice 408 326,90

713 - Izolace tepelné 493 680,00

722 - Vnitřní vodovod 29 768,00

731 - Kotelny 66 330,00

732 - Strojovny 247 383,00

733 - Rozvod potrubí 315 200,00

734 - Armatury 46 299,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12 105,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 619 091,90

ROZPOČET

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: STR - Strojní

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 619 091,90

D1 - Demolice Strojní

1 619 091,90

98 - Demolice

408 326,90

1	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	236,940	70,00000	16 585,80
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 846,800	0,50000	5 923,40

236,94*50

3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	236,940	5,00000	1 184,70
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 369,400	0,50000	1 184,70

236,94*10

5	K	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	84,620	65,00000	5 500,30
0	K	979990142R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata - nebezpečný odpad	t	148,080	1 850,00000	273 948,00
6	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne prace	hod	520,000	200,00000	104 000,00

713 - Izolace tepelné

493 680,00

7	K	713400811R00	Odstranění tepelné izolace a oplechování potrubí	m2	4 936,800	50,00000	246 840,00
---	---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

Venkovní rozvody potrubí:

Úsek č.1:115,52, vykr. ST 25 ,
Úsek č.2 a 2a a 2b:254,65, vykr. ST 25 ,
Úsek č.3:218,89, vykr. ST 34 ,
Úsek č.4:54,1, vykr. ST 34 ,
Úsek č.5:377,4, vykr. ST 38 ,
Úsek č.6:275,94, vykr. ST 38 ,
Úsek č.7:185,58, vykr. ST 38 ,
Úsek č.8:378,69, vykr. ST 47 ,
Úsek č.9:233,5, vykr. ST 50 ,
Úsek č.10:59,76, vykr. ST 53 ,
Úsek č.11:0, vykr. ST 53 ,
Úsek č.12:394,7, vykr. ST 53 ,
Úsek č.13:52,75, vykr. ST 38 ,
Úsek č.14:195,0, vykr. ST 57 ,
Úsek č.15:374,92, vykr. ST 60 ,
Úsek č.16,17,18:571,8, vykr. ST 64 ,
Vnitřní rozvody:1193,6

8	K	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	4 936,800	50,00000	246 840,00
---	---	--------------	------------------------------------	----	-----------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Venkovní rozvody potrubí:
Úsek č.1:115,52, vykr. ST 25 ,
Úsek č.2 a 2a a 2b:254,65, vykr. ST 25 ,
Úsek č.3:218,89, vykr. ST 34 ,
Úsek č.4:54,1, vykr. ST 34 ,
Úsek č.5:377,4, vykr. ST 38 ,
Úsek č.6:275,94, vykr. ST 38 ,
Úsek č.7:185,58, vykr. ST 38 ,
Úsek č.8:378,69, vykr. ST 47 ,
Úsek č.9:233,5, vykr. ST 50 ,
Úsek č.10:59,76, vykr. ST 53 ,
Úsek č.11:0, vykr. ST 53 ,
Úsek č.12:394,7, vykr. ST 53 ,
Úsek č.13:52,75, vykr. ST 38 ,
Úsek č.14:195,0, vykr. ST 57 ,
Úsek č.15:374,92, vykr. ST 60 ,
Úsek č.16,17,18:571,8, vykr. ST 64 ,
Vnitřní rozvody:1193,6
,

722 - Vnitřní vodovod

29 768,00

9	K	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 150	m	460,000	40,00000	18 400,00
---	---	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

10	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	5,000	500,00000	2 500,00
----	---	--------------	------------------------------	--------	-------	-----------	----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

11	K	722260801R00	Demontáž ostatní zařízení ZTI	soubor	4,000	500,00000	2 000,00
----	---	--------------	-------------------------------	--------	-------	-----------	----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

12	K	1	Ukončení přípojky vody ve vodoměrné šachtě, včetně demontáže vodoměru	soubor	2,000	2 000,00000	4 000,00
----	---	---	---	--------	-------	-------------	----------

Výkr. č. STR 06

13	K	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	9,560	300,00000	2 868,00
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	----------

731 - Kotelny

66 330,00

14	K	731202880R00	Rozřezání kotlů ocelových do 20000 kg	kus	3,000	10 000,00000	30 000,00
----	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	--------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05

15	K	731310815R00	Demontáž ventilátoru kotlů výkonu do 5446 kW	kus	9,000	2 000,00000	18 000,00
----	---	--------------	--	-----	-------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05

16	K	731310816R00	Demontáž pásového dopravníku	kus	12,000	1 000,00000	12 000,00
----	---	--------------	------------------------------	-----	--------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05

17	K	731890802R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H 6 - 12 m	t	21,100	300,00000	6 330,00
----	---	--------------	---	---	--------	-----------	----------

732 - Strojovny

247 383,00

17	K	732110814R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 400 mm	m	36,000	500,00000	18 000,00
----	---	--------------	--	---	--------	-----------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

18	K	732211823R00	Demontáž nádrží ležatých do 6300 l	kus	14,000	2 000,00000	28 000,00
----	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

19	K	732213823R00	Rozřezání demontovaných nádrží do 6300 l	kus	14,000	5 000,00000	70 000,00
----	---	--------------	--	-----	--------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

21	K	732221814R00	Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 40 m2	kus	6,000	2 000,00000	12 000,00
----	---	--------------	---	-----	-------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

22	K	732223814R00	Rozřezání demont.výměníku s vložkou U, do 40 m2	kus	6,000	5 000,00000	30 000,00
----	---	--------------	---	-----	-------	-------------	-----------

Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2

12.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	732291811R00	Demontáž topných těles do 35000 W	kus	12,000	500,00000	6 000,00
Výkr. č. STR 03, 04, 05							
20	K	732420817R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 150	kus	30,000	2 000,00000	60 000,00
Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
21	K	732493810R00	Demontáž plovákového spínacího zařízení	soubor	32,000	500,00000	16 000,00
Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
22	K	732890802R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 - 12 m	t	24,610	300,00000	7 383,00
733 - Rozvod potrubí							315 200,00
23	K	733120841R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 150	m	8 815,000	20,00000	176 300,00
Venkovní rozvody potrubí: Úsek č.1:205, vykr. ST 25 Úsek č.2 a 2a a 2b:720, vykr. ST 25 Úsek č.3:522, vykr. ST 34 Úsek č.4:86, vykr. ST 34 Úsek č.5:600, vykr. ST 38 Úsek č.6:405, vykr. ST 38 Úsek č.7:394, vykr. ST 38 Úsek č.8:804, vykr. ST 47 Úsek č.9:500, vykr. ST 50 Úsek č.10:190, vykr. ST 53 Úsek č.11:0, vykr. ST 53 Úsek č.12:838, vykr. ST 53 Úsek č.13:168, vykr. ST 38 Úsek č.14:414, vykr. ST 57 Úsek č.15:796, vykr. ST 60 Úsek č.16,17,18:1214, vykr. ST 64 Vnitřní rozvody:819, Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
24	K	733190840R00	Odřezání potrubních objímk dvojitých do DN 250	kus	3 555,000	15,00000	53 325,00
Venkovní rozvody potrubí;; Vnitřní rozvody:819 Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
24	K	733190840R00	Odřezání potrubních objímk dvojitých do DN 250	kus	3 555,000	15,00000	53 325,00
Venkovní rozvody potrubí;; Vnitřní rozvody:819 Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
25	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	215,000	150,00000	32 250,00
734 - Armatury							46 299,00
26	K	734100813R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 250	kus	180,000	100,00000	18 000,00
Venkovní rozvody potrubí;; Vnitřní rozvody:819 Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
27	K	734160814R00	Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50	kus	46,000	100,00000	4 600,00
Venkovní rozvody potrubí;; Vnitřní rozvody:819 Výkr. č. STR 03, 04, 05; kotelna CVS-2							
28	K	734200811R00	Demontáž armatur ostatních	kus	224,000	100,00000	22 400,00
29	K	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	4,330	300,00000	1 299,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							12 105,00
30	K	734890803R00.1	Přemístění demontovaných hmot , H 6- 24 m	t	80,700	150,00000	12 105,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů UT a TV ve vojenském areálu Bechyně
 Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce
 Část: **EL, MaR - Elektroinstalace a M+R**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 6. 2017
Objednatel:		IČ:	
AS-PO Praha		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
EVČ s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
EVČ s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	119 645,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	119 645,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	119 645,70	25 125,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	144 771,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ROZEPOS s.r.o.
 Moskevská 2715, 390 05 Tábor
 IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503
 Tel.: 605 840 286 email: info@rozeapos.cz

Datum a podpis: 21.8.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: **EL, MaR - Elektroinstalace a M+R**

Místo:

Datum:

29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha

Projektant:

EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	119 645,70
D1 - Demolice ELE	119 645,70
96 - Bourání konstrukcí	305,70
97 - Prorážení otvorů	10 800,00
M21 - Elektromontáže	108 540,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	119 645,70

ROZPOČET

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: DBP - SO 01 Plynová kotelna, komín, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Část: EL, MaR - Elektroinstalace a M+R

Místo: Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha
Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 645,70

D1 - Demolice ELE

119 645,70

96 - Bourání konstrukcí

305,70

1	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,666	70,00000	116,62
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,280	0,50000	41,64
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,666	21,00000	34,99
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,328	0,50000	4,16
5	K	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,666	65,00000	108,29

97 - Prorážení otvorů

10 800,00

6	K	909 R00	Hzs- nezměřitelné práce	hod	72,000	150,00000	10 800,00
---	---	---------	-------------------------	-----	--------	-----------	-----------

M21 - Elektromontáže

108 540,00

7	K	2101	Demontáž osvětlení Zářivky - 2T <i>ostatní:60; kotelna:310; kotelna CVS-2:46; uhelny most:56</i>	ks	472,000	10,00000	4 720,00
8	K	2102	Demontáž osvětlení žárovkové <i>ostatní:45; kotelna:114; kotelna CVS-2:22; Uhelny most:25</i>	ks	206,000	10,00000	2 060,00
9	K	2103	Demontáž kabelů - kabeláž v lištách <i>kotelny;; AYKY:1880+212; CYKY:985+130; uhelny most;; AYKY:190; CYKY:145; ostatní;; AYKY:450</i>	m	3 992,000	5,00000	19 960,00
10	K	2104	Demontáž kabelů slaboproud a strojní <i>kotelny;; CYKY:1580+210; ostatní;; CYKY:520</i>	m	2 320,000	5,00000	11 600,00
11	K	2105	Demontáž rozváděčů - rozvaděče skříňové <i>Kotelny:18+5; Ostatní:12; kanceláře:2</i>	ks	35,000	200,00000	7 000,00
12	K	2106	Demontáž ostatní - stroje a zařízení <i>Kotelny:94+12; Ostatní:35</i>	ks	141,000	200,00000	28 200,00
13	K	2107	Ukončení stávající přívodu do kotelny telefon	soubor	1,000	5 000,00000	5 000,00
0	K	2107.1	Dodávka+Montáž rozvaděče pro propojení stávající VO na rozvod, včetně spínání VO + revizní zpráva	soubor	1,000	10 000,00000	10 000,00
14	K	2107.2	Ukončení stávající přívodu do kotelny D+M SR402 + ER 212	soubor	1,000	20 000,00000	20 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů UT a TV ve vojenském areálu Bechyně
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
 Místo: Vojenský areál Bechyně

CC-CZ:
 Datum: 29. 6. 2017

Objednatel:
 AS-PO Praha

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Bude vybrán z výběrového řízení.

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 EVČ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 EVČ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				317 352,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				317 352,50
DPH základní	21,00%	ze	317 352,50	66 644,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	383 996,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ROZEPOS s.r.o.
 Moskevská 2715, 390 05 Tábor
 IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503
 Tel.: 505 840 285 email: info@rozeapos.cz

Datum a podpis: 21.6.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vojenský areál Bechyně

Datum: 29. 6. 2017

Objednatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	317 352,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 952,50
OST - Ostatní	312 400,00
001 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby	312 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	317 352,50

ROZPOČET

Stavba: Ohlášení o odstranění stavby plynové kotelny vč komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vojenský areál Bechyně Datum: 29. 6. 2017
 Objednatel: AS-PO Praha Projektant: EVČ s.r.o.
 Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení. Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **317 352,50**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **4 952,50**

8	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	1 801,000	2,50000	4 502,50
"viz ZOV,č.výkresu E" 01					1,000		
30*60					1 800,000		
Součet					1 801,000		
9	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	30,000	15,00000	450,00

OST - Ostatní **312 400,00**

001 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby **312 400,00**

7	K	001991R	Centrální zázemí stavby (sociální zázemí pracovníků, sklad materiálu, dočasná skládka materiálu a staveništního odpadu)	kpl	1,000	25 000,00000	25 000,00
17	K	001992R	Oplocení systémovým mobilním plotem v.2m (zázemí staveniště, mezideponie, stavba)	m	1 500,000	50,00000	75 000,00
18	K	001993R	Udržování čistoty na příjezdových komunikacích	kpl	1,000	75 000,00000	75 000,00
27	K	001994R	Vytyčení inženýrských sítí před prováděním demoličních a demontážních prací (ve správě AKIS, AHNM, PS, AS-PO ...atd.)	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00
19	K	001996R	Montáž a demontáž těžkého přemostění nosnost 20t	kus	2,000	10 000,00000	20 000,00
20	K	001997R	Montáž a demontáž lávky pro pěší	kus	4,000	3 000,00000	12 000,00
21	K	001998R	Napojení a provoz stavebních elektrorozvaděčů na stavbě (případně elektrocentrály)	kus	4,000	100,00000	400,00
23	K	0019991R	Certifikace a agenda k předání díla.	kpl	4,000	5 000,00000	20 000,00
4 "objektů x 4 paré					4,000		
					0,000		
Součet					4,000		
25	K	0019993R	Práce koordinátora stavby BOZP po celou dobu výstavby	měsí c	3,000	10 000,00000	30 000,00
26	K	0019993R.1	Práce bezpečnostního dozoru stavby (po dokončení svářecích prací)	měsí c	3,000	10 000,00000	30 000,00
22	K	001999R	Kompletační činnost	kpl	3,000	5 000,00000	15 000,00
"vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré potvrzené dodavatelem stavby,							
3					3,000		
Součet					3,000		

VP - Vícepráce

0,00

"N" odpady uložené v kotelně Bechyně, mimo odpadu z vlastní democ

Kód odpadu	Název odpadu	Popis odpadu	Mj	Předpokl. množství	Cena za Mj
06 01 02	Kyselina chlorovodíková	HCl ve skleněném obalu	kg	50,00	6,50
06 01 02	Kyselina chlorovodíková	HCl v plastovém obalu	kg	30,00	6,50
08 01 11	Odpadní barvy	Syntetická barva v plech. obalech do 10 kg	kg	75,00	4,50
08 01 11	Odpadní barvy	Nátěr penetrační v plechových sudech	kg	400,00	4,50
13 02 04	Chlorované minerální oleje	Použitý olej v plech. obalech do 10 kg + 1 plechový sud	kg	125,00	11,00
15 01 10	Obaly obsahující zbytky NL	Obaly od barev, kyselin, olejů, chemikálií	kg	120,00	5,50
16 05 06	Laboratorní chemikálie a jejich směsi	Laboratorní chemikálie v plastových a skleněných obalech o obsahu 0,2 až 1,5 litru	kg	300,00	11,00
16 05 07	Anorganické chemikálie	Fosforečnan sodný v plast. pytlích á 25 kg	kg	300,00	6,50
16 05 07	Anorganické chemikálie	Siřičitan sodný v plast. pytlích á 25 kg	kg	50,00	6,50
16 05 08	Organické chemikálie	Ostion v plastových pytlích á 25 kg	kg	300,00	6,50
16 06 01	Pb akumulátory	Olověné akumulátory	kg	100,00	1,00
16 06 02	Ni-Cd baterie	Nikl-kadmiové baterie	kg	100,00	1,00
Celkem				1 950,00	

Skutečná fakturovaná částka bude podložena dokladem o likvidaci odpadu.



ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503

Tel.: 605 840 285 email: info@rozeapos.cz

police.

Cena celkem	Poznámka
325,00	
195,00	
337,50	
1 800,00	4 sudy
1 375,00	
660,00	cca 60 ks
3 300,00	cca 400 ks
1 950,00	12 ks
325,00	2 ks
1 950,00	12 ks
100,00	4 ks
100,00	2 ks
12417,5	

Položku G15 - „Cena celkem” přepsat do
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr - list ST - Stavební, řádek 155,
položka 0 K 979990210R00