

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091,
email: roman.pscolka@as-po.cz
(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541
Zastoupený: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem
Sídlo: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ, DIČ: 28711335, CZ28711335
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5678160297/100
ID datové schránky: cere6c9
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Stejskal, jednatel
spojení: (tel. / email) +420 774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz
- ve věcech technických: Jan Pešout, diplomovaný technik
spojení: (tel. / email) 606 418 631 / pesout@dumplnyuspor.cz
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat dvě prováděcí projektové dokumentace na realizaci akce zajišťované objednatelem a to „ubytovna Praha 6, objekt A a D“ (dále jen „stavba“), v rozsahu pro provedení stavby včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy dle podmínek a rozsahu obecného zadání.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“), soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších souvisejících předpisů, v platném znění tak, aby splňovala požadavky zákonných předpisů na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce.

Rozsah požadovaných prací:

- a) Zpracovat prováděcí PD stavby dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby včetně všech návazných profesí. Do PD zpracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.
- b) Provádění inženýrské činnosti s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci staveb, jejíž součástí jsou i veškeré poplatky spojené s vydáním těchto rozhodnutí. Veškeré požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů musí být zpracovány do PD. Do jednotlivých profesí budou zpracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení. Projektová dokumentace bude projednána ve stavebním řízení a zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení včetně úhrady správních poplatků a poskytne nezbytnou součinnost při kolaudaci stavby.
- c) Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy. Inženýrská činnost pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci), zajištění souhlasných stanovisek a rozhodnutí zejména dle § 11 zák. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) u příslušného vojenského úřadu (včetně úhrady všech zákonných poplatků).
- d) Zhotovitel vyzve objednatele ke konání technické rady ve fázi tužkopisu PD (min. 3 x TER u každé PD).
- e) PD zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.
- f) PD zpracovat ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, příslušných norem a předpisů, v 6 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg na nosiči CD.
- g) Zpracovat soupis stavebních prací a dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavby, případně dalších prací a dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění díla dle vyhl. 169/2016 Sb., v platném znění, s výkazem výměr 1 x v písemné formě, 1 x ve formátu .xls na nosiči CD s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu, neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu a odkaz na neomezený dálkový přístup k dokumentaci této cenové soustavy, případně budou příslušné části textů, nebo plný text této cenové dokumentace součástí soupisu.
- h) Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD.
- i) Zpracovat „zásady organizace výstavby“, které stanoví podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOŽP“) a zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

- j) Zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a na jeho základě zpracovat do projektové dokumentace potřebné stavební úpravy
- k) Prováděcí výkresy zpracovat v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků
- l) Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů URS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
- m) Před vypracováním projektu se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.

Projektovou dokumentaci řešit ve dvou etapách v souladu s přílohou č. 1:

1/Projektová dokumentace na rekonstrukci bloku „A“ a část bloku „D“ (dle přílohy č. 2)

1.1 Stavebně technický průzkum a návrh všech nutných úprav objektu A, provedení pasportizace vnitřních prostor, obytných buněk, společných prostor. Pasport bude obsahovat popis stávajícího stavu povrchů a stavu stavebních konstrukcí, popis stavu instalací technických sítí. Na základě pasportu bude určeno, které povrchy (podlahy, štukové omítky, nátěry atd.) budou ponechány a bude navržen způsob jejich ochrany před poškozením při provádění stavebních prací.

1.2 Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy v rozsahu:

1. rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles v celé budově - provedení výpočtu potřebného výkonu osvětlení a návrhu úsporných (LED) svítidel,
2. nouzové osvětlení (systém kompatibilní s monitoringem NO v objektech „B“ a „C“)
3. STA pro část objektu „D“
4. ZTI – kompletní výměna kanalizace, vyjma svodného potrubí
5. ZTI – nové připojovací rozvody vody v části „A“ a celý vodovod nově v části objektu „D“
6. nové rozvody topení v části objektu „D“
7. nová VZT v části objektu „D“
8. výměna bytových jader
9. úpravy povrchů - odstranění tapet, zhotovení štukových omítek,
10. opravy stávajících omítek + výmalba,
11. výměna podlahových krytin,
12. rekonstrukce kuchyněk,
13. rekonstrukce VZT - odvětrání sociálních zařízení,
14. vybudování strukturované kabeláže pro připojení internetu
15. další nezbytné práce, které vyplynou ze stavebně technického průzkumu.

1.3 Další požadavky pro část bloku „D“ viz. příloha č. 2 a 3.

2/ Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci bloku „D“ se změnou způsobu užívání

- 2.1. Rozsah PD je podrobně popsán v příloze č. 3 – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru ČP 938/6, rekonstrukce objektu „D“ - studie proveditelnosti.
- 2.2. Z přiložených variant studie proveditelnosti bude dílo realizováno dle varianty A.
- 2.3. Trafostanice bude přeložena mimo objekt ubytoven.
- 2.4. Součástí projektové dokumentace bude dále:
 - nová elektroinstalace a osvětlovací tělesa v celé budově - provedení výpočtu potřebného výkonu osvětlení a návrhu úsporných (LED) svítidel,
 - nouzové osvětlení (systém kompatibilní s monitoringem NO v objektech „A“, „B“ a „C“),
 - STA,
 - ZTI – kompletní výměna kanalizace, vyjma svodného potrubí
 - ZTI – celý vodovod nově,
 - nové rozvody topení,
 - nová VZT,
 - vybudování strukturované kabeláže pro připojení internetu
 - další nezbytné práce, které vyplynou ze stavebně technického průzkumu

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: dle čl. 11.2. této smlouvy

Termíny plnění: dle přílohy č. 1

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně
U Prioru 938, 160 00 Praha 6 – Ruzyně
GPS 50.0877683N, 14.3155314E

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: **1 975 000,- Kč**

slovy: „jeden milion devět set sedmdesát pět tisíc“ korun českých

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.3. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435

občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

- 4.4. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.5. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.6. Fakturace PD a inženýrské činnosti budou prováděny dle přílohy č. 1 fakturami na základě zápisu o předání/převzetí jednotlivých částí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastavená částka bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v časovém období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání PD, podle toho co nastane dříve, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad PD.
- 5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup díla.
- 5.5. Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I této smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 6.2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. písmeno a) této smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoru je 500,- Kč/ hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za autorský dozor bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin a bude

předmětem samostatné příkazní smlouvy. Maximální celková výše odpracovaných hodin „AD“, však nesmí přesáhnout 200 hodin na každou stavební akci.

- 6.4.** Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu specifikovaného v čl. I této smlouvy.
- 6.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

Při předání dokumentace předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1.** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2.** Za prodlení s termíny předání díla či části díla ve smluvních termínech, a to 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3.** Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případě prodlení s předložením souhlasu s provedním ohlášené stavby případně pravomocného stavebního povolení v případech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou.
- 8.4.** Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. Termín pro odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami dohodnut a uveden v předávacím protokolu.
- 8.5.** Za prodlení s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. V. odst. 5 se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení .
- 8.6.** Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1.** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů.
- 9.2.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Záruční doba na zpracování PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.3. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 11.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a dvě pare objednatel.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

Příloha č. 2 – Ruzyně A+D_etapizace

Příloha č. 3 - Rekonstrukce objektu „D“ – studie proveditelnosti – v elektronické verzi

V Praze dne:

29-03-2017

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580



V Praze dne:

12.4.2017

DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel



DPU REVIT s.r.o.
28. října 375/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335
www.dumplinyuspor.cz

Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

VUZ Ruzyně "A" + část "D"


Mílníky realizace PD		Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5	17.7.2017	20%	130 000,00 Kč
	- Prohlídka a zaměření objektu			
	- Projektová dokumentace stávajícího stavu			
2.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5	29.9.2017	20%	130 000,00 Kč
	- Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.)			
	- Situace			
	- Technické a průvodní zprávy			
3.	- Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	30.11.2017	40%	260 000,00 Kč
	- Získání stanovisek dotčených orgánů			
	- Průkaz energetické náročnosti (PENB)			
	- Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6			
4.	Podání žádosti o stavební povolení	31.1.2018	20%	130 000,00 Kč
	Výkaz výměr a rozpočet projektanta			
	Stavební povolení s nabytím právní moci			
Konečná cena za tuto část díla:				650 000,00 Kč

VUZ Ruzyně "D"

Milníky realizace PD		Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
0.	Přeložka trafostanice	od 15.6. 2017	10%	132 500,00 Kč
	(výběr poddodavatele ze seznamu PRE; PD k DÚS/DÚR;			
	inženýrská činnost; žádost o ÚS/ÚR; atd.)			
Pozn.1: Milník 0. fakturován v okamžiku podání žádosti o územní souhlas (předpoklad 15.11.2017).				
Pozn.2: Určený subdodavatel ze seznamu společností PRE (proto je předpokládána časová rezerva).				
1.	DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP	15.12.2017	15%	198 750,00 Kč
	(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4			
	- Prohlídka a zaměření objektu			
	- Projektová dokumentace stávajícího stavu			
2.	DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP	31.1.2018	20%	265 000,00 Kč
	(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4			
	- Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.)			
	- Situace			
	- Technické a průvodní zprávy			
	- Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)			
3.	- Získání stanovisek dotčených orgánů	30.4.2018	35%	463 750,00 Kč
	- Průkaz energetické náročnosti (PENB)			
	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
	(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6			
	Podání žádosti o stavební povolení			
4.	Výkaz výměr a rozpočet projektanta	30.6.2018	20%	265 000,00 Kč
	Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci			
	Konečné předání			
Konečná cena za tuto část díla:				1 325 000,00 Kč

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 975 000,00 Kč



Příloha č. 3

K SML U-143-00/17