

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupená:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090

Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091,

email: roman.pscolka@as-po.cz

DPU REVIT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

spojení: (tel. / email)

- ve věcech technických:

spojení: (tel. / email)

(dále jen „zhotovitel“)

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541

Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem

28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

28711335, CZ28711335

Komerční banka a.s.

43-5678160297/100

cere6c9

Ing. Petr Stejskal, jednatel

+420 774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz

Jan Pešout, diplomovaný technik

606 418 631 / pesout@dumplnyuspor.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na akci „Praha, Dědina – revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace“ (dále jen „stavba“), v rozsahu pro provedení stavby včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy v rozsahu pro provedení

stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání. Projektová dokumentace bude sloužit jako zadání pro výběrové řízení na realizaci uvedené stavební akce.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňovala požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

Rozsah požadovaných prací:

- a) Zpracování PD dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.
- b) Provádění inženýrské činnosti, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci staveb, jejíž součástí jsou i veškeré poplatky spojené s vydáním pravomocných správních rozhodnutí. Veškeré požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů musí být zapracovány do PD. Do jednotlivých profesí budou zapracovány požadavky vyplývající ze stavebního řízení. Projektová dokumentace bude projednána ve stavebním řízení a zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení včetně úhrady správních poplatků a poskytne nezbytnou součinnost při kolaudaci stavby.
- c) Projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci), zajištění souhlasných stanovisek a rozhodnutí, zajištění vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) u příslušného vojenského úřadu (včetně úhrady všech zákonných poplatků).

Dále zajistit a doložit:

- projednání s Ministerstvem obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru - souhlasné koordinované stanovisko, které bude obsahovat jednotlivé profese Státního odborného technického dozoru MO a Agentury pro nakládání s nemovitým majetkem Praha (AHNM Praha) – majitele sousedních pozemků – souhlasné stanovisko;
 - souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů.
- d) Zhotovitel vyzve objednatele ke konání technické rady ve fázi tužkopisu projektové dokumentace (min. 3 x TER u každé PD).
 - e) PD zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.
 - f) PD vypracovat ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, příslušných norem a předpisů, v 6 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg na nosiči CD.

- g) Zpracovat soupis stavebních prací a dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací a dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění předmětu zakázky dle vyhl. 169/2016 Sb. s výkazem výměr 1x v písemné formě, 1 x ve formátu .xls na nosiči CD s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu, neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu a odkaz na neomezený dálkový přístup k dokumentaci této cenové soustavy, případně budou příslušné části textů, nebo plný text této cenové dokumentace součástí soupisu.
- h) Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD.
- i) Zpracovat „zásady organizace výstavby“, které stanoví podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) a zpracovat „plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- j) Zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a na jeho základě zpracovat do projektové dokumentace potřebné stavební úpravy.
- k) Prováděcí výkresy zpracovat v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.
- l) Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů URS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
- m) Před vypracováním projektu se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.
- n) Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.

2. Předmětem této smlouvy dále je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací na stavební akci „Praha, Dědina – revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace“ spočívající:

v 1. etapě - v rekonstrukci vnitřních prostorů pavilonu JIH (5.2) a spojovacího traktu (5.3), včetně rekonstrukce výměňkové – předávací stanice

ve 2. etapě - v rekonstrukci vnitřních prostorů pavilonu SEVER (5.1)

Tyto objekty jsou součástí Vojenského ubytovacího zařízení Dědina (dále jen VUZ Dědina).

Stavebně technický průzkum a návrh úprav objektu. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu:

Stavební část:

U pavilonů 5.1 a 5.2 následující rozsah prací:

- dispoziční úpravy v nezbytném rozsahu: hygienické zázemí v 1.PP pavilonu JIH a 5 pokojů v 6.NP pavilonu JIH (nově vzniklá jádra)
- náhrada stávajících umakartových jader za zděná
- nové dveře, nové povrchy stěn, stropů a podlah
- u již zrekonstruovaných podlaží v budově „sever“, 7.-10. nadzemní podlaží nebudou již žádné stavební zásahy

U pavilonu 5.3 budou provedena komplet nová dispoziční řešení a to v souladu s předanými studiemi (jedná se o kombinaci několika variant - řešeno průběžně v rámci technického zadání). Zde tedy jsou uvažovány komplet nové povrchy stěn, stropů, podlah apod.

Vytápění:

5.1 + 5.2 - do nových koupelen budou osazeny teplovodní topné žebříky. Tělesa na pokojích, chodbách apod. bude provedena demontáž, průplach a zpětná montáž, nové nátěry včetně rovodů.

5.3 - komplet nové rozvody a tělesa; rekonstrukce předávací stanice, vyvážení a zaregulování celé soustavy.

Chlazení:

není součástí

VZT:

Ve všech pavilonech je nutné dořešit větrání u již zrekonstruovaných hygienických zázemí.

5.1 + 5.2 - úprava větrání hyg. zař. v 1.NP a v 1.PP; nové větrání v inst. jádrech

5.3 - Nová VZT pro hyg. zař. v 1. a 2.NP

Větrání CHÚC - stávající

MaR:

Pro vytápění a VZT - viz předchozí body

ZTI:

5.1 + 5.2 - výměna stoupaček a připojovacího potrubí, kde nebylo dosud řešeno

5.3 - komplet nové rozvody K i V

- Páteřní rozvody - výměna „dimenze za dimenzi“

5.1, 5.2 + 5.3

- Pro veškeré kan. rozvody v zemi včetně dešťové kanalizace bude proveden kamerový průzkum a v případě potřeby bude navržena výměna nebo bezvýkopová oprava

Plyn:

Není součástí

Silnoproud:

5.1 + 5.2 - komplet nová elektroinstalace v podlažích; hotová podlaží - ponechat beze změn; přívody k patrovým rozvaděčům budou nové

5.3 - komplet nové rozvody

Rozvodna nová

Osvětlení celé ubytovny - výpočet - nové LED osvětlení včetně již zrekonstruovaných prostor

EPS:

hotové rozvody ponechat, ostatní doplnit dle nově zpracovaného PBŘ

EZS + CCTV:

pouze střežení bočních vchodů do ubytovacích pavilonů + hlavní vchod

SSK:

komplet nové rozvody

STA:

Nový návrh pro všechny 3 bloky pro příjem FM, DVB-T a DVB-T2.

Voj. telefon:

zůstanou stávající rozvody – dále doplnit do nových kanceláří v bloku 5.3

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: dle čl. XI., odst. 2. této smlouvy

Termíny plnění: dle přílohy č. 1

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Dědina
Pilotů 217, 160 00 Praha 6 – Ruzyně
GPS 50.1250714N, 14.5325481E

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: **1 871 500,00 Kč**

slovy: „jeden milion osm set sedmdesát jedentisíc pět set“ korun českých

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.3. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 4.4. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.5. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.6. Fakturace PD a inženýrské činnosti budou prováděny dle přílohy č. 1 fakturami na základě zápisu o předání/převzetí jednotlivých částí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastavená částka bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I této smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v časovém období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání PD, podle toho co nastane dříve, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad PD.
- 5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup díla.
- 5.5. Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I této smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění a to zejména při zodpovídání

dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 6.2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. písmeno a) této smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoru je 510,- Kč/ hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za autorský dozor bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin a bude předmětem samostatné příkazní smlouvy. Maximální celková výše odpracovaných hodin „AD“, však nesmí přesáhnout 200 hodin.
- 6.4. Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu specifikovaného v čl. I této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

Při předání dokumentace předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. této smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. Za prodlení s termíny předání díla či části díla ve smluvních termínech, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případě prodlení s předložením souhlasu s provedním ohlášené stavby případně stavebního povolení včetně nabytí právní moci v případech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou.

- 8.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. Termín pro odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami dohodnut a uveden v předávacím protokolu.
- 8.5. Za prodlení s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. V. odst. 5 se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.6. Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady

- 10.1. Záruční doba na zpracování PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.3. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 11.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- 11.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a dvě pare objednatel.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Průběh zpracování PD pro akci „Praha, Dědina – revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení – realizace“

V Praze dne: 2018 -05- 11

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Praze dne: 2018 -05- 11

Za zhotovitele:

DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel



DPU REVIT s.r.o.
28. října 375/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335
www.dumplinyuspor.cz

Průběh zpracování PD pro akci
"Praha, Dědina - revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace"

Mílníky realizace PD - 1. etapa (JIH + spojovací trakt)		Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i>	30.6.2018	6%	112 290,00 Kč
	- Prohlídka a zaměření objektu			
	- Projektová dokumentace stávajícího stavu			
	- Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)			
2.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i>	15.9.2018	20%	374 300,00 Kč
	- Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.)			
	- Technické a průvodní zprávy			
	- Požárně bezpečnostní řešení (PBR)			
3.	- Získání stanovisek dotčených orgánů	15.11.2018	10%	187 150,00 Kč
	Podání žádosti o stavební povolení			
4.	DPS - dokumentace pro provedení stavby <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6</i>	15.2.2019	25%	467 875,00 Kč
	Výkaz výměr a rozpočet projektanta			
	Stavební povolení s nabytím právní moci			
	Konečné předání			

Mílníky realizace PD - 2. etapa (SEVER)		Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i>	15.7.2018	4%	74 860,00 Kč
	- Prohlídka a zaměření objektu			
	- Projektová dokumentace stávajícího stavu			
	- Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)			
2.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i>	30.9.2018	10%	187 150,00 Kč
	- Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.)			
	- Technické a průvodní zprávy			
	- Požárně bezpečnostní řešení (PBR)			
3.	- Získání stanovisek dotčených orgánů	30.11.2018	10%	187 150,00 Kč
	Podání žádosti o stavební povolení			
4.	DPS - dokumentace pro provedení stavby <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6</i>	31.3.2019	15%	280 725,00 Kč
	Výkaz výměr a rozpočet projektanta			
	Stavební povolení s nabytím právní moci			
	Konečné předání			

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 871 500,00 Kč