

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr1342
Zastoupený: Ing. Martin Lehký, ředitel
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel. 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MEVAPACK, s.r.o.
Sídlo: Krapkova 709/4, 77900 Olomouc - Nová Ulice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17298
Zastoupený: Mgr. Miroslav Tichý, jednatel
IČO: 25387821
DIČ: CZ2538721
ID datové schránky: uvwjip8
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 173176629/0600
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních
 a ve věcech technických: Mgr. Miroslav Tichý, tel. 605 247 763, e-mail: mevapack@mevapack.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele vyklizení majetku do určených prostor a likvidaci odpadu kategorie 20 03 07 (objemný odpad) v rozsahu dle seznamu uvedeného v nedílných přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

Specifikace díla:

- vyklizení a ruční manipulace nábytku a vybavení z pokojů, kuchyněk, skladů a kluboven z objektů Brno, Chodská 17 B-1, B-2 do objektů Brno, Chodská 17 A-1, A-2, A-3, A-4 (příloha č. 1.)
- ruční vyklizení nábytku a vybavení z pokojů, kuchyněk, skladů a kluboven z objektů Brno, Chodská 17 B-1, B-2 (příloha č. 2) do přistavených kontejnerů, jeho odvoz a ekologická likvidace
- průběžný a závěrečný úklid vyklizených objektů.



II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XI odst. 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění: do 25. 5. 2018
Místo plnění: vojenské ubytovací zařízení Chodská 17 A, B, Brno

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **552 900 Kč**,

slovy: „pětsetpadesátdvatisícedevětset korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák.č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák.č. 235/2004, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována po dokončení díla do výše 100 % na základě předávacího protokolu a po odstranění případných nedodělků.
5. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.



Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
6. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
7. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
8. Zhotovitel k faktuře doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž budou práce probíhat, je součástí vojenského areálu a práce budou probíhat za provozu.
10. Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalitní provedení sjednaného díla. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na majetku uvedeného v čl. I písm. a) po dobu realizace díla dle této smlouvy.
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění přiměřenou čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci, kteří se podílí na realizaci díla, musí být občané České republiky – realizace probíhá v uzavřeném vojenském areálu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.



VIII. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

IX. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
3. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
4. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
6. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být



vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Seznam majetku k likvidaci

Příloha č. 3 – Seznam majetku k manipulaci

V Praze dne

2018 -05- 22

V Olomouci dne

2018 -05- 22

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk ŠUHAI

M. Tichý

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

MEVAPACK, s.r.o.
Mgr. Miroslav Tichý
jednatel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
166 IČ: 60460580



Krapkova 4
779 00 OLOMOUC
IČO: 25387821, DIČ: CZ25387821



Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Základní knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada





ZMOCNĚNÍ

Já, níže podepsaný


Ing. Martin Lehký, nar. 30. 4. 1973, bytem Terasy V č. 1208, 273 51 Unhošť,
ředitel Armádní Servisní, příspěvkové organizace,
se sídlem Podbabská 1/1589, 160 00 Praha 6,
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342, IČ 60460580

tímto zmocňuji

Ing. Zdeněk Šuhaj, nar. 26. 3. 1982, bytem Smečno, ul. 5. května 477, PSČ 273 05,
náměstka ředitele Armádní Servisní, příspěvkové organizace,

aby mě v plném rozsahu zastupoval a činil veškeré právní úkony v jednání vedeném Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, s výjimkou personálních záležitostí. Toto zmocnění uděluji na 22. a 23. 5. 2018.


V Praze dne 18. 5. 2018



Ing. Martin Lehký, ředitel

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 18. 5. 2018



Ing. Zdeněk Šuhaj, náměstek ředitele

Příloha č. 1 PT

Manipulace a likvidace majetku z objektu VUZ Brno, Chodská 17 B2, 17 B1:		
židle	224 kusů	
válenda s úložným prostorem	152 kusů	
deska k válendě	22 kusů	
odpadkový koš	14 kusů	
stůl po počítač	98 kusů	
noční stolek	180 kusů	
polička nástěnná	146 kusů	
kancelářský stůl	12 kusů	
stůl internátní	42 kusů	
stůl rest. dřevěný	13 kusů	
křeslo	4 kusy	
skříň policová dvoudílná	12 kusů	
kuchyňská linka	6 kusů	
knihovna nad 130 cm	132 kusů	
stůl manipul. Kovový	2kusy	
lampičky stolní	134 kusů	
skříňka různá	8 kusů	
obrazy-reprodukce	33 kusů	
skříně dvoukřídle	50 kusů	
skříň jednokřídla	6 kusů	
konf. stolek	5 kusů	
hasící přístroj – 6 kg práškový	20 kusů	
SET - polštář + deka	62 kusů	
popelník stojanový	4 kusy	
železné mříže 150x180	16 kusů	
deska vývěsní	1 kus	

Příloha č. 1 PT

Zrcadlo	38 kusů	
věšák	6 kusů	
stolek pod květiny	1 kus	
křeslo otáčecí	4 kusy	
stolek pod tv	1 kus	
stírač mechanický	4 kusy	
nádoba na hyg. odpad	4 kusy	
stůl – dvojitý plech. na prádlo	5 kusů	
židle otáčecí	6 kusů	
konvice	20 kusů	
Vaříče	22 kusů	
ledničky	16 kusů	
mikrovlnka	16 kusů	
přenosný RMG	1 kus	
analog. TV	6 kusů	
stolní počítač	1 kus	
automatická pračka	1 kus	
šňůra prodlužovací	3 kusy	
el. přímotop	1 kus	
dřevěné dveře 80 cm	20 kusů	
dřevotřískové desky	20 kusů	
frit. hrnec	10 kusů	

Popis stavu:

Jedná se o ruční vystěhování nábytku (vybavení) z pokojů, kuchyněk, kluboven a skladů z objektu „B-1, B-2“ mimo objekty do přistavených kontejnerů. Vzdálenost manipulace je v rámci 6-ti podlažní budovy převážně manuální po schodištích a spojovacích chodbách uvnitř objektu „B1 – B-2“ do kontejnerů vzdálených cca 50 m na manipulační ploše. Osobní výtahy jsou po rekonstrukci lze je využít pouze po zajištění proti poškození a to pouze na menší kusy materiálu.

Počet kontejnerů přistavených na manipulační plochu v jeden čas je max. 3 ks.

Příloha č. 2 PT

Manipulace - přestěhování majetku z objektu VUZ Brno, Chodská 17 B2:		
židle	140 kusů	Pokoje
válenda s úložným prostorem	10 kusů	Pokoje
deska k válendě	4 kusy	Pokoje
skříň dvoudílná 60x60	4 kusy	Sklady
stoly	4 kusy	Sklady
noční stolek	6 kusů	Pokoje
polička závěsná	4 kusy	Pokoje
skříňka koup. se zrcadlem	36 kusů	Sociální zařízení pokojů
kov. regál	3 kusy	Sklady
sporáky	5 kusů	Kuchyňky
mikrovlnka	14 kusů	Kuchyňky
lednička	17 kusů	Kuchyňky
polička nástěnná malá	10 kusů	Pokoje
stůl velký	6 kusů	Klubovny
kancel. křeslo	3 kusy	Klubovny
skříň prosklená	6 kusů	Klubovny
židle jedací	60 kusů	Klubovny
židle čalouněná	18 kusů	Klubovny

Popis stavu:

Jedná se o převážně ruční manipulaci a stěhování nábytku (vybavení) z pokojů, kuchyněk, kluboven a skladů z objektu „B-2“ do skladů v objektu „A-1, A-2, A-3, A-4“. Vzdálenost manipulace je v rámci 6-ti podlažní budovy převážně manuální po schodištích a spojovacích chodbách uvnitř objektu „B“ v 1. NP cca 200 m do objektu „A“ do skladů v 1. PP. Osobní výtahy jsou po rekonstrukci lze je využít pouze po zajištění proti poškození a to pouze na menší kusy materiálu.