

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Jehož jménem jedná: Ing. Martin Lehký, ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel., fax: 973 204 091, 973 204 092
E-mail: sekretariat@as-po.cz
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Osoba oprávněná k jednání ve věcech:
smluvních: Ing. Martin Lehký, ředitel
technických: Ing. Jiří Pražák ml. technik ACS
mobil: 607049610 e-mail: jiri.prazak@as-po.cz

ZHOTOVITEL: COMINFO. a.s.
Zapsaný: u KS v Brně pod spis. zn. B 1751
Zastoupený: Ing. Karlem Zvolským, předsedou představenstva
Sídlo: Nábřeží 695, 760 01 Zlín - Prštne
IČ: 63482576
DIČ: CZ63482576
Fax, mobil: 376 570 430. 603 151 233
E-mail: cominfo@cominfo.cz, hotline@cominfo.cz
Bankovní spojení: KB 1471490207/0100
ID datové schránky: whrdf4r
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
smluvních: Ing. KAREL ZVOLSKÝ
technických: Jiří Pavlík
tel: 603197099, e-mail: jpavlik@cominfo.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I.

PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu systému ACS po zásahu bleskem.

Systém ACS (access control system) se skládá ze serveru na SO-01, klientských stanic systému INFOS na SO-01 (1x) a SO-02 (3x) a klientských stanic systému CARDPAY na SO-16 (poškozeného bleskem; 2x). Propojení PC a čtecích hlaviček je pomocí převodníku EXCOM (poškozeného bleskem; 4x), který podle vyjádření výrobce není dále podporovaný a bude nahrazen V-COMem (v poměru 1x EXCOM : 2x V-COM). Elektroniky sdružující nastavení čtecích hlaviček, komunikačních linek a stanic (instalováno cca 100ks, poškozeno bleskem cca 10ks).

Předmět dodávky:

- 1x Server (včetně zálohy a přenesení stávajících dat) včetně záložního zdroje pro napájení.
- 4x Klientská stanice na pracovištích operátora (monitor přístupů na SO-01,02).
- 7x Komunikační převodník - V-COM (náhrada na SO-01,02).
- 2x PC pro objednávky stravy a pro zpracování objednávek v kuchyni (náhrada na SO-16).
- 21x Snímač karet včetně instalační podložky, rámečku (pro objednávky stravy, pro otevírání dveří, vydávání stravy).
- 10x Elektronika REA MP včetně instalační krabice, REA IO modulů, rozhraní ET (náhrada poškozených REI, RES, REA, ... na SO-01,02,03,16,17,18,32,33,38, ...).
- 1x oprava spojení mezi budovami, které momentálně nekomunikují se serverem (SO-03,32,33,37,38,...).
- 1x školení pro techniky a operátory (včetně vydání příslušných certifikátů).
- 1x SW Infos ACCES upgrade.
- 1x SW CardPay upgrade.
- 1x Práce (demontáž / montáž HW, instalace a nastavení SW, funkční propojení jednotlivých komponent se serverem).

Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými předpisy, normami, souvisejícími bezpečnostními a ekologickými předpisy a v koordinaci s provozem CBO Těchonín. Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín realizace díla:	nejpozději do 21. 10. 2016

Místem plnění je:	CBO Těchonín
-------------------	---------------------

III.

CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **630 180,- Kč.**

slovy: „šestsetřicettisícjednostoosmdesátkorunčeských“

DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.2 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.5 Fakturační adresa: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.6 Adresa pro dodání zboží a provedení díla včetně dodání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, VZ684808, Těchonín 56166

V.

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem CBO Těchonín a zajišťovat průběžný a závěrečný úklid. Pracovní doba CBO je v pracovní dny Pondělí až Pátek 6:00 – 14:30hod. Ve výjimečných případech je zhotovitel oprávněn (minimálně den předem) požádat objednatele o prodloužení pracovní doby, ne však déle než do 18:00.
- 5.3 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předat objednateli seznam techniků (případně vozidel), kteří budou realizaci provádět. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat v prostorech CBO Těchonín čistotu a pořádek.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla průběžně.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců na výrobky společnosti COMINFO, a. s. od protokolárního předání systému bez závad. Ostatní zařízení 24 měsíců. Záruka na opravu (práci) je 6 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 Systém bude spuštěn do zkušebního režimu po dobu jednoho kalendářního měsíce od protokolárního předání systému bez závad, v případě závady bude tato odstraněna do dvou pracovních dnů.
- 6.4 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

VII.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.2 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO, neboť realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny ...^{ČPP}..... č. pojistné smlouvy 0013949098..... na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské činnosti minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII.

PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností, má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Zhotovitel se zproští povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 9.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 pare obdrží zhotovitel a 2 pare objednatel.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Cenová specifikace systému INFOS - Access

V Praze dne: 20.9.16

Za objednavatele:

Ing. Martin Lehký
ředitel

Ve Zlíně dne: 6.10.2016

cominfo, a.s.

NABŘEŽÍ 695
760 01 ZLÍN, PRŮSTNÉ ②
DIČ CZ63482576

Za zhotovitele:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÁVNÍKOVÁ ORGANIZACE
Podpatek 15331, 150 00 Praha 6
IČO 60460580

Příloha č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

COMINFO, a.s.

Cenová specifikace systému INFOS - Access



P.č.	Typ	Položka - popis	ks	cena /ks	cena Kč
Dodávka hardwaru - oprava systému INFOS					
	Server (včetně zálohy a přenesení stávajících dat)				29 000 Kč
1	Server	HP ML10G9 / E5-1225v5 / 8GB / 2x1TB / DRW / 2xGL / R0,1,10 HP MS Windows Server 2012 R2 Foundation, CZ , BIOS lock HP	1	19 500	19 500
2	Instalace	Instalace systému včetně nastavení	1	9 500	9 500
	Klientská stanice na pracovištích operátora (monitor přístupů)				53 800 Kč
1	PC	HP 280G2 MT / Intel G4400 / 4GB / 500GB / Intel HD /DVDRW / Win 10 Pro downgr W7Pro / 1-1-1	4	11 050	44 200
2	Instalace	Instalace systému včetně nastavení	4	2 400	9 600
	Komunikační převodník - V-COM				142 450 Kč
1	V-COM	Převodník 485/ETH pro INFOS	7	16 850	117 950
2	SW	SW ACCESS - upgrade	7	2 400	16 800
3	Instalace	Instalace systému včetně nastavení	7	1 100	7 700
	Pc pro objednávky stravy a pro zpracování objednávek v kuchyni				44 150 Kč
1	PC	HP 280G2 MT / Intel G4400 / 4GB / 500GB / Intel HD /DVDRW / Win 10 Pro downgr W7Pro / 1-1-1	2	11 050	22 100
2	SW	SW CARDPAY - upgrade	1	8 500	8 500
3	ENCO DIP L	Snímač karet pro USB	1	6 950	6 950
4	Instalace	Instalace systému včetně nastavení	3	2 200	6 600
	Poškozené elektroniky REA MP				307 800 Kč
1	REA MP	elektronika snímače, bez klávesnice, bez display bez čtecí hlavy, terminál je vybaven rozhraním RS485/RS232	10	16 500	165 000
2	REA IO	modul 4 galvanicky oddělených vstupů/výstupů pro rozšíření REA::TOUCH i REA::MP	10	3 600	36 000
3	ET	rozhraní ETHERNET	10	1 600	16 000
4	L-PRO	externí čtecí hlava, čtení do 6cm, indikační LED	16	4 650	74 400
5	L-PRO/K	externí čtecí hlava včetně klávesnice, čtení do 6cm, indikační LED	2	8 200	16 400
Dodávka software					24 000 Kč
1	Access	Upgrade modulu systému přístupu	10	2 400	24 000
Instalační materiál a režie					28 980 Kč
1	Instalační materiál		1	16 500	16 500
2	Doprava a režie		1	12 480	12 480
Celkem:					630 180 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH, EX WORKS Zlín.

Vypracoval: Jiří Pavlík, COMINFO a.s.

Zlín 5.9.2016

Záruční podmínkyZáruční doba je stanovena na **36 měsíců** na výrobky společnosti Cominfo, a.s. od protokolárního předání systému.

Ostatní min. 24 měsíců, nebo dle záručních podmínek výrobce.

Termín dodání do 14 dnů od objednání.

Identifikační údaje o firmě COMINFO, a.s.

COMINFO, a.s.

(Uvedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně,

Vypracoval: Jiří Pavlík
603 197 099



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1585/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

vyhotoveno ve 3 výtiscích o 6 listech
výtisk č. 1 COMINTO, 9.8.
výtisk č. 2 OBL ČECHY - ING. PRÁZEK
výtisk č. 3 GLOENA AV-PO

12. X. 2016