

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

 **Objednatel:** **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100, e-mail: tomas.hladik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Radoslav Šmakal**
Sídlo: Charváty 84, 78375 Charváty
Zapsaný: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupený: Radoslavem Šmakalem
IČO: 72000805
DIČ: CZ7505265383
ID datové schránky:
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 239118289/0300
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních
 a technických: Radoslav Šmakal, tel. 606 668 921, e-mail: radoslav@smakal.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci odstranění porevizních závad na hromosvodech v rozsahu dle rozpočtu, který je obsahem nedílné přílohy č. 2 této smlouvy. Součástí plnění je dále provedení a doložení revize, předání protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků a materiálů a doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění: do 30. 4. 2018
Místo plnění: Logistický areál Suvorovova 2195, Nový Jičín

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **1 140 557,59 Kč**,

slovy: „jedenmilionstočtyřicettisícsetpadesátsedm korun českých, 59 hal“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady za celé dokončené stavební objekty dle přílohy č. 2 nebo podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (pokud objekt nebude v kalendářním měsíci dokončen) a to vždy samostatně dle jednotlivých stavebních objektů dle přílohy č. 2 a nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Seznam objektů je obsahem nedílné přílohy č. 2 této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího plnění je den podpisu předávacího protokolu (za příslušný kalendářní měsíc nebo celé dílo). Součástí předávacího protokolu bude vždy soupis skutečně provedených prací v členění dle objektů dle přílohy č. 2 vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem.
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %, za daný objekt na základě dílčích předávacích protokolů a po odstranění případných vad a nedodělků. Poslední část ceny bude zhotovitelem fakturována při dokončení celého díla. Celkové plnění se považuje za dokončené dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude jak soupis skutečně provedených prací v poslední nevyfakturované fázi díla, tak soupis prací celého díla. Oba soupisy budou vystaveny zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

4. Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
8. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a práce budou probíhat za provozu.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody

minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu plnění. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
6. Pokuty vzniklé vlivem činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
7. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Seznam objektů, oceněný soupis prací

V Praze dne 6. XI. 2017

V Charvátcech dne: 6. XI. 2017

Za objednatele:




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460589

Za zhotovitele:



Radoslav Šmakal

Radoslav Šmakal
783 75 Charváty 84
IČ: 72000805, DIČ: CZ7505265383
www.smakal.cz, radoslav@smakal.cz
tel.: 606 668 921

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada



Dodavatel: Radoslav Šmakal Charváty 84 78375 Charváty IČ: 72000805 Výřizuje: Radoslav Šmakal Telefon: 606668921		Objednatel: Armádní Servisní, p.o. Logistický areál, Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín Odstranění porevlnizních závad na hromosvodech		
Hromosvody - termín plnění do 31.12.2017	budova 001	7 288,25 Kč	37 305,84 Kč	44 594,09 Kč
Hromosvody - termín plnění do 31.12.2017	budova 002	3 078,47 Kč	20 527,86 Kč	23 606,33 Kč
Hromosvody - termín plnění do 31.12.2017	budova 003	3 781,71 Kč	23 032,92 Kč	26 814,63 Kč
Hromosvody - termín plnění do 31.12.2017	budova 004	3 078,47 Kč	20 527,86 Kč	23 606,33 Kč
Hromosvody - termín plnění do 31.12.2017	budova 005	3 078,47 Kč	20 527,86 Kč	23 606,33 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 006	12 278,19 Kč	39 078,62 Kč	51 356,81 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 007	12 406,70 Kč	36 361,52 Kč	48 768,22 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 008	3 078,47 Kč	20 527,86 Kč	23 606,33 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 009	3 078,47 Kč	20 527,86 Kč	23 606,33 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 010	13 018,81 Kč	41 728,22 Kč	54 747,03 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 011	31 314,23 Kč	65 577,46 Kč	96 891,69 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 012	11 966,80 Kč	16 825,40 Kč	28 792,20 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 013	1 387,68 Kč	10 155,74 Kč	11 543,42 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 014	20 110,41 Kč	36 152,95 Kč	56 263,36 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 016	431,76 Kč	2 590,54 Kč	3 022,30 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 017	431,76 Kč	2 560,54 Kč	2 992,30 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 018	42 093,36 Kč	100 938,14 Kč	143 031,50 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 020	79 585,92 Kč	167 620,90 Kč	247 206,82 Kč
Hromosvody - termín plnění do 30.4.2018	budova 021	65 120,07 Kč	141 401,50 Kč	206 521,57 Kč
Hromosvody	CELKEM	316 608,00 Kč	823 969,59 Kč	1 140 577,59 Kč
CELKEM	CELKEM	316 608,00 Kč	823 969,59 Kč	1 140 577,59 Kč

* vyplňte pouze žlutě podbarvená pole

01	M	234.50	M	Mechanické odstraňování koroze kromosolného vedení včetně podpěr			17,82 Kč	4 087,32 Kč	4 087,32 Kč
02	M	234.50	M	Chemická ochrana kromosolného vedení včetně podpěr	2 844 Kč	6,21 Kč	9,06 Kč	2 124,02 Kč	2 147,04 Kč
03	M	234.50	M	Antikoroze nádrží kromosolného vedení včetně podpěr	5,36 Kč	1 217,76 Kč	13,00 Kč	3 064,00 Kč	4 285,76 Kč
04	M	3.00	K	Mechanické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy			89,28 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3.00	K	Chemické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy	89,28 Kč	13,68 Kč	36,30 Kč	106,00 Kč	139,88 Kč
06	M	3.00	K	Antikoroze nádrží jímek tyče na křeseno, střechy	11,14 Kč	61,36 Kč	16,00 Kč	156,00 Kč	218,50 Kč
07	D	36.00	K	Demontáž - svorka ve 2 kusy (35, 38, 39)			40,91 Kč	1 474,20 Kč	1 474,20 Kč
08	M	36.00	K	Svorka spojovací SS	9,13 Kč	327,36 Kč	81,30 Kč	2 948,40 Kč	3 276,36 Kč
09	D	33.00	K	Demontáž - svorka se 3mi a více šrouby (38, 43, 2, 54)			37,13 Kč	571,90 Kč	571,90 Kč
10	M	33.00	K	Svorka 36 řezů střelová	18,80 Kč	189,23 Kč	134,37 Kč	1 443,00 Kč	1 532,03 Kč
11	D	1.00	K	Demontáž - svorka na potrubí (48)			42,87 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1.00	K	Svorka ST 08 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,89 Kč	26,89 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč	112,69 Kč
13	D	6.00	K	Demontáž - svorka jímek tyče			94,79 Kč	328,50 Kč	328,50 Kč
14	M	6.00	K	Svorka jímek tyče a jímek tyče 1x1	35,63 Kč	213,80 Kč	379,50 Kč	877,00 Kč	879,00 Kč
15	D	4.00	K	Demontáž - svorka na okapové řábce (50)			49,95 Kč	199,80 Kč	199,80 Kč
16	M	4.00	K	Svorka na okapové řábce SS b	17,81 Kč	71,24 Kč	89,30 Kč	399,80 Kč	470,84 Kč
17	D	4.00	K	Demontáž - žubereč svorka střechy			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4.00	K	Svorka 12 žuberečů střechy	36,36 Kč	145,44 Kč	134,37 Kč	437,20 Kč	603,84 Kč
19	M	1.00	K	Podtlak a spojovací materiál	168,00 Kč	168,00 Kč			168,00 Kč
20	M	1.00	K	Revize kromosolného potrubí včetně výměny vpravených nově vpravených			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
21	M	1.00	K	Dispozice			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
22	M	1.00	K	Ekologická likvidace odpadů			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 005

					8 079,47 Kč		39 079,82 Kč		39 009,39 Kč
01	M	234.50	M	Mechanické odstraňování koroze kromosolného vedení včetně podpěr			17,82 Kč	4 087,32 Kč	4 087,32 Kč
02	M	234.50	M	Chemická ochrana kromosolného vedení včetně podpěr	2 844 Kč	6,21 Kč	9,06 Kč	2 124,02 Kč	2 147,04 Kč
03	M	234.50	M	Antikoroze nádrží kromosolného vedení včetně podpěr	5,36 Kč	1 217,76 Kč	13,00 Kč	3 064,00 Kč	4 285,76 Kč
04	M	3.00	K	Mechanické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy			89,28 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3.00	K	Chemické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy	89,28 Kč	13,68 Kč	36,30 Kč	106,00 Kč	139,88 Kč
06	M	3.00	K	Antikoroze nádrží jímek tyče na křeseno, střechy	11,14 Kč	61,36 Kč	16,00 Kč	156,00 Kč	218,50 Kč
07	D	36.00	K	Demontáž - svorka ve 2 kusy (35, 38, 39)			40,91 Kč	1 474,20 Kč	1 474,20 Kč
08	M	36.00	K	Svorka spojovací SS	9,13 Kč	327,36 Kč	81,30 Kč	2 948,40 Kč	3 276,36 Kč
09	D	33.00	K	Demontáž - svorka se 3mi a více šrouby (38, 43, 2, 54)			37,13 Kč	571,90 Kč	571,90 Kč
10	M	33.00	K	Svorka 36 řezů střelová	18,80 Kč	189,23 Kč	134,37 Kč	1 443,00 Kč	1 532,03 Kč
11	D	1.00	K	Demontáž - svorka na potrubí (48)			42,87 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1.00	K	Svorka ST 08 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,89 Kč	26,89 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč	112,69 Kč
13	D	6.00	K	Demontáž - svorka jímek tyče			94,79 Kč	328,50 Kč	328,50 Kč
14	M	6.00	K	Svorka jímek tyče a jímek tyče 1x1	35,63 Kč	213,80 Kč	379,50 Kč	877,00 Kč	879,00 Kč
15	D	4.00	K	Demontáž - svorka na okapové řábce (50)			49,95 Kč	199,80 Kč	199,80 Kč
16	M	4.00	K	Svorka na okapové řábce SS b	17,81 Kč	71,24 Kč	89,30 Kč	399,80 Kč	470,84 Kč
17	D	4.00	K	Demontáž - žubereč svorka střechy			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4.00	K	Svorka 12 žuberečů střechy	36,36 Kč	145,44 Kč	134,37 Kč	437,20 Kč	603,84 Kč
19	M	1.00	K	Podtlak a spojovací materiál	168,00 Kč	168,00 Kč			168,00 Kč
20	M	1.00	K	Revize kromosolného potrubí včetně výměny vpravených nově vpravených			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
21	M	1.00	K	Dispozice			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
22	M	1.00	K	Ekologická likvidace odpadů			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 006

					12 278,19 Kč		39 079,82 Kč		81 989,81 Kč
01	M	234.50	M	Mechanické odstraňování koroze kromosolného vedení včetně podpěr			17,82 Kč	4 087,32 Kč	4 087,32 Kč
02	M	234.50	M	Chemická ochrana kromosolného vedení včetně podpěr	2 844 Kč	6,21 Kč	9,06 Kč	2 124,02 Kč	2 147,04 Kč
03	M	234.50	M	Antikoroze nádrží kromosolného vedení včetně podpěr	5,36 Kč	1 217,76 Kč	13,00 Kč	3 064,00 Kč	4 285,76 Kč
04	M	3.00	K	Mechanické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy			89,28 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3.00	K	Chemické odstraňování koroze jímek tyče na křeseno, střechy	89,28 Kč	13,68 Kč	36,30 Kč	106,00 Kč	139,88 Kč
06	M	3.00	K	Antikoroze nádrží jímek tyče na křeseno, střechy	11,14 Kč	61,36 Kč	16,00 Kč	156,00 Kč	218,50 Kč
07	D	36.00	K	Demontáž - svorka ve 2 kusy (35, 38, 39)			40,91 Kč	1 474,20 Kč	1 474,20 Kč
08	M	36.00	K	Svorka spojovací SS	9,13 Kč	327,36 Kč	81,30 Kč	2 948,40 Kč	3 276,36 Kč
09	D	33.00	K	Demontáž - svorka se 3mi a více šrouby (38, 43, 2, 54)			37,13 Kč	571,90 Kč	571,90 Kč
10	M	33.00	K	Svorka 36 řezů střelová	18,80 Kč	189,23 Kč	134,37 Kč	1 443,00 Kč	1 532,03 Kč
11	D	1.00	K	Demontáž - svorka na potrubí (48)			42,87 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1.00	K	Svorka ST 08 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,89 Kč	26,89 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč	112,69 Kč
13	D	6.00	K	Demontáž - svorka jímek tyče			94,79 Kč	328,50 Kč	328,50 Kč
14	M	6.00	K	Svorka jímek tyče a jímek tyče 1x1	35,63 Kč	213,80 Kč	379,50 Kč	877,00 Kč	879,00 Kč
15	D	4.00	K	Demontáž - svorka na okapové řábce (50)			49,95 Kč	199,80 Kč	199,80 Kč
16	M	4.00	K	Svorka na okapové řábce SS b	17,81 Kč	71,24 Kč	89,30 Kč	399,80 Kč	470,84 Kč
17	D	4.00	K	Demontáž - žubereč svorka střechy			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4.00	K	Svorka 12 žuberečů střechy	36,36 Kč	145,44 Kč	134,37 Kč	437,20 Kč	603,84 Kč
19	M	1.00	K	Podtlak a spojovací materiál	168,00 Kč	168,00 Kč			168,00 Kč
20	M	1.00	K	Revize kromosolného potrubí včetně výměny vpravených nově vpravených			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
21	M	1.00	K	Dispozice			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
22	M	1.00	K	Ekologická likvidace odpadů			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 007

12 406,70 Kč

39 081,62 Kč

49 789,23 Kč

01	M	184,00	m	Mechanické odstraňování korozí hromosvodních vedení včetně podpěr			17,82 Kč	3 186,48 Kč	3 186,48 Kč
02	M	284,00	m	Chemické odstraňování hromosvodních vedení včetně podpěr	2,84 Kč	480,76 Kč	9,36 Kč	2 936,20 Kč	2 242,76 Kč
03	M	184,00	m	Antikorozní nátěr hromosvodních vedení včetně podpěr	9,18 Kč	948,84 Kč	13,00 Kč	2 393,00 Kč	1 345,84 Kč
04	M	3,00	ks	Mechanické odstraňování korozí jímek tyče na křídlema vlněných			682,8 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3,00	ks	Chemické odstraňování jímek tyče na křídlema vlněných	10,56 Kč	31,68 Kč	36,36 Kč	108,36 Kč	139,94 Kč
06	M	3,00	ks	Antikorozní nátěr jímek tyče na křídlema vlněných	25,32 Kč	63,36 Kč	12,52 Kč	156,20 Kč	123,88 Kč
07	D	36,00	kun	Demontáž - svorka se 2 šrouby (S5, S8, S10)			40,93 Kč	1 474,32 Kč	1 474,32 Kč
08	M	36,00	kun	Swarka spojovací S5	9,33 Kč	327,96 Kč	61,03 Kč	2 946,40 Kč	3 274,36 Kč
09	D	10,00	kun	Demontáž - svorka se 3 šrouby vlně (S8, S10, S12, S4)			57,15 Kč	571,50 Kč	571,50 Kč
10	M	10,00	kun	Swarka S8 řezů křídla	18,92 Kč	189,20 Kč	154,37 Kč	1 543,00 Kč	1 732,20 Kč
11	D	1,00	kun	Demontáž - svorka na potrubí (M6)			42,80 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1,00	kun	Swarka S7 06 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,88 Kč	26,88 Kč	81,80 Kč	85,80 Kč	112,68 Kč
13	D	6,00	kun	Demontáž - svorka jímek tyče			34,79 Kč	324,90 Kč	324,90 Kč
14	M	6,00	kun	Swarka jímek tyče jímek tyče (S1)	23,85 Kč	213,90 Kč	109,30 Kč	837,00 Kč	870,90 Kč
15	D	4,00	kun	Demontáž - svorka na křídlema řezů (S5)			41,15 Kč	169,80 Kč	169,80 Kč
16	M	4,00	kun	Swarka na křídlema řezů S5	17,85 Kč	71,24 Kč	66,90 Kč	399,60 Kč	470,84 Kč
17	D	4,00	kun	Demontáž - studiení svorka přitahovací			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4,00	kun	Swarka S2 studiení litina/železo	36,98 Kč	143,94 Kč	134,30 Kč	457,20 Kč	601,14 Kč
19	M	40,00	kun	Podtlakové čističi (20 pánevní) s gumou (PV 27,20,20,20) vlně	3,08 Kč	123,28 Kč	4,70 Kč	188,40 Kč	326,76 Kč
20	M	40,00	ks	Podtlakové vedení PV 17-20 řezů na křídlema vlně vlněných (sv. 16, 20)	14,13 Kč	565,20 Kč	94,20 Kč	1 960,80 Kč	4 054,00 Kč
21	M	50,00	m	Úprava jímek (S5) řezů	52,86 Kč	1 318,72 Kč	87,00 Kč	4 580,00 Kč	6 246,72 Kč
22	M	1,00	kun	Řezání a vlnění hromosvodních vedení vlněných řezů do 60mm pro hromosvodní vedení			2 230,00 Kč	2 230,00 Kč	2 230,00 Kč
23	M	1,00	kun	Výrobní křídlema podtlakové řezů 120mm pro hromosvodní vedení			840,00 Kč	840,00 Kč	840,00 Kč
24	M	1,00	kun	Úprava jímek pro hromosvodní vedení včetně podpěr	120,00 Kč	120,00 Kč	100,00 Kč	500,00 Kč	620,00 Kč
25	M	6,00	kun	Úprava hromosvodních vedení vlněných jímek tyče na křídlema jímek tyče	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	3 560,00 Kč
26	M	1,00	kun	Hromosvodní vedení 15m s křídlema vlněných	5 096,40 Kč	5 096,40 Kč	5 630,00 Kč	5 630,00 Kč	10 726,40 Kč
27	M	5,00	kun	Úprava hromosvodních vedení 1,7m (S5, S7) řezů	128,52 Kč	128,52 Kč	102,90 Kč	320,90 Kč	411,42 Kč
28	M	7,00	m	Úprava jímek řezů 1,7m (S5, S7) řezů	25,22 Kč	204,34 Kč	16,20 Kč	607,40 Kč	613,64 Kč
29	M	1,00	ks	Podtlakové a speciální materiály	720,00 Kč	720,00 Kč			720,00 Kč
30	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
31	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
32	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 908

01	M	184,00	m	Mechanické odstraňování korozí hromosvodních vedení včetně podpěr			17,82 Kč	3 186,48 Kč	3 186,48 Kč
02	M	284,00	m	Chemické odstraňování hromosvodních vedení včetně podpěr	2,84 Kč	423,04 Kč	9,36 Kč	2 124,36 Kč	2 747,40 Kč
03	M	184,00	m	Antikorozní nátěr hromosvodních vedení včetně podpěr	9,18 Kč	1 217,76 Kč	13,00 Kč	1 768,00 Kč	4 283,76 Kč
04	M	3,00	ks	Mechanické odstraňování korozí jímek tyče na křídlema vlněných			682,8 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3,00	ks	Chemické odstraňování jímek tyče na křídlema vlněných	10,56 Kč	31,68 Kč	36,36 Kč	108,36 Kč	139,94 Kč
06	M	3,00	ks	Antikorozní nátěr jímek tyče na křídlema vlněných	25,32 Kč	63,36 Kč	12,52 Kč	156,20 Kč	123,88 Kč
07	D	36,00	kun	Demontáž - svorka se 2 šrouby (S5, S8, S10)			40,93 Kč	1 474,32 Kč	1 474,32 Kč
08	M	36,00	kun	Swarka spojovací S5	9,33 Kč	327,96 Kč	61,03 Kč	2 946,40 Kč	3 274,36 Kč
09	D	10,00	kun	Demontáž - svorka se 3 šrouby vlně (S8, S10, S12, S4)			57,15 Kč	571,50 Kč	571,50 Kč
10	M	10,00	kun	Swarka S8 řezů křídla	18,92 Kč	189,20 Kč	154,37 Kč	1 543,00 Kč	1 732,20 Kč
11	D	1,00	kun	Demontáž - svorka na potrubí (M6)			42,80 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1,00	kun	Swarka S7 06 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,88 Kč	26,88 Kč	81,80 Kč	85,80 Kč	112,68 Kč
13	D	6,00	kun	Demontáž - svorka jímek tyče			34,79 Kč	324,90 Kč	324,90 Kč
14	M	6,00	kun	Swarka jímek tyče jímek tyče (S1)	23,85 Kč	213,90 Kč	109,30 Kč	837,00 Kč	870,90 Kč
15	D	4,00	kun	Demontáž - svorka na křídlema řezů (S5)			41,15 Kč	169,80 Kč	169,80 Kč
16	M	4,00	kun	Swarka na křídlema řezů S5	17,85 Kč	71,24 Kč	66,90 Kč	399,60 Kč	470,84 Kč
17	D	4,00	kun	Demontáž - studiení svorka přitahovací			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4,00	kun	Swarka S2 studiení litina/železo	36,98 Kč	143,94 Kč	134,30 Kč	457,20 Kč	601,14 Kč
19	M	40,00	kun	Podtlakové a speciální materiály	160,00 Kč	160,00 Kč			160,00 Kč
20	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
21	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
22	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 908

01	M	184,00	m	Mechanické odstraňování korozí hromosvodních vedení včetně podpěr			17,82 Kč	3 186,48 Kč	3 186,48 Kč
02	M	284,00	m	Chemické odstraňování hromosvodních vedení včetně podpěr	2,84 Kč	423,04 Kč	9,36 Kč	2 124,36 Kč	2 747,40 Kč
03	M	184,00	m	Antikorozní nátěr hromosvodních vedení včetně podpěr	9,18 Kč	1 217,76 Kč	13,00 Kč	1 768,00 Kč	4 283,76 Kč
04	M	3,00	ks	Mechanické odstraňování korozí jímek tyče na křídlema vlněných			682,8 Kč	207,84 Kč	207,84 Kč
05	M	3,00	ks	Chemické odstraňování jímek tyče na křídlema vlněných	10,56 Kč	31,68 Kč	36,36 Kč	108,36 Kč	139,94 Kč
06	M	3,00	ks	Antikorozní nátěr jímek tyče na křídlema vlněných	25,32 Kč	63,36 Kč	12,52 Kč	156,20 Kč	123,88 Kč
07	D	36,00	kun	Demontáž - svorka se 2 šrouby (S5, S8, S10)			40,93 Kč	1 474,32 Kč	1 474,32 Kč
08	M	36,00	kun	Swarka spojovací S5	9,33 Kč	327,96 Kč	61,03 Kč	2 946,40 Kč	3 274,36 Kč
09	D	10,00	kun	Demontáž - svorka se 3 šrouby vlně (S8, S10, S12, S4)			57,15 Kč	571,50 Kč	571,50 Kč
10	M	10,00	kun	Swarka S8 řezů křídla	18,92 Kč	189,20 Kč	154,37 Kč	1 543,00 Kč	1 732,20 Kč
11	D	1,00	kun	Demontáž - svorka na potrubí (M6)			42,80 Kč	42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1,00	kun	Swarka S7 06 řezů na potrubí 63mm (2 páry)	26,88 Kč	26,88 Kč	81,80 Kč	85,80 Kč	112,68 Kč
13	D	6,00	kun	Demontáž - svorka jímek tyče			34,79 Kč	324,90 Kč	324,90 Kč
14	M	6,00	kun	Swarka jímek tyče jímek tyče (S1)	23,85 Kč	213,90 Kč	109,30 Kč	837,00 Kč	870,90 Kč
15	D	4,00	kun	Demontáž - svorka na křídlema řezů (S5)			41,15 Kč	169,80 Kč	169,80 Kč
16	M	4,00	kun	Swarka na křídlema řezů S5	17,85 Kč	71,24 Kč	66,90 Kč	399,60 Kč	470,84 Kč
17	D	4,00	kun	Demontáž - studiení svorka přitahovací			57,15 Kč	228,60 Kč	228,60 Kč
18	M	4,00	kun	Swarka S2 studiení litina/železo	36,98 Kč	143,94 Kč	134,30 Kč	457,20 Kč	601,14 Kč
19	M	40,00	kun	Podtlakové a speciální materiály	160,00 Kč	160,00 Kč			160,00 Kč
20	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			480,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč
21	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
22	M	1,00	ks	Revizní hromosvodní po opravě včetně vypracování nové revizní listiny			260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč

budova 010

			12 019,81 Kč	41 720,32 Kč	84 767,03 Kč				
01	M	184,00	m	Mechanické odstranění korozí hromosvodního vedení včetně podpěr	17,81 Kč	2 840,48 Kč	2 840,48 Kč		
02	M	184,00	m	Chemické odstranění hromosvodního vedení včetně podpěr	2,84 Kč	812,36 Kč	9,20 Kč	1 476,20 Kč	1 908,96 Kč
03	M	114,00	m	Antikoroziční nátěr hromosvodního vedení včetně podpěr	9,18 Kč	846,24 Kč	12,00 Kč	1 132,00 Kč	2 978,24 Kč
04	M	1,00	m	Mechanické odstranění korozí přímky tyče na Mlýnské střeše		89,28 Kč		207,84 Kč	307,12 Kč
05	M	1,00	m	Chemické odstranění přímky tyče na Mlýnské střeše	87,36 Kč	31,68 Kč	34,20 Kč	136,00 Kč	139,68 Kč
06	M	1,00	m	Antikoroziční nátěr přímky tyče na Mlýnské střeše	21,12 Kč	81,36 Kč	52,50 Kč	194,00 Kč	216,36 Kč
07	D	30,00	kva	Demontáž - svorka se 2 šrouby (S8, S8 D3)		40,31 Kč		1 474,20 Kč	1 474,20 Kč
08	M	36,00	kva	Demontáž - svorka sponovací S5	9,11 Kč	327,36 Kč	91,97 Kč	2 948,40 Kč	3 276,38 Kč
09	D	10,00	kva	Demontáž - svorka se 3mi a 4mi šrouby (S8 D1-2, S6)		57,13 Kč		571,30 Kč	571,30 Kč
10	M	10,00	kva	Demontáž - svorka S8 Pažba Mlýnská	18,80 Kč	189,20 Kč	114,30 Kč	1 143,20 Kč	1 332,20 Kč
11	D	1,00	kva	Demontáž - svorka na potrubí (M8)		42,80 Kč		42,80 Kč	42,80 Kč
12	M	1,00	kva	Svorka ST 08 Pažba na potrubí (3mm D potrubí)	26,80 Kč	26,80 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč	112,60 Kč
13	D	6,00	kva	Demontáž - svorka přímky tyče		94,79 Kč		338,50 Kč	338,50 Kč
14	M	6,00	kva	Svorka svorka k přímce tyči S2	214,55 Kč	213,90 Kč	1,58 Kč	637,10 Kč	851,55 Kč
15	D	4,00	kva	Demontáž - svorka na okapové řadu (S8)		40,95 Kč		199,80 Kč	199,80 Kč
16	M	4,00	kva	Svorka na okapové řadu S2 k	17,81 Kč	71,24 Kč	98,40 Kč	399,40 Kč	470,84 Kč
17	D	4,00	kva	Demontáž - šroubení svorka přitlačovací		57,15 Kč		238,80 Kč	238,80 Kč
18	M	4,00	kva	Svorka S2 šroubení šroubová	40,36 Kč	345,44 Kč	114,30 Kč	452,20 Kč	602,56 Kč
19	M	36,00	kva	Podlahová výstelka (28 plechová k gumová PV 1320x2000 vlna)	8,03 Kč	177,48 Kč	4,79 Kč	261,20 Kč	403,68 Kč
20	M	36,00	kva	Podlahová výstelka PV 1320 Pažba na hromosvodní svorku a svorku (S8 D3)	14,11 Kč	782,40 Kč	64,30 Kč	5 280,80 Kč	6 077,50 Kč
21	M	72,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba	10,88 Kč	2 365,92 Kč	87,50 Kč	8 300,00 Kč	10 653,82 Kč
22	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 60cm pro hromosvodní svorku		2 230,00 Kč		2 230,00 Kč	2 230,00 Kč
23	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 120cm pro hromosvodní svorku		840,00 Kč		840,00 Kč	840,00 Kč
24	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 180cm pro hromosvodní svorku		1 260,00 Kč		1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
25	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 240cm pro hromosvodní svorku		1 680,00 Kč		1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
26	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 300cm pro hromosvodní svorku		2 100,00 Kč		2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
27	M	7,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 360cm pro hromosvodní svorku		2 520,00 Kč		2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
28	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 420cm pro hromosvodní svorku		2 940,00 Kč		2 940,00 Kč	2 940,00 Kč
29	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 480cm pro hromosvodní svorku		3 360,00 Kč		3 360,00 Kč	3 360,00 Kč
30	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 540cm pro hromosvodní svorku		3 780,00 Kč		3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
31	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 600cm pro hromosvodní svorku		4 200,00 Kč		4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
32	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 660cm pro hromosvodní svorku		4 620,00 Kč		4 620,00 Kč	4 620,00 Kč
33	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 720cm pro hromosvodní svorku		5 040,00 Kč		5 040,00 Kč	5 040,00 Kč
34	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 780cm pro hromosvodní svorku		5 460,00 Kč		5 460,00 Kč	5 460,00 Kč
35	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 840cm pro hromosvodní svorku		5 880,00 Kč		5 880,00 Kč	5 880,00 Kč
36	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 900cm pro hromosvodní svorku		6 300,00 Kč		6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
37	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 960cm pro hromosvodní svorku		6 720,00 Kč		6 720,00 Kč	6 720,00 Kč
38	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1020cm pro hromosvodní svorku		7 140,00 Kč		7 140,00 Kč	7 140,00 Kč
39	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1080cm pro hromosvodní svorku		7 560,00 Kč		7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
40	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1140cm pro hromosvodní svorku		7 980,00 Kč		7 980,00 Kč	7 980,00 Kč
41	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1200cm pro hromosvodní svorku		8 400,00 Kč		8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
42	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1260cm pro hromosvodní svorku		8 820,00 Kč		8 820,00 Kč	8 820,00 Kč
43	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1320cm pro hromosvodní svorku		9 240,00 Kč		9 240,00 Kč	9 240,00 Kč
44	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1380cm pro hromosvodní svorku		9 660,00 Kč		9 660,00 Kč	9 660,00 Kč
45	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1440cm pro hromosvodní svorku		10 080,00 Kč		10 080,00 Kč	10 080,00 Kč
46	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1500cm pro hromosvodní svorku		10 500,00 Kč		10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
47	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1560cm pro hromosvodní svorku		10 920,00 Kč		10 920,00 Kč	10 920,00 Kč
48	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1620cm pro hromosvodní svorku		11 340,00 Kč		11 340,00 Kč	11 340,00 Kč
49	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1680cm pro hromosvodní svorku		11 760,00 Kč		11 760,00 Kč	11 760,00 Kč
50	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1740cm pro hromosvodní svorku		12 180,00 Kč		12 180,00 Kč	12 180,00 Kč
51	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1800cm pro hromosvodní svorku		12 600,00 Kč		12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
52	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1860cm pro hromosvodní svorku		13 020,00 Kč		13 020,00 Kč	13 020,00 Kč
53	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1920cm pro hromosvodní svorku		13 440,00 Kč		13 440,00 Kč	13 440,00 Kč
54	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 1980cm pro hromosvodní svorku		13 860,00 Kč		13 860,00 Kč	13 860,00 Kč
55	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2040cm pro hromosvodní svorku		14 280,00 Kč		14 280,00 Kč	14 280,00 Kč
56	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2100cm pro hromosvodní svorku		14 700,00 Kč		14 700,00 Kč	14 700,00 Kč
57	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2160cm pro hromosvodní svorku		15 120,00 Kč		15 120,00 Kč	15 120,00 Kč
58	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2220cm pro hromosvodní svorku		15 540,00 Kč		15 540,00 Kč	15 540,00 Kč
59	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2280cm pro hromosvodní svorku		15 960,00 Kč		15 960,00 Kč	15 960,00 Kč
60	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2340cm pro hromosvodní svorku		16 380,00 Kč		16 380,00 Kč	16 380,00 Kč
61	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2400cm pro hromosvodní svorku		16 800,00 Kč		16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
62	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2460cm pro hromosvodní svorku		17 220,00 Kč		17 220,00 Kč	17 220,00 Kč
63	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2520cm pro hromosvodní svorku		17 640,00 Kč		17 640,00 Kč	17 640,00 Kč
64	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2580cm pro hromosvodní svorku		18 060,00 Kč		18 060,00 Kč	18 060,00 Kč
65	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2640cm pro hromosvodní svorku		18 480,00 Kč		18 480,00 Kč	18 480,00 Kč
66	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2700cm pro hromosvodní svorku		18 900,00 Kč		18 900,00 Kč	18 900,00 Kč
67	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2760cm pro hromosvodní svorku		19 320,00 Kč		19 320,00 Kč	19 320,00 Kč
68	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2820cm pro hromosvodní svorku		19 740,00 Kč		19 740,00 Kč	19 740,00 Kč
69	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2880cm pro hromosvodní svorku		20 160,00 Kč		20 160,00 Kč	20 160,00 Kč
70	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 2940cm pro hromosvodní svorku		20 580,00 Kč		20 580,00 Kč	20 580,00 Kč
71	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3000cm pro hromosvodní svorku		21 000,00 Kč		21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
72	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3060cm pro hromosvodní svorku		21 420,00 Kč		21 420,00 Kč	21 420,00 Kč
73	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3120cm pro hromosvodní svorku		21 840,00 Kč		21 840,00 Kč	21 840,00 Kč
74	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3180cm pro hromosvodní svorku		22 260,00 Kč		22 260,00 Kč	22 260,00 Kč
75	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3240cm pro hromosvodní svorku		22 680,00 Kč		22 680,00 Kč	22 680,00 Kč
76	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3300cm pro hromosvodní svorku		23 100,00 Kč		23 100,00 Kč	23 100,00 Kč
77	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3360cm pro hromosvodní svorku		23 520,00 Kč		23 520,00 Kč	23 520,00 Kč
78	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3420cm pro hromosvodní svorku		23 940,00 Kč		23 940,00 Kč	23 940,00 Kč
79	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3480cm pro hromosvodní svorku		24 360,00 Kč		24 360,00 Kč	24 360,00 Kč
80	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3540cm pro hromosvodní svorku		24 780,00 Kč		24 780,00 Kč	24 780,00 Kč
81	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3600cm pro hromosvodní svorku		25 200,00 Kč		25 200,00 Kč	25 200,00 Kč
82	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3660cm pro hromosvodní svorku		25 620,00 Kč		25 620,00 Kč	25 620,00 Kč
83	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3720cm pro hromosvodní svorku		26 040,00 Kč		26 040,00 Kč	26 040,00 Kč
84	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3780cm pro hromosvodní svorku		26 460,00 Kč		26 460,00 Kč	26 460,00 Kč
85	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3840cm pro hromosvodní svorku		26 880,00 Kč		26 880,00 Kč	26 880,00 Kč
86	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3900cm pro hromosvodní svorku		27 300,00 Kč		27 300,00 Kč	27 300,00 Kč
87	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 3960cm pro hromosvodní svorku		27 720,00 Kč		27 720,00 Kč	27 720,00 Kč
88	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4020cm pro hromosvodní svorku		28 140,00 Kč		28 140,00 Kč	28 140,00 Kč
89	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4080cm pro hromosvodní svorku		28 560,00 Kč		28 560,00 Kč	28 560,00 Kč
90	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4140cm pro hromosvodní svorku		28 980,00 Kč		28 980,00 Kč	28 980,00 Kč
91	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4200cm pro hromosvodní svorku		29 400,00 Kč		29 400,00 Kč	29 400,00 Kč
92	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4260cm pro hromosvodní svorku		29 820,00 Kč		29 820,00 Kč	29 820,00 Kč
93	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4320cm pro hromosvodní svorku		30 240,00 Kč		30 240,00 Kč	30 240,00 Kč
94	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4380cm pro hromosvodní svorku		30 660,00 Kč		30 660,00 Kč	30 660,00 Kč
95	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4440cm pro hromosvodní svorku		31 080,00 Kč		31 080,00 Kč	31 080,00 Kč
96	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4500cm pro hromosvodní svorku		31 500,00 Kč		31 500,00 Kč	31 500,00 Kč
97	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4560cm pro hromosvodní svorku		31 920,00 Kč		31 920,00 Kč	31 920,00 Kč
98	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4620cm pro hromosvodní svorku		32 340,00 Kč		32 340,00 Kč	32 340,00 Kč
99	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4680cm pro hromosvodní svorku		32 760,00 Kč		32 760,00 Kč	32 760,00 Kč
100	M	1,00	kva	Podlahová výstelka S8 Pažba - podlahová výstelka do 4740cm pro hromosvodní svorku		33 180,00 Kč		33 180,00 Kč	33 180,00 Kč

budova 011

				31 314,00 Kč	88 877,40 Kč	88 881,00 Kč	
01	M	236,00	m	Mechanické odstranění stavební hromadného odpadu včetně odvozu	17,81 Kč	4 087,32 Kč	4 087,32 Kč
02	M	238,00	m	Chémické odstranění hromadného odpadu včetně odvozu	2,84 Kč	623,08 Kč	623,08 Kč
03	M	235,00	m	Antikorozní náhr. hromadného odpadu včetně odvozu	9,19 Kč	2 127,76 Kč	2 127,76 Kč
04	M	3,00	h	Mechanické odstranění hromadného odpadu včetně odvozu	47,81 Kč	107,94 Kč	107,94 Kč
05	M	3,00	h	Chémické odstranění hromadného odpadu včetně odvozu	30,56 Kč	3,68 Kč	3,68 Kč
06	M	3,00	h	Antikorozní náhr. hromadného odpadu včetně odvozu	23,12 Kč	63,84 Kč	63,84 Kč
07	D	30,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	40,91 Kč	1 227,30 Kč	1 227,30 Kč
08	M	30,00	k	Soška ze železa (SR 00)	9,11 Kč	2,73 Kč	2,73 Kč
09	D	30,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	52,11 Kč	1 563,30 Kč	1 563,30 Kč
10	M	30,00	k	Soška ze železa (SR 00)	1,89 Kč	5,67 Kč	5,67 Kč
11	D	3,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	62,30 Kč	186,90 Kč	186,90 Kč
12	M	3,00	k	Soška ze železa (SR 00)	17,81 Kč	53,43 Kč	53,43 Kč
13	D	3,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	58,19 Kč	174,57 Kč	174,57 Kč
14	M	9,00	k	Soška ze železa (SR 00)	219,90 Kč	1 979,10 Kč	1 979,10 Kč
15	D	4,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	48,31 Kč	193,24 Kč	193,24 Kč
16	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	99,81 Kč	399,24 Kč	399,24 Kč
17	D	4,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	17,13 Kč	68,52 Kč	68,52 Kč
18	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	2,84 Kč	11,36 Kč	11,36 Kč
19	D	4,00	k	Demontáž - soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
20	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	2,84 Kč	11,36 Kč	11,36 Kč
21	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
22	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
23	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
24	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
25	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
26	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
27	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
28	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
29	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
30	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
31	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
32	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
33	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
34	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
35	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
36	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
37	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
38	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
39	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
40	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
41	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
42	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
43	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
44	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
45	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
46	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
47	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
48	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
49	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
50	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
51	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
52	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
53	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
54	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
55	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
56	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
57	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
58	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
59	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
60	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
61	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
62	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
63	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
64	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
65	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
66	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
67	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
68	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
69	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
70	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
71	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
72	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
73	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
74	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
75	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
76	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
77	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
78	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
79	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
80	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
81	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
82	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
83	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
84	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
85	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
86	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
87	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
88	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
89	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
90	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
91	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
92	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
93	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
94	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
95	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
96	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
97	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
98	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
99	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč
100	M	4,00	k	Soška ze železa (SR 00)	12,60 Kč	50,40 Kč	50,40 Kč

06	M	22.00	Km	Sorter kumulacijski	9,23 k€	230,42 k€	93,20 k€	3 001,80 k€	2 002,22 k€
08	D	6.00	Km	Demontáž - sortera se 3m a více široký (SP 02 2. St.)			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
10	M	6.00	Km	Sorter se 3m široký	18,82 k€	73,88 k€	134,33 k€	487,20 k€	532,48 k€
11	D	1.00	Km	Demontáž - sortera na potrubí (a6)			42,90 k€	85,80 k€	85,80 k€
12	M	2.00	Km	Sorter 37 08 Fažb na potrubí 3m (2. patro)	20,89 k€	33,78 k€	89,82 k€	175,80 k€	229,38 k€
13	D	4.00	Km	Demontáž - sortera 3m široká			54,73 k€	219,00 k€	219,00 k€
14	M	4.00	Km	Sorter 3m široký s jímou 1x1,5	25,43 k€	142,80 k€	199,50 k€	458,00 k€	580,30 k€
15	D	4.00	Km	Demontáž - sortera se 3m široký (SP 02)			40,91 k€	199,80 k€	199,80 k€
16	M	4.00	Km	Sorter na odpadové štěrky 50 b	27,81 k€	71,24 k€	99,37 k€	389,80 k€	470,84 k€
17	D	4.00	Km	Demontáž - štěrky sortera přístavky			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
18	M	4.00	Km	Sorter 32 štěrky štěrky	28,29 k€	145,44 k€	134,33 k€	457,20 k€	605,84 k€
19	M	1.00	Km	Podlahy a spárovací materiál	96,00 k€	86,00 k€			86,00 k€
51	M	1.00	Km	Revize kromosvětla při opravě vnitřní rozvodny nové rozvodny			400,00 k€	400,00 k€	400,00 k€
60	M	1.00	Km	Dotace			320,00 k€	320,00 k€	320,00 k€
70	M	1.00	Km	Ekologická školení odpadů			240,00 k€	240,00 k€	240,00 k€

budova 014

01	D	31.00	Km	Demontáž - sortera se 3m široký (SP 02)			40,26 k€	801,90 k€	801,90 k€
02	M	27.00	Km	Sorter kumulacijski	9,23 k€	230,42 k€	81,90 k€	1 001,80 k€	2 002,22 k€
03	D	6.00	Km	Demontáž - sortera se 3m a více široký (SP 02 2. St.)			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
04	M	6.00	Km	Sorter se 3m široký	18,82 k€	73,88 k€	134,33 k€	487,20 k€	532,48 k€
05	D	1.00	Km	Demontáž - sortera na potrubí (a6)			42,90 k€	85,80 k€	85,80 k€
06	M	1.00	Km	Sorter 37 08 Fažb na potrubí 3m (2. patro)	20,89 k€	33,78 k€	89,82 k€	175,80 k€	229,38 k€
07	D	4.00	Km	Demontáž - sortera 3m široká			54,73 k€	219,00 k€	219,00 k€
08	M	4.00	Km	Sorter 3m široký s jímou 1x1,5	25,43 k€	142,80 k€	199,50 k€	458,00 k€	580,30 k€
09	D	4.00	Km	Demontáž - štěrky sortera přístavky			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
10	M	4.00	Km	Sorter 32 štěrky štěrky	28,29 k€	145,44 k€	134,33 k€	457,20 k€	605,84 k€
11	M	1.00	Km	Podlahy a spárovací materiál	96,00 k€	86,00 k€			86,00 k€
12	M	1.00	Km	Revize kromosvětla při opravě vnitřní rozvodny nové rozvodny			400,00 k€	400,00 k€	400,00 k€
13	M	1.00	Km	Dotace			320,00 k€	320,00 k€	320,00 k€
14	M	1.00	Km	Ekologická školení odpadů			240,00 k€	240,00 k€	240,00 k€

budova 016

01	M	32.00	M	Mechanická odstraňování kornek kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy			37,12 k€	307,84 k€	307,84 k€
02	M	12.00	M	Chemická odstraňování kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	2,84 k€	11,68 k€	9,00 k€	108,00 k€	129,68 k€
03	M	12.00	M	Antikoroziční nátěr kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	5,58 k€	6,12 k€	13,00 k€	136,00 k€	154,70 k€
04	D	6.00	Km	Demontáž - štěrky sortera přístavky			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
05	M	6.00	Km	Sorter 32 štěrky štěrky	28,29 k€	145,44 k€	134,33 k€	457,20 k€	605,84 k€
06	M	1.00	Km	Podlahy a spárovací materiál	96,00 k€	86,00 k€			86,00 k€
51	M	1.00	Km	Revize kromosvětla při opravě vnitřní rozvodny nové rozvodny			400,00 k€	400,00 k€	400,00 k€
60	M	1.00	Km	Dotace			320,00 k€	320,00 k€	320,00 k€
70	M	1.00	Km	Ekologická školení odpadů			240,00 k€	240,00 k€	240,00 k€

budova 017

01	M	32.00	M	Mechanická odstraňování kornek kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy			37,12 k€	307,84 k€	307,84 k€
02	M	12.00	M	Chemická odstraňování kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	2,84 k€	11,68 k€	9,00 k€	108,00 k€	129,68 k€
03	M	12.00	M	Antikoroziční nátěr kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	5,58 k€	6,12 k€	13,00 k€	136,00 k€	154,70 k€
04	D	6.00	Km	Demontáž - štěrky sortera přístavky			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
05	M	6.00	Km	Sorter 32 štěrky štěrky	28,29 k€	145,44 k€	134,33 k€	457,20 k€	605,84 k€
06	M	1.00	Km	Podlahy a spárovací materiál	96,00 k€	86,00 k€			86,00 k€
51	M	1.00	Km	Revize kromosvětla při opravě vnitřní rozvodny nové rozvodny			400,00 k€	400,00 k€	400,00 k€
60	M	1.00	Km	Dotace			320,00 k€	320,00 k€	320,00 k€
70	M	1.00	Km	Ekologická školení odpadů			240,00 k€	240,00 k€	240,00 k€

budova 018

01	M	32.00	M	Mechanická odstraňování kornek kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy			37,12 k€	307,84 k€	307,84 k€
02	M	12.00	M	Chemická odstraňování kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	2,84 k€	11,68 k€	9,00 k€	108,00 k€	129,68 k€
03	M	12.00	M	Antikoroziční nátěr kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	5,58 k€	6,12 k€	13,00 k€	136,00 k€	154,70 k€
04	M	4.00	M	Mechanická odstraňování kornek kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
05	M	4.00	M	Chemická odstraňování kornek kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	2,84 k€	11,68 k€	9,00 k€	108,00 k€	129,68 k€
06	M	4.00	M	Antikoroziční nátěr kromosvětla vnitřní vnitřní podlahy	5,58 k€	6,12 k€	13,00 k€	136,00 k€	154,70 k€
07	D	6.00	Km	Demontáž - štěrky sortera přístavky			37,12 k€	328,90 k€	328,90 k€
08	M	6.00	Km	Sorter 32 štěrky štěrky	28,29 k€	145,44 k€	134,33 k€	457,20 k€	605,84 k€
09	M	1.00	Km	Podlahy a spárovací materiál	96,00 k€	86,00 k€			86,00 k€
51	M	1.00	Km	Revize kromosvětla při opravě vnitřní rozvodny nové rozvodny			400,00 k€	400,00 k€	400,00 k€
60	M	1.00	Km	Dotace			320,00 k€	320,00 k€	320,00 k€
70	M	1.00	Km	Ekologická školení odpadů			240,00 k€	240,00 k€	240,00 k€

22	ml	5,00	ks	Hydroizolacejní armatury 15cm x kreslem a ušlechť	5 095,40 Kč	25 442,00 Kč	5 632,00 Kč	28 230,00 Kč	53 772,00 Kč
23	ml	22,00	m	Drát pletený, řádky 10	292,20 Kč	6 428,64 Kč	38,20 Kč	1 242,00 Kč	1 433,84 Kč
24	ml	38,00	m	Drát beton. řádky	54,97 Kč	959,22 Kč	87,50 Kč	2 275,00 Kč	3 334,22 Kč
25	ml	5,00	ks	Podlahový a spárovací materiál	4 400,00 Kč	2 400,00 Kč			2 400,00 Kč
26	ml	5,00	ks	Nový kromenavazec po opravě včetně vypracování nové rovině pro pr.			5 440,00 Kč	5 440,00 Kč	5 440,00 Kč
27	ml	1,00	km	Doprava			7 400,00 Kč	7 400,00 Kč	7 400,00 Kč
28	ml	5,00	ks	Ekologická školení odpadu			520,00 Kč	520,00 Kč	520,00 Kč

budova 820

					79 806,02 Kč		197 820,00 Kč		247 206,02 Kč
21	ml	844,00	m	Mechanická odstraňování koroze kromenavazního vedení včetně potrubí			17,34 Kč	11 194,08 Kč	11 194,08 Kč
22	ml	844,00	m	Chemická odstraňování kromenavazního vedení včetně potrubí	2 640 Kč	1 700,16 Kč	9 307 Kč	5 786,00 Kč	7 486,16 Kč
23	ml	844,00	m	Antikoroze nátěr kromenavazního vedení včetně potrubí	5 38 Kč	3 523,04 Kč	33,00 Kč	9 373,00 Kč	11 896,04 Kč
24	ml	4,00	ks	Mechanická odstraňování koroze jímek řady na hřebeně střechy			89,28 Kč	277,12 Kč	277,12 Kč
25	ml	4,00	ks	Chemická odstraňování jímek řady na hřebeně střechy	17,56 Kč	42,24 Kč	36,30 Kč	144,00 Kč	186,24 Kč
26	ml	4,00	ks	Antikoroze nátěr jímek řady na hřebeně střechy	11,11 Kč	84,88 Kč	59,50 Kč	238,00 Kč	293,88 Kč
27	o	76,00	kus	Demontáž - sorka se 2 šrouby (S5, S8, S1)			4,25 Kč	3 244,00 Kč	3 244,00 Kč
28	ml	76,00	kus	Šrouby sorky (S5)	9 31 Kč	715,56 Kč	81,30 Kč	6 388,20 Kč	7 093,76 Kč
29	o	36,00	kus	Demontáž - sorka se šrouby a vlna šrouby (S8 S12, S4)			57 18 Kč	2 171,70 Kč	2 171,70 Kč
30	ml	36,00	kus	Šrouby S8 řádky S12	18,91 Kč	710,16 Kč	134,50 Kč	4 843,40 Kč	5 553,56 Kč
31	o	2,00	kus	Demontáž - sorka na potrubí (S8)			42,30 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč
32	ml	2,00	kus	Šrouby S7 S8 řádky na potrubí 4 (Smm 2) patky	26,89 Kč	53,78 Kč	81,80 Kč	171,60 Kč	225,38 Kč
33	o	10,00	kus	Demontáž - sorka na okrajové řady (S1)			40,93 Kč	409,30 Kč	409,30 Kč
34	ml	30,00	kus	Šrouby na okrajové řady S10	17,81 Kč	534,30 Kč	89,00 Kč	2 667,00 Kč	3 201,30 Kč
35	o	12,00	kus	Demontáž - šrouby sorka přiléhající			57 18 Kč	686,16 Kč	686,16 Kč
36	ml	12,00	kus	Šrouby S2 šrouby / šrouby	26,31 Kč	475,32 Kč	134,50 Kč	1 571,80 Kč	1 847,12 Kč
37	ml	30,00	kus	Řezání a sorka šroubovacího materiálu včetně šroubů do šroubů pro hřebenové armatury			2 730,00 Kč	22 380,00 Kč	22 380,00 Kč
38	ml	30,00	kus	Vykopání karmenového podkladu do 20cm pro hřebenové armatury			840,00 Kč	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
39	ml	30,00	kus	Železo výkopy pro hřebenové armatury včetně zhutnění	120,00 Kč	3 600,00 Kč	500,00 Kč	5 000,00 Kč	8 600,00 Kč
40	ml	30,00	kus	Oprava betonového nátěru ašfaltového povrchu pro hřebenové armatury	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč	700,00 Kč	7 000,00 Kč	10 600,00 Kč
41	ml	30,00	kus	Hřebenové armatury dle 15cm x kreslem a ušlechť	5 095,40 Kč	30 572,40 Kč	5 632,00 Kč	36 204,40 Kč	66 776,80 Kč
42	ml	30,00	m	Drát pletený řádky 10	292,20 Kč	8 766,00 Kč	38,20 Kč	1 242,00 Kč	10 008,00 Kč
43	ml	38,00	m	Drát beton. řádky	54,97 Kč	1 338,86 Kč	87,50 Kč	3 325,00 Kč	4 663,86 Kč
44	ml	5,00	ks	Podlahový a spárovací materiál	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč			4 400,00 Kč
45	ml	5,00	ks	Nový kromenavazec po opravě včetně vypracování nové rovině pro pr.			5 440,00 Kč	5 440,00 Kč	5 440,00 Kč
46	ml	1,00	km	Doprava			11 600,00 Kč	11 600,00 Kč	11 600,00 Kč
47	ml	5,00	ks	Ekologická školení odpadu			520,00 Kč	520,00 Kč	520,00 Kč

budova 821

					66 126,07 Kč		141 401,00 Kč		207 527,07 Kč
21	ml	844,00	m	Mechanická odstraňování koroze kromenavazního vedení včetně potrubí			17,34 Kč	11 194,08 Kč	11 194,08 Kč
22	ml	844,00	m	Chemická odstraňování kromenavazního vedení včetně potrubí	2 640 Kč	1 700,16 Kč	9 307 Kč	5 786,00 Kč	7 486,16 Kč
23	ml	844,00	m	Antikoroze nátěr kromenavazního vedení včetně potrubí	5 38 Kč	3 523,04 Kč	33,00 Kč	9 373,00 Kč	11 896,04 Kč
24	ml	4,00	ks	Mechanická odstraňování koroze jímek řady na hřebeně střechy			89,28 Kč	277,12 Kč	277,12 Kč
25	ml	4,00	ks	Chemická odstraňování jímek řady na hřebeně střechy	17,56 Kč	42,24 Kč	36,30 Kč	144,00 Kč	186,24 Kč
26	ml	4,00	ks	Antikoroze nátěr jímek řady na hřebeně střechy	11,11 Kč	84,88 Kč	59,50 Kč	238,00 Kč	293,88 Kč
27	o	68,00	kus	Demontáž - sorka se 2 šrouby (S5, S8, S1)			40,93 Kč	2 784,60 Kč	2 784,60 Kč
28	ml	68,00	kus	Šrouby sorky (S5)	9 31 Kč	633,48 Kč	81,30 Kč	5 565,20 Kč	6 198,68 Kč
29	o	36,00	kus	Demontáž - sorka se šrouby a vlna šrouby (S8 S12, S4)			57 18 Kč	1 485,90 Kč	1 485,90 Kč
30	ml	36,00	kus	Šrouby S8 řádky S12	18,91 Kč	681,96 Kč	134,50 Kč	4 843,40 Kč	5 525,36 Kč
31	o	2,00	kus	Demontáž - sorka na potrubí (S8)			42,30 Kč	85,80 Kč	85,80 Kč
32	ml	2,00	kus	Šrouby S7 S8 řádky na potrubí 4 (Smm 2) patky	26,89 Kč	53,78 Kč	81,80 Kč	171,60 Kč	225,38 Kč
33	o	10,00	kus	Demontáž - sorka na okrajové řady (S1)			40,93 Kč	409,30 Kč	409,30 Kč
34	ml	30,00	kus	Šrouby na okrajové řady S10	17,81 Kč	534,30 Kč	89,00 Kč	2 667,00 Kč	3 201,30 Kč
35	o	12,00	kus	Demontáž - šrouby sorka přiléhající			57 18 Kč	686,16 Kč	686,16 Kč
36	ml	12,00	kus	Šrouby S2 šrouby / šrouby	26,31 Kč	475,32 Kč	134,50 Kč	1 485,90 Kč	1 961,22 Kč
37	ml	30,00	kus	Řezání a sorka šroubovacího materiálu včetně šroubů do šroubů pro hřebenové armatury			2 730,00 Kč	22 380,00 Kč	22 380,00 Kč
38	ml	30,00	kus	Vykopání karmenového podkladu do 20cm pro hřebenové armatury			840,00 Kč	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
39	ml	30,00	kus	Železo výkopy pro hřebenové armatury včetně zhutnění	120,00 Kč	3 600,00 Kč	500,00 Kč	5 000,00 Kč	8 600,00 Kč
40	ml	30,00	kus	Oprava betonového nátěru ašfaltového povrchu pro hřebenové armatury	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč	700,00 Kč	7 000,00 Kč	10 600,00 Kč
41	ml	30,00	kus	Hřebenové armatury dle 15cm x kreslem a ušlechť	5 095,40 Kč	30 572,40 Kč	5 632,00 Kč	36 204,40 Kč	66 776,80 Kč
42	ml	30,00	m	Drát pletený řádky 10	292,20 Kč	8 766,00 Kč	38,20 Kč	1 242,00 Kč	10 008,00 Kč
43	ml	38,00	m	Drát beton. řádky	54,97 Kč	1 338,86 Kč	87,50 Kč	3 325,00 Kč	4 663,86 Kč
44	ml	5,00	ks	Podlahový a spárovací materiál	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč			4 400,00 Kč
45	ml	5,00	ks	Nový kromenavazec po opravě včetně vypracování nové rovině pro pr.			5 440,00 Kč	5 440,00 Kč	5 440,00 Kč
46	ml	1,00	km	Doprava			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
47	ml	5,00	ks	Ekologická školení odpadu			520,00 Kč	520,00 Kč	520,00 Kč

* vyplňte pouze flak podbarvená pole